

低入札価格調査表

工事番号	第 1601 号
工事名	市道幹 - 32号線防雪柵設置工事
調査対象業者名	有限会社 広大 代表取締役 五十嵐 弘文

< 調査結果の概要 >

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	自社所有機械、資材の活用により経済的に施工ができると判断した。 ほとんどの工種で直営作業員による施工が可能であるため経済的にできる。 資材を低価格にて購入することができる。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	史跡会津藩松平家墓所三代前庭部石垣修復工事
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	事務所及び資材置場：会津若松市真宮新町北四丁目62 工事箇所との距離： 約4km
5 手持資材の状況	安全施設：バリケード、工事看板 等 仮設資材：スーパーハウス、仮設トイレ 等
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	骨材（碎石）、アスファルト合材 等 資材購入先との取引状況は安定し良好である。
7 手持機械の状況	バックホウ1台、タイヤロー1台、アスファルトフィニッシャー1台、振動ロー1台、 コンパイルロー1台、切刀1台、4tダンプ1台、2tダンプ2台、 プレートコンパクタ1台、作業員輸送車1台 他
8 労働者の具体的供給見通し	直営作業員による施工（作業員19名） 一部下請 打込み工、カッター工
9 過去に施工した公共工事名、発注者	（会津若松市発注） H18 公設地方卸売市場新関連店舗前舗装工事 H18 公共下水道舗装本復旧工事（12号幹線）第1工区 H19 農業集落排水事業第3回舗装本復旧工事 H19 都市計画道路亀賀鶴ヶ城線道路築造工事 H19 公共下水道管理設工事（準幹線）第11工区 H19 18年災第26号市道北3-51号線道路災害復旧工事 H19 市道幹 -18号線外防護柵設置工事
10 市発注工事の成績	H19 農業集落排水事業第3回舗装本復旧工事 76点 H19 都市計画道路亀賀鶴ヶ城線道路築造工事 68点 H19 公共下水道管理設工事（準幹線）第11工区 71点 H19 18年災第26号市道北3-51号線道路災害復旧工事 68点 H19 市道幹 -18号線外防護柵設置工事 71点 H20 市道幹 -2号線外舗装工事 70点
11 信用状況	建設業法違反の有無 : 見当たらない 作業員への賃金の不支払い状況 : 見当たらない 下請け代金の支払い遅延状況 : 見当たらない その他 取引金融機関との関係は良好である
12 その他の必要な事項	
総合評価	自社所有重機、車両、安全施設等を使用し、工事を実施することで、現場管理費、一般管理費を最小限に抑え、経費節減を行うことにより今回の価格提示になったものと考えられる。このことから、当該入札価格で設計内容に適合した履行をすることが可能であると判断する。