

低入札価格調査表

工事番号	第 987 号
工事名	行仁小学校中央棟屋上改修工事
調査対象業者名	有限会社 滝防水 代表取締役 滝田 六郎

<調査結果の概要>

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自社直営人員により作業効率の良い施工でコスト軽減が図れると判断した。</li> <li>・ 資材購入については、年間を通した受注形態及び長年の取引関係により安定的に購入実績を有しているため、低価格での資材購入ができる。</li> </ul> <p>以上のことにより、今回の入札価格による施工が可能と判断したため。</p>
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業所、倉庫：会津若松市門田町大字飯寺字村西 1 0 9 - 5 (当該工事箇所との距離：約 4. 5 km)</li> </ul>
5 手持資材の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ バリケード、安全看板等 1 式</li> </ul>
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 資材購入においては、年間を通した受注形態により安定的に購入実績を有しており、良好である。</li> </ul>
7 手持機械の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 塩ビ用溶接機 4 台</li> <li>・ ウィンチ 2 台</li> <li>・ 電動ケレン 2 台</li> <li>・ 高圧洗浄機 1 台</li> <li>・ アルミ金物取付用電動工具 1 式</li> </ul>
8 労働者の具体的供給見通し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 従業員 6 名（うち 1 級技能士 3 名） 下請において、資材同様、年間を通した受注形態及び長年の取引関係から、安定した協力関係が確立している。</li> <li>・ 仮設工事、電気設備工事、塗装工事、建具工事は下請負を予定。</li> </ul>
9 過去に施工した公共工事名、発注者	<p>平成 2 0 年度 行仁小学校南棟屋上改修工事（元請）（会津若松市）</p> <p>平成 1 6 年度 滝沢浄水場管理棟屋上防水修理工事（元請）（会津若松市）</p> <p>平成 2 1 年度 会津農林高校体育館大規模改修（建築）工事（下請） （会津農林高等学校）</p> <p>（仮称）大塚山納骨堂新築工事（下請）（会津若松市）</p> <p>平成 2 0 年度 会津水泳場観覧席改修工事（下請）（会津若松市）</p> <p>公設地方卸売市場 1 階屋上改修工事（下請）（会津若松市）</p> <p>平成 1 9 年度 大川ダム管理施設修繕（防水）工事（下請） （北陸地方整備局）</p> <p>会津学鳳高校新築工事（下請）（福島県）</p> <p>平成 1 8 年度 河東学園小学校屋内運動場新築工事（下請）（会津若松市）</p>
10 市発注工事の成績	<p>平成 2 0 年度 行仁小学校南棟屋上改修工事 6 9 点</p> <p>平成 1 6 年度 滝沢浄水場管理棟屋上防水修理工事 6 0 点</p>
11 信用状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建設業法違反の有無 見当たらない</li> <li>・ 賃金不払いの状況 見当たらない</li> <li>・ 下請代金の支払遅延状況 見当たらない</li> <li>・ その他 取引金融機関との関係は良好である</li> </ul>
12 その他必要な事項	
※総合評価	<p>調査の結果、本工事における主な工種について、自社の専門分野であることから良好な作業効率やコスト縮減が図られ、また、資材購入業者や下請業者とは長年の安定した良好な取引関係により資材購入等のコストの低減が図れるものと考えられる。さらに、官公庁における同種工事などの実績があり、当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。</p>