
低入札価格調査表

工事番号 　第　１００７　号

工事名 　荒舘小学校屋内運動場屋根塗装工事

調査対象業者名 　株式会社　佐賀工務所　代表取締役　佐賀　幹雄

＜調査結果の概要＞

項　目 内　容

１　その価格により入札した理由 本工事については、福島県土木部公表の建築関係事業単価表、刊行物の積算資料

及び、下請協力業者の見積りを照合し、積算した上で入札価格を決定している。

直接工事費

・仮設工事については、自社所有の資材及び安全施設等を使用し、直接施工をす

　ることによりコストの縮減を図ることができる。

・塗装工事においては、協力業者と安定した取引関係が築かれており、資材購入費、

　労務費について低減を図ることができ、工事費の軽減を図ることができる。

共通費

・現場管理費においては、現場作業に影響のないよう通信費及び交通費等の経費

の最大限の節減を図る。

　

以上のことにより、今回の入札価格による施工が可能と判断したため。

２　契約対象工事付近における手持工事の

状況

　なし　

３　契約対象工事に関連する手持工事の状

況

　第四中学校屋内運動場屋根改修工事

４　契約対象工事箇所と入札者の事業所、

倉庫等との関連（地理的条件）

・事業所、倉庫：会津若松市滝沢町5番93号

　　　　　　　　　　　　　　　　　（当該工事箇所との距離：約11ｋｍ）

５　手持資材の状況 ・Ａ型バリケード、セーフティーコーン、セーフティーバー、安全標識等

　仮設トイレ、枠組足場、枠組足場板（鋼製）、ジャッキベース、昇降階段

　ブレース

６　資材購入先及び購入先と入札者の関係 ・良好な協力関係にある購入先のため、安定的かつ低廉な価格での調達が可能で

ある。

７　手持機械の状況 ・ユニック車　　　　　１台    

・ダンプトラック　　　１台

・発電機（２ＫＶ）　　２台

８　労働者の具体的供給見通し　　　　　 ・仮設工事：自社直接施工であり、安定した労働力の調達ができる。

・塗装工事、防水工事：協力関係にある専門業者に依頼することにより、安定

　　　　　　　　　　　 した労働力の調達ができる。

９　過去に施工した公共工事名、発注者 　平成２１年度　翁島小学校校舎屋上破風回り補修工事　　　　（猪苗代町）

　平成１９年度　上ノ上団地 4号棟（機能向上・断熱）工事　　（猪苗代町）

10　市発注工事の成績 　平成２１年度　片柳デイサービスセンター屋根及び外壁改修工事　７７点 

　平成２０年度　本町団地簡平屋根改修工事　　　　　　　　　　　７４点

　平成１７年度　第3分団消防屯所外ホース乾燥塔修理工事　　　　７２点

11　信用状況 ・建設業法違反の有無　　　見当たらない

・賃金不払いの状況　　　　見当たらない

・下請代金の支払遅延状況　見当たらない

・その他　　　　　　　　　取引銀行との関係は良好である

12　その他必要な事項

※総合評価 　調査の結果、本工事については、仮設工事に自社所有物を使用し、直接施工する

こと、協力業者との良好な関係に基づき、資材購入費や労務費の低減を図ることに

より直接工事費を縮減し、また、共通費についても通信費や交通費等の縮減を図る

ことが可能と考えられる。

　以上のことにより、当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断

する。


