

低入札価格調査表

工事番号	第 1083 号
工事名	森林居住環境整備事業林道開設事業林道谷地平線（関川工区）開設工事
調査対象業者名	総合緑建株式会社 代表取締役 皆川勝治

〈調査結果の概要〉

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	本工事については、協力会社との安定した取引関係によって、協力を得ることができ、また過去に類似工事の実績があり、その経験を踏まえ本工事の作業効率の向上を図り、かつ自社保有の安全施設等を使用することにより経費の削減が可能であることから、今回の入札価格による施工が可能と判断したため。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連（地理的条件）	本社及び倉庫 会津若松市真宮新町北四丁目63番地1 工事箇所との距離 約23.0Km 土場及び資材置場 会津若松市真宮新町北四丁目38番地 工事箇所との距離 約23.0Km
5 手持資材の状況	安全設備 バリケード、フェンス、安全ネット、安全掲示板、保安灯、規制看板、ネオサイン等 仮設設備 スーパーハウス、敷鉄板
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	購入予定品：土留L型ブロック・ガードパイプ・骨材等 購入先との取引関係は良好である。
7 手持ち機械の状況	重機 ・バックホウ 0.2m ³ ホイールローダー 0.4m ³ 1台 車輛 ・トラック - クレーン付(4t 2.9t吊) 1台 軽トラック 2台 ・ダンプ - クレーン付(4t 2.9t吊) 1台 3t 1台 2t 2台 軽ダンプ 1台 その他 ・コンプレッサー 1台 発電機 2台 水中ポンプ3台 プレート 2台
8 労働者の具体的供給見通し	自社配置作業員の他、協力会社への発注（土工）を予定 現場配置予定：現場管理（1名） 資材管理（1名）
9 過去に施工した公共工事名、発注者	H16年度 森林居住環境整備事業林道開設事業 林道舟子線開設工事 (会津若松市) H18年度 河東学園小学校外構整備工事 (会津若松市) H19年度 交通安全施設等整備事業市道若3-225号線歩道整備工事 (会津若松市) H20年度 市道幹 I-4 号線ポケットパーク整備工事 (会津若松市) H21年度 地域活力基盤創造交付金事業 市道若3-223号線歩道整備工事 (会津若松市)
10 市発注工事の成績	H16年度 森林居住環境整備事業林道開設事業 林道舟子線開設工事 78点 H18年度 河東学園小学校外構整備工事 81点 H19年度 交通安全施設等整備事業市道若3-225号線歩道整備工事 76点 H20年度 市道幹 I-4 号線ポケットパーク整備工事 74点 H21年度 地域活力基盤創造交付金事業 市道若3-223号線歩道整備工事 75点
11 信用状況	・建設業法違反の有無 見当たらない ・賃金不払いの状況 見当たらない ・下請け代金の支払い遅延状況 見当たらない ・その他 取引金融機関との関係は良好である。
12 その他の必要な事項	
※総合評価	工種の大半を占める法面保護工について、自社社員の技術者や作業員がおり、直営で工事施工が可能なこと、また、自社所有の安全設備や仮設資材を使用することで経費の削減を図れるものと考えられる。 さらに、過去に同工種の施工実績もあることから、当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。