低入札価格調査表

工事番号	第　1117 号
工事名	公共下水道管埋設工事（枝線）第7工区
調査対象業者名	総合緑建株式会社　　代表取締役　皆川勝治

〈調査結果の概要〉

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	・過去に近隣での同一工種の施工実績があるため、現場の状況等を把握しており、作業工程の効率化を図ることができる。 ・自社の安全施設等を使用することにより、経費の削減が可能であり、また、協力会社・取引業者との安定した関係により、今回の入札価格による施工が可能と判断したため。
2　契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3　契約対象工事に関連する手持工事の状況	市道幹Ⅰ－１号線外区画線標示工事
4　契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連（地理的条件）	本社及び倉庫　　会津若松市真宮新町北四丁目63番地1 工事箇所までの距離　　8.3Km 土場及び資材置場　会津若松市真宮新町北四丁目38番地 工事箇所までの距離　　8.3Km
5　手持資材の状況	安全設備　　バリケード30基、フェンス30枚、安全ネット2枚、安全掲示板2枚、保安灯1台、規制看板50枚、ネオサイン1台等 仮設設備　　スーパーハウス、敷鉄板
6　資材購入先及び購入先と入札者の関係	骨材等、合材・ｺﾝｸﾘｰﾄ、管材等 購入先との取引関係は良好である。
7 手持ち機械の状況	重機　・バックホウ　0.2㎥ 0.06㎥ 0.03㎥　各1台 ・ホイールローダー　0.4㎥　1台 ・フォークリフト 2.5t　1台 車輌　・ﾄﾗｯｸ　－　ｸﾚｰﾝ付(4t 2.9t吊) 1台　軽ﾄﾗｯｸ 2台 ・ダンプ －　ｸﾚｰﾝ付(4t 2.9t吊) 1台　3t 1台　2t 2台　軽ダンプ 1台 その他　・コンプレッサー 1台　　発電機 2台　水中ポンプ 3台　プレート 2台
8　労働者の具体的供給見通し	自社配置作業員の他、下請を予定。 現場配置予定：現場管理（1名）　資材発注（1名） 一部下請予定：土工・管工・舗装復旧工
9　過去に施工した公共工事名、発注者	H16年度　公共下水道管埋設工事(枝線)第31工区　（会津若松市） H17年度　公共下水道管埋設工事(準幹線)第2工区　（会津若松市） H20年度　公共下水道管埋設工事(準幹線)第5工区　（会津若松市） H20年度　公共下水道管埋設工事(枝線)第13工区　（会津若松市） H20年度　公共下水道管埋設工事(枝線)第18工区　（会津若松市） H21年度　公共下水道管埋設工事(38号幹線)第1工区　（会津若松市）
10　市発注工事の成績	H16年度　公共下水道管埋設工事(枝線)第31工区　77点 H17年度　公共下水道管埋設工事(準幹線)第2工区　72点 H20年度　公共下水道管埋設工事(準幹線)第5工区　74点 H20年度　公共下水道管埋設工事(枝線)第13工区　71点 H20年度　公共下水道管埋設工事(枝線)第18工区　70点 H21年度　公共下水道管埋設工事(38号幹線)第1工区　78点
11　信用状況	・建設業法違反の有無　　見当たらない ・賃金不払いの状況　　見当たらない ・下請け代金の支払い遅延状況　見当たらない ・その他　　取引金融機関との関係は良好である
12　その他の必要な事項	
※総合評価	当該工事については、自社所有の重機、車輌及び安全施設等を使用することにより、効率の良い施工が可能であり、経費節減が可能であると考えられる。さらに、これまでも下水道工事を含む公共工事の実績があり、当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。