
低入札価格調査表

工事番号 　第　１１６６　号

工事名 　第六中学校受電設備改修工事

調査対象業者名 　大嶋工業　株式会社　　代表取締役　大嶋　伸一郎

＜調査結果の概要＞

項　目 内　容

１　その価格により入札した理由 ・資材購入先とは長年にわたり恒常的に取引があり、良い取引関係を築いており

　ケーブル等を低価格で資材購入できる。

・自社所有の車両機材、安全施設及び仮設資材等を使用することによりコストの

　縮減が可能である。

・自社社員による直接施工で、少人数で作業効率を高めることで、作業日数を

　減らすことにより現場管理費、一般管理費等を削減することが可能である。

以上のことにより、今回の入札価格による施工が可能と判断したため。

２　契約対象工事付近における手持工事の

状況

　なし

３　契約対象工事に関連する手持工事の状

況

　なし

　

４　契約対象工事箇所と入札者の事業所、

倉庫等との関連（地理的条件）

・事業所及び倉庫　　　会津若松市門田町大字日吉字丑渕13番地２

　工事箇所との距離　　６．０Ｋｍ

・資材置場及び倉庫　　会津若松市北会津町真宮新町南一丁目２０

　工事箇所との距離　　５．７Ｋｍ

容易に往復できる位置にあるため、資材等の運搬、管理も一括してできる

５　手持資材の状況 ・資材　　　　ケーブル等　　一式

・安全施設　　バリケード、安全看板等　　一式

・仮設設備　　脚立板等、仮設資材　　一式

６　資材購入先及び購入先と入札者の関係 ・資材購入先とは２０年にわたり恒常的な取引があり、取引関係は良好である。

７　手持機械の状況 ・2.0ｔ　ダンプ　１台　　　     　　　・高所作業車　　　1台

・軽トラック　 　 ２台　　　　      　・軽ワゴン車　　　２台　

・電動工具（電動サンダー等）　１式

８　労働者の具体的供給見通し　　　　　 ・自社社員による施工を予定している。

９　過去に施工した公共工事名、発注者 平成２１年度　神指小学校校舎照明設備改修工事　　　　 　（会津若松市）

平成２０年度　公共下水道管埋設工事(準幹線）第７工区　　（会津若松市）

平成１９年度　公共下水道管埋設工事(枝線）第２９工区　　（会津若松市）

平成１８年度　公共下水道管埋設工事(枝線）第２３工区　　（会津若松市）

10　市発注工事の成績 平成２１年度　神指小学校校舎照明設備改修工事　　　   　 ７４点

平成２０年度　公共下水道管埋設工事(準幹線）第７工区 　　７５点　

平成１９年度　公共下水道管埋設工事(枝線）第２９工区　 　７８点　

平成１８年度　公共下水道管埋設工事(枝線）第２３工区　　 ７９点 

11　信用状況 ・建設業法違反の有無　　　見当たらない

・賃金不払いの状況　　　　見当たらない

・下請代金の支払遅延状況　見当たらない　

・その他　　取引金融機関との関係は良好である

12　その他の必要な事項 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※総合評価 　調査の結果、資材購入先とは長年の取引状態から良好な取引関係を築いており、

ケーブル等を低価格で購入することが可能であること、自社所有の仮設材の使用

によるコスト縮減、さらには自社社員による直接施工により作業効率を高め作業

日数を削減することにより、経費の削減が可能であると考えられる。

　以上のことにより、当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断

する。


