
 

低入札価格調査表 

工事番号  第 1110 号 

工事名  北会津中学校屋外整備工事 

調査対象業者名  有限会社 目黒組  代表取締役 目黒康一 

 

＜調査結果の概要＞ 

項 目 内 容 

１ その価格により入札した理由 土木専門業者として長年の施工実績があり、自社直営班の投入と自社所有の重機

及び仮設材を使用することで、コスト縮減を図ることができる。 

また、下請けを必要とする工事についても、長年取引のある業者との良好な協力関

係によりコスト縮減が可能である。 

共通費については、通信費や事務用品、安全設備等は自社にあるものを使用する

ことで、経費の節減が図られる。 

以上のことにより、今回の入札価格による施工が可能と判断したため。 

２ 契約対象工事付近における手持工

事の状況 

なし 

３ 契約対象工事に関連する手持工事

の状況 

なし 

  

４ 契約対象工事箇所と入札者の事業

所、倉庫等との関連 

・本社、倉庫住所 ： 会津若松市北会津町中里 20 番地 工事箇所との距離約 2.0ｋｍ 

・資材置場 ： 会津若松市北会津町中里字下川原地内 工事箇所との距離約 2.3ｋｍ 

５ 手持資材の状況 ・安全設備  バリケード  フェンス  標識看板類 

・仮設資材  スーパーハウス  仮設トイレ  覆工板  矢板  単管パｲﾌﾟ 

６ 資材購入先及び購入先と入札者の

関係 

・長年の良好な取引、協力関係により、安定かつ低廉な価格での調達が可能である。 

７ 手持機械の状況 ・バックホウ 0.45 ㎥、0.28 ㎥ 

・ダンプ 3ｔ 

・ユニック 4ｔ 

・ﾊﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ 

・ランマー 

８ 労働者の具体的供給見通し 土工事及び側溝敷設等の工事については自社直営施工とし、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ工事、
舗装工事及び防水工事等においては、資材同様に長年の良好な取引、協力関係に
ある業者による安定した労働力の調達ができる。 
         



９ 過去に施工した公共工事名、発注者 H20 北会津中学校建設用地造成工事          （会津若松市）   

H21 広田西公園便益施設外整備工事          （会津若松市）      

H21  北会津町下米塚外配水管布設替（防護）工事  （会津若松市）       

H21 個別生活排水処理施設工事(その５)         （会津若松市）      

H21 ２大街区９-１号線道路築造工事            （会津若松市）        

H21 公共下水道管埋設工事（枝線）第７工区       （会津若松市）      

H21 公共下水道管埋設工事（枝線）第１０工区      （会津若松市）      

10 市発注工事の成績 
H20 北会津中学校建設用地造成工事            ７３点 

H21 広田西公園便益施設外整備工事             ７１点  

H21  北会津町下米塚外配水管布設替（防護）工事    ７３点  

H21 個別生活排水処理施設工事(その５)            ７６点 

H21 ２大街区９-１号線道路築造工事               ７５点 

H21 公共下水道管埋設工事（枝線）第７工区          ７５点 

H21 公共下水道管埋設工事（枝線）第１０工区         ７９点 

11 信用状況 ① 建設業法違反の有無           見当たらない。 

② 賃金不支払いの状況           見当たらない。 

③ 下請代金の支払遅延状況       見当たらない。 

④ その他   取引金融機関との関係は良好である。 

12 その他の必要な事項  

※総合評価  本工事における土工事及び側溝敷設等の工事においては自社による直接施工と

し、資材業者及び下請け業者とは長年の良好な取引を継続しており、コスト縮減の協

力を得ることで、直接工事費の低減を図り、また、共通費についてもコストの縮減を図る

ことが可能と考えられる。 

 以上により、本工事については、当該入札価格により適正な工事の履行が可能であ

ると判断する。 

 


