
 

低入札価格調査低入札価格調査低入札価格調査低入札価格調査表表表表        

工事番号 第１１５０号 

工事名 公共下水道管埋設工事（栄町１号雨水幹線）第１工区 

調査対象業者名 会津土建株式会社 取締役社長 菅家 洋一 

        ＜＜＜＜調査結果調査結果調査結果調査結果のののの概要概要概要概要＞＞＞＞    

項項項項            目目目目    内内内内                            容容容容    

１． その価格により入

札した理由 

本工事の施工にあたっては、自社手持資機材を有効に活用し、さらに現

場管理費及び一般管理費において、通信費、交通費及び事務用品費も当社

にある物を利用することによりコスト低減が可能である。 

また、施工経験豊富な技術者の配置と、長年にわたり良好な取引と信頼

関係を構築してきた協力業者の協力のもと、安全かつより良い品質を確保

しながらの施工が可能と判断し、今回の入札価格を提示した。 

２． 契約対象工事付近

における手持工事

の状況 

会津若松市発注 

市道幹Ⅰ-９号線舗装補修工事(会津若松市白虎町地内) 

(平成 22 年 7 月 21 日～平成 22年 10 月 5 日) 

３． 契約対象工事に  

関連する手持工事

の状況 

なし 

４． 契約対象工事箇所

と入札者の事業

所、倉庫等との関

連 

本社：会津若松市追手町 5番 36 号 

資機材基地：会津若松市南四合 

現場 ～ 会津土建㈱    約 １．３ｋｍ 

現場 ～ 南四合資材置場  約 ４．４ｋｍ 

５． 手持資材の状況 安全施設：ディックフェンス、バリケード等 

 

６． 資材購入先及び  

購入先と入札者の

関係 

・ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ、ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 

資材購入先とは、長年にわたり良好な取引関係にある。 

・ＡＳ合材 

自社がＡＳ合材の共同企業体の構成員となっている。 

７． 手持機械の状況 (ア) グレーダー（3.1ｍ級） 1 台 

(イ) ショベルローダー （WA100・１台）（WA30・２台） 

(ウ) タイヤローラー（10ｔ）1台  

(エ) ロードローラー（10ｔ）1台 

上記以外に必要な機械は協力業者より調達する。 

８． 労働者の具体的  

供給見通し 

 当該工事の下請工事においては、予定している下請業者により確実に安

定した労働者の供給ができる。 



 

９． 過去に施工した公

共工事名、発注者 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【平成平成平成平成 18181818 年度工事年度工事年度工事年度工事】】】】    

第 1978 号  交通安全施設等整備事業市道幹Ⅰ-８号線歩道整備工事 

【【【【平成平成平成平成 19191919 年度工事年度工事年度工事年度工事】】】】 

第 1408 号 会津総合運動公園修景施設（外周水路）整備工事 

第 1529 号 公共下水道管埋設工事（９号幹線）第１工区 

【【【【平成平成平成平成 20202020 年度工事年度工事年度工事年度工事】】】】 

第 1231 号 農業集落排水事業第 3回管路施設工事 

第 1337 号 公共下水道管埋設工事（９号幹線）第１工区 

【【【【平成平成平成平成 21212121 年度工事年度工事年度工事年度工事】】】】 

第 1546 号 地域活力基盤創造交付金事業 

市道幹Ⅰ-11 号線自転車通行帯整備工事 

 

(会津若松市) 

 

(会津若松市) 

(会津若松市) 

 

(会津若松市) 

(会津若松市) 

 

 

(会津若松市) 

10．市発注工事の成績 【【【【平成平成平成平成 18181818 年度工事年度工事年度工事年度工事】】】】    

第 1978 号 交通安全施設等整備事業市道幹Ⅰ-８号線歩道整備工事 ８３点 

【【【【平成平成平成平成 19191919 年度工事年度工事年度工事年度工事】】】】        

第 1408 号  会津総合運動公園修景施設（外周水路）整備工事    ７９点 

第 1529 号 公共下水道管埋設工事（９号幹線）第１工区      ７７点 

【【【【平平平平成成成成 20202020 年度工事年度工事年度工事年度工事】】】】        

第 1231 号 農業集落排水事業第 3回管路施設工事         ７３点 

第 1337 号 公共下水道管埋設工事（９号幹線）第１工区      ８２点 

【【【【平成平成平成平成 21212121 年度工事年度工事年度工事年度工事】】】】 

第 1546 号 地域活力基盤創造交付金事業 

市道幹Ⅰ-11 号線自転車通行帯整備工事        ７２点  

11．信用状況 ・建設業法違反の有無           見当たらない 

・賃金不支払いの状況           見当たらない 

・下請代金の支払遅延状況       見当たらない 

・その他   取引金融機関との関係は良好である 

12．その他必要な事項  

※総合評価 

 

 

 

 

施工経験豊富な技術者の配置による効率化と、良好な関係にある協力会

社の協力のもと、自社所有の安全施設等を使用することで経費節減が可能

であると考えられる。 

また、これまでも下水道工事の実績があり、過去の施工状況から当該入

札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。 

 


