

## 低入札価格調査表

工事番号	第1194号
工事名	公共下水道管理設工事(38号幹線)第1工区
調査対象業者名	木村建設株式会社 代表取締役 木村 武美

< 事前調査の概要 >

項目	内容
1 その価格により入札した理由	・本工事の場合、当社は長年にわたり施工実績があり、熟練した作業員及び技術者を配置すること、現場の道路条件や周辺環境から作業効率を上げることができ、工期の短縮を図ることにより現場管理費及び一般管理費の削減が可能であると判断し、今回の入札価格を決定した。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	該当なし。
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	該当なし。
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連	本 社： 会津若松市徒之町4番12号 工事箇所との距離 1.4km 倉 庫： 会津若松市門田町堤沢道西 工事箇所との距離 3.4km
5 手持資材の状況	安全設備・・・バリケード、ネットフェンス、カラーコーン等 仮設設備・・・スーパーハウス、仮設トイレ
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	骨材(RC-40)(山砂)、As合材、管材、マンホール、生コン 各資材購入先との取引実績有り
7 手持機械の状況	【工事機械】バックホー1台、発電機1台 【運搬機械】トラック2台、4tトラッククレーン1台 リース予定：土留め材、その他下請持込機械も使用予定
8 労働者の具体的供給見通し	社内体制 全体従業員7名 有資格者 1級土木施工管理技士4名 2級建築施工管理技士2名 現場配置予定 現場代理人(1級土木施工管理技士) 1名 下請予定：土工、管路工、推進工、舗装工、誘導員
9 過去に施工した公共工事名、発注者	H18 公共下水道管理設工事(枝線)第2工区 (会津若松市) H20 湊しらとり保育園造成工事 (会津若松市) H21 農業集落排水事業第1回管路施設工事 (会津若松市) H21 公共下水道管理設工事(準幹線)第3工区 (会津若松市)
10 市発注工事の成績	H18 公共下水道管理設工事(枝線)第2工区 74点 H20 湊しらとり保育園造成工事 73点 H21 農業集落排水事業第1回管路施設工事 65点 H21 公共下水道管理設工事(準幹線)第3工区 74点
11 信用状況	①建設業法違反の有無 見当たらない ②賃金不払いの状況 見当たらない ③下請代金の支払遅延状況 見当たらない ④その他 取引金融機関との関係は良好である
12 その他の必要な事項	
※総合評価	現場管理費、一般管理費の各諸経費について過去の実績をもとに検討がなされており、経費節減が図れるものと考えられる。 さらに、下水道工事を含む公共工事の実績も十分あることから当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。