
会　津　若　松　市

月単位の週休２日工事（発注者指定）
情報共有システム活用工事
労働者確保に関する積算方法の試行工事

工事設計書（金抜き）

工事年度 工事番号

工事名 駅前公園改修　工事

路線名 駅前公園

工事箇所 会津若松市　駅前町　地内

工種 公園

工事日数 当初設計

工事概要 当初設計

表層工

　コンクリート舗装工 A=215.1m2

　張芝工 A=171.5m2

車両乗入設置工

地先境界ブロック設置工 L=142.3m

フェンス設置工 L=15.0m

仕様 特記仕様書によること。

摘要

・会津若松市工事請負契約約款による。

・会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。

・その他については、監督員と協議すること。

設計年月

令和7年度 第1091号

138日

N=1.0式

N=1.0箇所

・福島県土木部監修共通仕様書[土木工事編]による。

・会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更
又は請負代金の変更があった場合、受注者である元請負人においては、変更等の経
緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。

・請負金額500万円以上の場合はCORINS（ｺﾘﾝｽﾞ）に登録すること。

・工事用資材等の購入・調達にあたっては、地産地消の推進に努め、下請工事の発注
についても地元業者の活用に心がけること。

・この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104
号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け
られた工事である。

・不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。　
（契約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。

令和7年5月
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　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

金抜き

工種条件
条件 条件値 名称
Ａ　水替費区分 0 水替費なし

1 水替費あり
Ｂ　山林砂防工置き換え区分 0 山林砂防工置き換えなし

1 山林砂防工置き換えあり
Ｃ　時間的制約を受ける場合の労務単価補正 1 時間的制約を受ける(補正1.06)

2 時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
Ｄ　夜間工事の場合の労務単価補正 1 20時開始の夜間工事(補正1.5)

2 19時開始の夜間工事(補正1.437)
3 18時開始の夜間工事(補正1.375)

Ｅ　特殊勤務費[円]
Ｆ　作業日数集計指示 1 作業日数集計無

2 作業日数集計１
3 作業日数集計２
4 作業日数集計３
5 作業日数集計４
6 作業日数集計５

0001

C2会津若松市              
実施設計書      当初  

駅前公園改修工事

00000000000

00000000000

0

0
                                                        
1 実施単価    
51Ｌ（会津若松１）地区                    
00-07.05.20(0)

1 土木工事        

前払率                  
諸経費工種              
冬期歩掛補正            
契約保証補正　          
施工地域補正            
現場環境改善費          
週休二日補正            
ＩＣＴ施工補正          

40                          
09  公園                    
00  冬期割増なし            
01  金銭的保証　　　        
04  (土木)市街地            
00  必要無し                
02  4週8休以上（月単位）    
00  ＩＣＴ補正なし          

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00002

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

本工事費 X1000      

駅前公園

          

Y100H002672

駅前公園

          

Y211Y002677

土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1.0       式    

Y3384      

工種　第0001号表　　

表層工

         1.0       式    

Y3212000215

工種　第0002号表　　

構造物設置工

         1.0       式    

Y32LA007127

工種　第0003号表　　

車両乗入設置工

         1.0       式    

Y3252      

工種　第0004号表　　

撤去工

         1.0       式    

Y32A2004962

工種　第0005号表　　

移設工

         1.0       式    

Y32A3004971

工種　第0006号表　　

構造物取壊し工

         1.0       式    

Y321D004953

工種　第0007号表　　

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

共通仮設費（率）

    式    

Z0009      



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00003

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費

    式    

工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　

一般管理費

    式    

工事価格　　　　　　　　　　　　　　　　

工事価格　　　（まるめ）　　　　　　　

消費税等相当
額

    式    

工事費計　　　　　　　　　　　　　　　　



00004

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0001号表　　

Y3384      

土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Y4384      

掘削
土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

    m3           213.4   

SPA101     
00070520

施工　第0 -0001号表　

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

    m3           213.4   

SPA105     
00070520

施工　第0 -0002号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3           213.4   

SPA109     
00070520

施工　第0 -0003号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0002号表　　

Y3212000215

表層工

Co舗装工

          

Y4516      

コンクリート舗装工
t=10㎝

   ｍ２          215.1   

V1100      
00070520

施工　第0 -0004号表　

張芝工

          

Y4516      

張芝工

   ｍ２          171.5   

V1400      
00070520

施工　第0 -0007号表　

平板ブロック舗装

          

Y4516      

特殊ブロック舗装
設置
30cm×30cm

    m2             4.7   

SPD251     
00070520

施工　第0 -0010号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00005

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0003号表　　

Y32LA007127

構造物設置工

地先境界ブロック設置工

          

Y4516      

地先境界ブロック
設置
A種(120×120×600)

    ｍ           142.3   

SPD245     
00070520

施工　第0 -0011号表　

フェンス工設置工

          

Y4068      

防護柵設置工(ガードパイプ設置工)(材料含)
Ｃｏ建込　塗装品　　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ
Ｓ２（２０～５０ｍ・２０ｍ未満）

    ｍ            15.0   

S7180      
00070520

施工　第0 -0012号表　

帯基礎工

          

Y4138      

帯基礎工
W200×H200

    ｍ            15.0   

V1200      
00070520

施工　第0 -0013号表　

花壇端部処理工

    基    

Y44W0005464

コンクリート
小型構造物
人力打設

    m3             0.14  

SPB401     
00070520

施工　第0 -0014号表　

型枠
一般型枠
小型構造物

    m2             0.9   

SPB431     
00070520

施工　第0 -0015号表　

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

    m2             0.2   

SPA391     
00070520

施工　第0 -0006号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00006

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0004号表　　

Y3252      

車両乗入設置工

車両乗入設置工

          

Y4252      

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚100ｍｍ
1層施工

    m2            11.5   

SPD005     
00070520

施工　第0 -0016号表　

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下
平均仕上り厚50ｍｍ

    m2            11.5   

SPD023     
00070520

施工　第0 -0017号表　

歩車道境界ブロック
設置
各種(600mm以下､50kg未満)

    ｍ             1.2   

SPD241     
00070520

施工　第0 -0018号表　

歩車道境界ブロック
設置
各種(600mm以下､50kg未満)

    ｍ             3.0   

SPD241     
00070520

施工　第0 -0018号表　

特殊ブロック舗装
再利用設置

    m2             1.5   

SPD251     
00070520

施工　第0 -0019号表　

車止めポスト設置

    本             2.0   

SPD141     
00070520

施工　第0 -0020号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00007

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0005号表　　

Y32A2004962

撤去工

撤去工

    m3    

Y443Y004954

ベンチ（背付きベンチ）撤去

    基             7.0   

V5050      
00070520

施工　第0 -0021号表　

防護柵撤去
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、ビーム式、支柱間隔2m

    ｍ             3.3   

W0100      
  

特殊ブロック舗装
撤去

    m2             1.5   

SPD251     
00070520

施工　第0 -0022号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0006号表　　

Y32A3004971

移設工

移設工

    基    

Y44OL004975

園路灯移設

    本             2.0   

W1000      
  

引込分電盤支柱移設

    本             1.0   

W2000      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00008

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0007号表　　

Y321D004953

構造物取壊し工

構造物取壊し

    m3    

Y443Y004954

伐採・伐根
幹周60以上90未満

    本             3.0   

V6090BC    
00070520

施工　第0 -0023号表　

ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）
トラック運搬距離　　Ｌ＝19.4㎞

   空m3            4.6   

S2630      
00070520

施工　第0 -0028号表　

構造物とりこわし工（機械施工）
無筋構造物

    m3            35.6   

S7307      
00070520

施工　第0 -0030号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込

    m3            35.6   

SPA961     
00070520

施工　第0 -0031号表　

構造物とりこわし工（機械施工）
鉄筋構造物

    m3             3.2   

S7307      
00070520

施工　第0 -0032号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

    m3             3.2   

SPA961     
00070520

施工　第0 -0033号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）

    ｔ            83.7   

S9400      
00070520

施工　第0 -0034号表　

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（有筋）

    ｔ             7.9   

S9400      
00070520

施工　第0 -0035号表　

処分料（中間処理）
木くず類・伐根物等

    ｔ             2.5   

S9400      
00070520

施工　第0 -0036号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00009

00000000000

施工　第0 -0001号表　　

SPA101     
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

掘削

 44.26%  36.73%   0.00%      328.03   19.01%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型） バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス３次                
標準型・超低騒音型　　　　　　　        

超低騒音・排ガス３次                

MA175      TPMA234    
 44.26%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 36.73%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 19.01%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C=2          押土なし                                
D=1          障害なし                                
E=3          5,000m3未満                             

J=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00010

00000000000

施工　第0 -0002号表　　

SPA105     
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

土砂等運搬

 45.59%  39.52%   0.00%    1,530.2    14.89%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 45.59%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]

R0130      TPR0130    
 39.52%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.89%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          標準                                    
B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ                                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D=2          DID区間あり                             
E=19         8.5km以下                               

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－１３  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00011

00000000000

施工　第0 -0003号表　　

SPA109     
残土受入れ地での処理

整地

 23.13%  51.64%   0.00%      123.38   25.23%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 23.13%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 51.64%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 25.23%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          残土受入れ地での処理                    
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２０  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00012

00000000000

施工　第0 -0004号表

V1100      
t=10㎝

コンクリート舗装工
   ｍ２   特単単価適用日：07年05月20日       10.0       

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

         1.00      m3    
SPB401     

施工　第0-0005号表　　
                    

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

        10.0       m2    
SPA391     

施工　第0-0006号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10        ｍ２   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00013

00000000000

施工　第0 -0005号表　　

SPB401     
無筋･鉄筋構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  29.40%   0.00%   28,051      70.60%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 13.20%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  7.51%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  6.69%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 70.60%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          無筋･鉄筋構造物                         
B=4          人力打設                                
E=2          一般養生                                
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=13         　18－8－40－60％                       
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00014

00000000000

施工　第0 -0006号表　　

SPA391     
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

基礎砕石

  5.58%  77.45%   0.00%    1,206.1    16.97%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  5.55%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 37.13%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 15.71%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 14.81%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  9.27%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
 11.93%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  5.01%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          7.5cmを超え12.5cm以下                   
C=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00015

00000000000

施工　第0 -0007号表

V1400      

張芝工
   ｍ２   特単単価適用日：07年05月20日       10.0       

張芝工
ベタ張り
野芝

        10.0       m2    
S7505      

施工　第0-0008号表　　
                    

積算資料25.5P565

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満          1.0       m3    

SPA181     

施工　第0-0009号表　　
                    

客土(黒土)
         1.33     ｍ３   

W0001      

                    
積算資料25.5P565

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

        10.0       m2    
SPA391     

施工　第0-0006号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10        ｍ２   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00016

00000000000

施工　第0 -0008号表

S7505      
ベタ張り
野芝

張芝工
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]          0.200     人    

R0010      

                    

造園工
［0.771(3/1以降0.773)］          1.100     人    

R0340      

                    

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]          2.300     人    

R0030      

                    

芝
野芝        100.000    ｍ２   

T0101      

                    

目土
         2.700     m3    

           

                    

諸雑費
         4.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=1          ベタ張り　　　　　　　　　　　　　　　　
B=2          野芝　　　　　　　　　　　　　　　　　　
C=1          芝串　有　　　　　　　　　　　　　　　　
D=0          芝数量（目地張の場合の必要量）　　　　　                                          
E=           

F=0          目土数量（目地張の場合の必要量）                                                  
G=2          植栽割増　無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅴ－１－①－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00017

00000000000

施工　第0 -0009号表　　

SPA181     
最大埋戻幅1m以上4m未満

埋戻し

  9.76%  81.50%   0.00%    1,928.7     8.74%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  8.18%

振動ローラ（ハンドガイド式） 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
０．５－０．６ｔ                       

K2600      TPKQ805    
  1.48%

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  0.10%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 39.69%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 26.02%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 15.79%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  8.61%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.13%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00018

00000000000

施工　第0 -0010号表　　

SPD251     
設置 30cm×30cm

特殊ブロック舗装

  0.00%  23.52%   0.00%   10,559      76.48%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
  7.01%

ブロック工 ブロック工
［0.901(3/1以降0.835)]

R0220      TPR0220    
  6.27%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  3.55%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  1.26%

特殊ブロック 特殊ブロック
研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ 洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ

T1212      TPTGP33    
 76.48%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          設置                                    
B=1          30cm×30cm                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－④－１    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00019

00000000000

施工　第0 -0011号表　　

SPD245     
設置 A種(120×120×600)

地先境界ブロック

  0.52%  79.26%   0.00%    4,115.5    20.22%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.52%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 34.91%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
 19.85%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 19.00%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
  1.38%

地先境界Ａ　　　　　JIS A 5371 附4 地先境界ブロック
幅１２０×高１２０×長６００　２１㎏／個 Ａ　１２０×１２０×６００

T1010      TPT1010    
 18.64%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
  1.11%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.47%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          設置                                    
B=1          A種(120×120×600)                      
C=1          基礎砕石あり                            
D=2          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                      
F=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00020

00000000000

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－③－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00021

00000000000

施工　第0 -0012号表

S7180      
Ｃｏ建込　塗装品　　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ
Ｓ２（２０～５０ｍ・２０ｍ未満）

防護柵設置工(ガードパイプ設置工)(材料含)
    ｍ                                           1     

ガードパイプ　Ｃｏ建込
塗装品　　　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ          1.000     ｍ    

TC780      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.01

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=6          Ｃｏ建込　塗装品　　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　　
B=3          Ｓ２（２０～５０ｍ・２０ｍ未満）        
C=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　
D=2          曲線部　無　　　　　　　　　　　　　　　
E=2          夜間作業　無                            

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－９    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0013号表

V1200      
W200×H200

帯基礎工
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日       10.0       

コンクリート
小型構造物
人力打設

         0.30      m3    
SPB401     

施工　第0-0014号表　　
                    

型枠
一般型枠
小型構造物

         4.1       m2    
SPB431     

施工　第0-0015号表　　
                    

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

         1.5       m2    
SPA391     

施工　第0-0006号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00022

00000000000

施工　第0 -0014号表　　

SPB401     
小型構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  42.01%   0.00%   33,825      57.99%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 22.75%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  9.31%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  7.89%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 57.99%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          小型構造物                              
B=4          人力打設                                
E=2          一般養生                                
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=13         　18－8－40－60％                       
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00023

00000000000

施工　第0 -0015号表　　

SPB431     
一般型枠 小型構造物

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    8,483.4     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.893(3/1以降0.898)］

R0260      TPR0260    
 43.77%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 31.27%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
 11.92%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=2          小型構造物                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00024

00000000000

施工　第0 -0016号表　　

SPD005     
全仕上り厚100ｍｍ 1層施工

下層路盤（車道・路肩部）

  4.67%  15.69%   0.00%    1,202.1    79.64%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２次                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                    

MC219      TPMC219    
  1.87%

ロードローラ［マカダム］ ロードローラ［マカダム］
排ガス２次                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                

MC230      TPMC230    
  1.48%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.48%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
  7.32%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  2.44%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
  2.38%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  0.72%

再生骨材（骨材）クラッシャラン クラッシャラン
ＲＣ－４０ Ｃ－４０

T8454      TPT8321    
 78.02%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.33%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00025

00000000000

A=100        全仕上り厚(mm)                                                                    
B=1          1層施工                                 
D=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00026

00000000000

施工　第0 -0017号表　　

SPD023     
1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50ｍｍ

表層（車道・路肩部）

  1.61%  13.99%   0.00%    1,934.6    84.40%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ683      TPKQ683    
  1.03%

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  0.21%

タイヤローラ賃料 タイヤローラ賃料
                            

KQ605      TPKQ605    
  0.19%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
  4.75%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
  3.30%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  3.18%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  1.15%

再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） アスファルト混合物
最大粒径２０㎜ 密粒度（２０）

T8422      TPT8025    
 77.40%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－３　プライムコート用

T0211      TPT0211    
  6.70%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.27%

                
           

       



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00027

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          1.4m以上3.0m以下                        
B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E=15         再生　密粒度（２０Ｆ）                  

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00028

00000000000

施工　第0 -0018号表　　

SPD241     
設置 各種(600mm以下､50kg未満)

歩車道境界ブロック

  0.50%  67.28%   0.00%    4,918.4    32.22%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.50%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 29.68%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
 16.72%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 16.09%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
  1.34%

歩車道境界ブロック 歩車道境界ブロック
各種
※手入力単価

Ａ　１５０／１７０×２００×６００

T101D      TPT11C2    
 30.69%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
  1.08%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.45%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          設置                                    
B=4          各種(600mm以下､50kg未満)                
C=1          基礎砕石あり                            
D=2          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                      
F=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00029

00000000000

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－③－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0019号表　　

SPD251     
再利用設置

特殊ブロック舗装

  0.00% 100.00%   0.00%    2,486.3     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 29.82%

ブロック工 ブロック工
［0.901(3/1以降0.835)]

R0220      TPR0220    
 26.64%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
 15.11%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  5.36%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          再利用設置                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－④－１    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00030

00000000000

施工　第0 -0020号表　　

SPD141     

車止めポスト設置

  0.00%  16.80%   0.00%   20,313      83.20%

    本             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 16.00%

車止め　ピラー型　固定式 車止めポスト　ピラー型　取外し式
径６０．５　高８５０　鋼製 径１１４．３　高８５０　スチール

T6175      TPT6175    
 83.20%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          全ての費用                              
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－①－２２  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00031

00000000000

施工　第0 -0021号表

V5050      

ベンチ（背付きベンチ）撤去
    基    特単単価適用日：07年05月20日        10     

特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]          0.14      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]          0.56      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         基    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00032

00000000000

施工　第0 -0022号表　　

SPD251     
撤去

特殊ブロック舗装

  0.00% 100.00%   0.00%    1,243.1     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 29.82%

ブロック工 ブロック工
［0.901(3/1以降0.835)]

R0220      TPR0220    
 26.64%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
 15.11%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  5.36%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          撤去                                    
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－④－１    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00033

00000000000

施工　第0 -0023号表

V6090BC    
幹周60以上90未満

伐採・伐根
    本    特単単価適用日：07年05月20日         1     

チェーンソー伐採
幹周60以上90未満          1.0       本    

V6090B     

施工　第0-0024号表　　
                    

機械抜根
幹周60以上90未満          1.0       本    

V6090C     

施工　第0-0026号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         本    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0024号表

V6090B     
幹周60以上90未満

チェーンソー伐採
    本    特単単価適用日：07年05月20日        10     

造園工
［0.771(3/1以降0.773)］          1.75      人    

R0340      

                    

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]          3.37      人    

R0030      

                    

チェーンソー
         0.89      日    

V80600     

施工　第0-0025号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         本    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00034

00000000000

施工　第0 -0025号表

V80600     

チェーンソー
    日    特単単価適用日：07年05月20日         1     

特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]          1.0       人    

R0020      

                    

レギュラーガソリン
スタンド          2.7       Ｌ    

T0240      

                    

チェーンソー
80ｃｃ　鋸長600ｍｍ          1.0       日    

F80600     

                    
建設機械等損料算定表2-1-89

雑材料
         3.0       ％    

#01        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0026号表

V6090C     
幹周60以上90未満

機械抜根
    本    特単単価適用日：07年05月20日        10     

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]          4.3       人    

R0030      

                    

チェーンソー
         0.65      日    

V80600     

施工　第0-0025号表　　
                    

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積級　２．９ｔ吊

         4.76      ｈ    
S8060      

施工　第0-0027号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         本    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00035

00000000000

施工　第0 -0027号表

S8060      
機－１
４ｔ積級　２．９ｔ吊

クレーン付トラック運転
    ｈ                                           1     

運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]          0.170     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          5.300     Ｌ    

T0250      

                    

トラック［クレーン装置付］
４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.000     ｈ    
M0343      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｈ    

A=2          ４ｔ積級　２．９ｔ吊                    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00036

00000000000

施工　第0 -0028号表

S2630      
トラック運搬距離　　Ｌ＝19.4㎞

ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）
   空m3                                        100     

ダンプトラック運転
機－２２
オンロード・ディーゼル１０ｔ積級

         2.800     日    
SK506      

施工　第0-0029号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100        空m3   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        空m3   

A=19.4       片道運搬距離（㎞）                                                                
B=2          普　通                                  
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅶ－１－①－６    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00037

00000000000

施工　第0 -0029号表

SK506      
機－２２
オンロード・ディーゼル１０ｔ積級

ダンプトラック運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]          1.000     人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         67.000     Ｌ    

T0250      

                    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.290   供用日  
MA305      

                    

ダンプトラックタイヤ損耗　１０ｔ
路面状況　普通          1.290   供用日  

K1044      

                    
【損料表】

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=5          オンロード・ディーゼル１０ｔ積級        
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=2          タイヤの損耗状態　普通　　　　　　　　　
D=1          運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
E=67         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          

F=1.29       機械損料数量　　　　　　　　　　　　　　                                          



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00038

00000000000

施工　第0 -0030号表

S7307      
無筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

無筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH11      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          無筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=2          低騒音・低振動対策　不要（補正なし）    
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00039

00000000000

施工　第0 -0031号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 41.69%  43.88%   0.00%    1,684.9    14.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.69%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]

R0130      TPR0130    
 43.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=2          DID区間あり                             
D=20         8.0km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00040

00000000000

施工　第0 -0032号表

S7307      
鉄筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

鉄筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH17      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=2          鉄筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=2          低騒音・低振動対策　不要（補正なし）    
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00041

00000000000

施工　第0 -0033号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 41.69%  43.88%   0.00%    2,093.3    14.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.69%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]

R0130      TPR0130    
 43.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=2          DID区間あり                             
D=20         8.0km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00042

00000000000

施工　第0 -0034号表

S9400      
がれき類・コンクリート塊（無筋）

処分料（中間処理）
    ｔ                                           1     

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）
        

         1.000     ｔ    
T9500      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          中間処理                                
B=1          がれき類・コンクリート塊（無筋）        

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0035号表

S9400      
がれき類・コンクリート塊（有筋）

処分料（中間処理）
    ｔ                                           1     

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（有筋）
        

         1.000     ｔ    
T9502      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          中間処理                                
B=2          がれき類・コンクリート塊（有筋）        



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00043

00000000000

施工　第0 -0036号表

S9400      
木くず類・伐根物等

処分料（中間処理）
    ｔ                                           1     

処分料（中間処理）
木くず類･伐根物等
        

         1.000     ｔ    
T9512      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          中間処理                                
B=6          木くず類・伐根物等                      



                                        

頁 -特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

W0100      防護柵撤去
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、ビーム式、支柱間隔2m        
                                        

    ｍ    全間接費対象額

W1000      園路灯移設
                                        
                                        

    本    全間接費対象額

W2000      引込分電盤支柱移設
                                        
                                        

    本    全間接費対象額

00044

　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　00000000000



特 記 仕 様 書

　　　工  事  番  号 ：  　第  　   1091   　  号　      

    　公　　園　  名 ：  　駅前公園    

　    工    事    名 ：  　駅前公園改修              工事  　      

　    工事施工箇所 ：  　会津若松市 駅前町       　地内  　      

　１　本工事の施工にあたっては、「共通仕様書　土木工事編（令和７年１月20日版）」に基づき
　　実施しなければならない。

　２　本工事の施工にあたり、該当する項目は、○印で囲んだ箇所及び「すべての工事に該当する」
　　と記載した箇所である。

　３　本特記仕様書は、共通仕様書に優先する。

  ４　設計図書として扱う図面は以下のとおりとする。

図　面　名 図面番号 葉数 摘　要

平　面　図 １ １

表層工展開図 ２ 1

構造物設置図 ３ 1

取壊工詳細図1～2 ４～５ 2

計 全　5 　葉

  ５　以下の図面は参考図とする。

図　面　名 図面番号 葉数 適　用

計  全　  　葉

　６　本工事の施工にあたって、資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受注者か
　　ら協議があった場合は、工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定するものとする。
　
　７　設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面
　　は、設計図書とする。

　８　設計変更に係わる業務の円滑化を図るためのツールとして「会津若松市建設工事設計変更等
　　ガイドライン※」を活用すること。
　　　※　詳細は会津若松市のホームページを参照のこと。

会津若松市  まちづくり整備課



第１章　一般共通事項
　１　下記の規制区域に該当するため、監督員と協議のうえ、関係官公庁に対して緊密な連絡をとり、協

調を保つものとする。許可関係等がある場合には、監督員と協議のうえ、着手するものとする。
　　１）国有・民有保安林　          　　　有・無
　　２）鳥獣保護区域                　　　有・無
　　３）国立・県立公園区域          　　　有・無
 　 ４）鉄道近接区域                　　　有・無
　　５）その他（　　　　　　　　　）　　  有・無
　２　施工区域内の地下埋設設備の確認について　：　有・無
　　　受注者は、当該工事を実施するにあたり、「建設工事公衆災害防止対策要綱 第５章 埋設物（共通
    仕様書 土木工事編Ⅲ）」を遵守し、埋設物管理者に対し地下埋設物有無の確認後、発注者に地下埋
    設物確認書を提出してから着手 すること。 
　３　架空線等上空施設の現地調査について　：　有・無
　　　受注者は、当該工事を実施するにあたり、「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」に記載されている架空線等
　　上空施設の現地調査を行い、その調査結果について監督員に報告すること。
　４　福島県の絶滅のおそれのある野生生物の生息区域との関係　：　有・無
　　　有の場合は、監督員と施工方法、施工時期、保護対策等について綿密な打合せを行うこと。
　５　河道掘削に伴う工事測量　：　有・無
　　　河道掘削工事にあたっての工事着手時の測量については、伐採、伐開除根、表土剥ぎ等を行った上
　　で実施すること。

第２章　余裕期間設定工事（詳細は会津若松市余裕期間設定工事試行要綱を参照のこと）　：　有・無
　１　余裕期間の種類

１）発注者指定方式
　　受注者が利用すべき余裕期間及び着手日を発注者があらかじめ指定する方式。
２）任意着手方式 

受注者が、工事の始期を契約締結日から工事着手期限日までの間で選択できる方式。工期末日
は、当該着手日から実工事期間を加えた日とする。契約の締結時に余裕期間利用に係る届出書に
より、着手日（工事の始期）を通知すること。また、併せて工程表を提出すること。

なお、上記届出書提出後、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更す
ることにより、工事に着手することができるものとする。

３）フレックス方式 
受注者が、工事の始期及び終期を全体工期内で選択できる方式。受注者は発注者が設定した期

限を超えない範囲かつ示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設定できる方式であ
るが、発注者が設定した期限を超えない範囲かつ施工可能な余裕を持った工期設定とすること。
契約の締結時に余裕期間利用に係る届出書により、着手日（工事の始期）を通知すること。また、
併せて工程表を提出すること。

なお、上記届出書提出後、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更す
ることにより、工事に着手することができるものとする。

２　各種手続き等
　１）着手日に提出する書類（基本は「全体工期」を記載）
　　　・着手届等、市工事請負契約規定に係る書面
　　　・建退共掛金収納書
　　　・法定外労災保険加入証書（写し）
　２）コリンズ登録

受注時の「コリンズ登録」は、着手後に監督員の確認を受けたうえ、土曜日、日曜日、祝日等を除
き10日以内に、登録機関に登録をしなければならない。工期及び従事期間は、実工期とすること。

　　３）会津若松市元請・下請関係適正化指導要網関係
施工体制台帳については、会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱第10に基づき、提出する

ものとする。
　　４）その他

余裕期間内は、現場代理人等の技術者の配置することを要しない。余裕期間内に受注者は準備
行為として、現場の下見、労働者の手配及び下請業者との契約、各種協議、現場に搬入しない資機
材等の手配を行うことができるが、現場事務所及び看板の設置、資材の搬入は、現場着手とみなさ
れるため行ってはならない。　　

なお、余裕期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。

第３章　労働者確保に関する積算方法の試行工事　（本章は、すべての工事に該当する。）
　１　本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す
　　費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更
　　が生じ、土木工事標準積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難に
　　なった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働
    者確保に関する積算方法の試行工事」である。
　　　営　繕　費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
　　　労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用



　２　本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(土木工事標準積算基準に基づき算出した額)にお
　　ける実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。
　　　１）共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合：
　　　　 １０.６４％
　　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤
　　　　等に要する費用)の割合：　１.１４％
　３　受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対
　　象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式１)」及び実績変更対象
　　間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明
　　する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
　４　受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については設
　　計変更の対象としない。　
　５　発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象 
　　間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算
　　基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。
　　　なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行
    うものとする。
　６　受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制
　　限等の措置を行う場合がある。
　７　受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議す
    るものとする。

第４章　週休２日工事　有 ・ 無
　１　本工事は、『会津若松市週休２日工事実施要領』の対象工事（発注者指定）である。
　２　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
　　　※当初積算時に「月単位の４週８休以上」を確保する場合の補正を行っている。

第５章　建設工事情報共有システム（ＡＳＰ）　有 ・ 無
　１　本工事は、『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。
　２　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

第６章　建設現場等における遠隔臨場　有 ・ 無
　１　本工事は、『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。
　２　受注者は、試行要領に定める事項について遵守しなければならない。
      ただし、試行対象外工事（無の場合）であっても、工事契約後、遠隔臨場の実施を希望する場合は、
　　受発注協議の上で試行の対象とすることができるものとする。
      ※協議は、施工計画書提出までに行うこと。
　　　　なお、当該工事においては、段階確認の全項目の記録と保存を行うこと。

第７章　総　　　　則
　１　施工計画書　：　有・無
　　１）工程管理は　ネットワーク　により行うものとする。
　　　　なお、施工計画作成にあたっては、「施工計画書作成の手引き(土木工事編)」(福島県技術管理課
　　　のホームページを参照のこと）を参考にすることができる。

　２　工事用地等の使用：　有・無
　　１）　　　　　作業に係るヤードとして、別添「   　　　　  」による土地を使用すること。（土地の使

用は可能である。）
　　２）使用にあたっての条件、制限等

　　　　　  　　　　　　　　　　　　　  　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
 
　３　関連工事：　有・無
    １）工 事 名：　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　２）路 線 名：　　　　　　　　　　　　　線　　  
　　３）施工箇所：　　　　　市　　　　　町大字　　　　字　　　地内  
  　４）注意・指示事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　４　支給材料及び貸与品：　有・無
　　１）支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については、下記のとおりとする。
　　　　支給品目：　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　    数量：　　  　　　  　　      
　　　　引渡時期：　  　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　      
        引渡場所：　  　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　      



　５　工事現場発生品：　有・無
　　１）工事現場発生品及びその引き渡し場所は、下記のとおりとする。
　　　　発生品目：　ベンチ（背付き）７基  　　　　　　  　　　　　      
　　　　引渡時期：　施工工程表による　  　　　　  　　　　　　　　      
        引渡場所：　現場へ残置し監督員と協議すること　　　　　  

　　２）従来施設の撤去により発生した　　　　　は、　　　　　材料として再使用するものとし、使
用にあたってはあらかじめ監督員の数量検査を受けなければならない。

　６　建設副産物処理：　有・無
　　１）下記の建設副産物は、現地において下記のとおりリサイクル処理するものとする。

建設副産物名 処理方法等 備考

　　２）下記の建設副産物は、下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は指定するものでは
　　　ない。

建設副産物名 処理方法 (*)積算上の施設
Co殻（有筋） (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 （有）吉田骨材店

Co殻（無筋） (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 （株）東北入谷まちづくり建設

伐根物等 (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 （株）ノーリン

　　　※積算上の施設は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ここに明示した
　　　　施設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとするが、設計変更の対象とは
        しない。なお、受入拒否等により処理施設の条件が異なる場合は、その記録をもって設計協議
        の対象とする。

　　３）金属くずについては、簡単に分別可能であり、明らかにスクラップとして売却処分できるもの
　　　については、協議の対象とする。

　７　中間検査に関すること
　　　　　中間検査は、工事の施工過程において適正な契約の履行を確保するために行う検査である。契

約検査課長が必要と認める工事を対象とする。

　８　監督員による確認及び立会等：　有・無
　　１）監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。

検査及び確認事項 工種・箇所等 段階(確認時期) 備　考

　９　施工管理：　有・無
　　　管理基準等については共通仕様書によるが、下記の工種については下記の規格値等で管理するも

のとする。
    １）出来形管理

工　種 測定項目及び規格値 測定基準 測定箇所

    ２）品質管理

工種及び種別 試験項目及び試験方法 規格値 試験基準等

　　
　



　３）写真管理

工　種 撮影項目 撮影頻度 提出頻度

　10　コンクリートの圧縮強度試験：　有・無
　　１）「共通仕様書　土木工事編Ⅱ」の「品質管理基準及び規格値」における「１セメント・コンクリー

ト」によるもののほか、下記の構造物に使用するセメント・コンクリートの圧縮強度試験のうち、
材齢28日圧縮強度試験は公的試験機関で実施すること。

構造物名 コンクリートの品名等 摘　　　要

  11　用地取得及び支障物件：　有・無
　  １）工事区域内の用地確保（　済　・　一部未了　）
　　　　工事区域内に用地の確保が未了である場合は、監督員と緊密な連絡を保ち、解決に協力するこ

と。
　　　　【用地取得見込時期】　　　　　　　　年　　　月（□上旬　□中旬　□下旬）
　　２）工事支障物件：　有・無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　【支障物件移転予定時期】　　　　　　年　　　月（□上旬　□中旬　□下旬）
  
  12　工事の履行報告（工程会議）：　有・無
　　 　工事着工後、履行状況については、　毎月１日　に監督員に提出すること。
　　　 なお、休日の場合は、日程について監督員と協議すること。
　　　 また、協議様式は、監督員の指示によること。
　
  13　工事現場管理：　有・無
　　１）交通誘導警備員は　日中　に   　   人   配置するものとし、延べ   　   人     としている。なお、詳細に

ついては施工計画書において監督員と協議すること。
　　　　交通誘導警備員の人数について、設計と著しく乖離が生じた場合、工程表等の資料を監督員へ

提出し協議すること。
　　　　また、会津若松警察署長との協議において指示があった場合には、監督員と再度協議すること。
　
 14　作業工程：　有・無
    １）本工事は、昼間作業とし、時間帯は８：３０  ～  １７：００  までとする。

（道路使用許可条件による）
　　２）作業工程における注意事項：
　　　　定められた時間帯に作業が終了出来ない場合には、  受注者はすみやかに監督員に報告し、受注  

者及び監督員において、  会津若松警察署  と協議するものとする。  
    ３）現道の使用規制について
　　　　現道は、　　　　　　　　により本工事を施工するものとする。
    ４）工事を施工しない日　　　　　有　・　　無　　　　　年　　月　　日  
　　　　工事を施工しない時間帯　　　有　・　　無　　　　  :  　　～　　  :  　　  

「工事を施工しない時間帯」は、
　☐ 工期全体　　☐ 上記「工事を施工しない日」　☐ 　　　　　　　に適用する。

　
  15　仮設：　有・無
　　１）指定仮設の有無　　有・無
    ２）指定仮設

仮設物名 規格・寸法・構造 資料の有無 備考

  

　  ３）下記の仮設物は工事完了後も工事現場に存置すること。
        仮設物名：　　　　　　数量等：　　　　　　存置期間：　　　　　　



  16　工事における現場環境改善：　有・無
　　１）当該工事で実施する現場環境改善は、下表の計上費目別に指定する項目数を、実施する内容か

ら選択して実施すること。
 計上費目 実施する項目数  実　施　す　る　内　容 （　率　計　上　分　）

現場環境改善 
(仮設備関係)

 

 ①用水・電力等の供給設備
 ②緑化・花壇
 ③ライトアップ施設
 ④見学路及び椅子の設置
 ⑤昇降設備の充実
 ⑥環境負荷の低減

現場環境改善 

(営繕関係)  

 ①現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置も含む)
 ②労働者宿舎の快適化
 ③デザインボックス(交通誘導警備員待機室)
 ④現場休憩所の快適化
 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等

現場環境改善 
(安全関係)  

 ①工事標識・照明等安全施設のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(電光式標識等)
 ②盗難防止対策(警報機等)
 ③避暑(熱中症対策等)・防寒対策

地域連携

 ①完成予想図
 ②工法説明図
 ③工事工程表
 ④デザイン工事看板(各工事ＰＲ看板含む)
 ⑤見学会等の開催（イベント等の実施含む）
 ⑥見学所(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)の設置及び管理運営
 ⑦パンフレット・工法説明ビデオ
 ⑧地域対策費（地域行事等の経費を含む）
 ⑨社会貢献

　　※  積算上の条件明示であるが、当該工事の施工にともない周辺地域や住民に対する貢献について
      配慮し、イメージアップに努めるものとする。

  17　工事名標示板：　有・無
　　  本工事には、県産木材を利用した工事名標示板を   1     基   設置すること。
　
  18　六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）：　有・無
　　  本工事は、「六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）」の対象工事であり、下記に示す
    工事について六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）を実施し、試験結果（計量証明
    書）を提出するものとする。
  　  なお、試験方法は、セメント及びセメント固化剤を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領

によるものとする。
  　  また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するも

のとし、設計変更の対象とする。

     （六価クロム溶出試験対象工種及び検体数）

工　　種 工　　法 配合設計段階 施工後段階
検体     検体　　
検体     検体　　
検体     検体　　

　   （タンクリーチング試験対象工種及び検体数）

工　　種 工　　法 検体数 備　　考
検体     
検体            
検体     

第８章　材　　　　料
　１　設計図書に指示されていない工事材料は下記の仕様による。
    １）一般資材

種別 材料名 記号等 品種・規格等 備考

　　　※　設計図書に規格等の明示のないものを記載する。



　　２）再生材

材料名 規格等 使用箇所 備考

　　　※　再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離４０㎞の範囲までの再資源化施設に
　　　　ついてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可能であった
　　　　場合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるものとし、設計変更
　　　　の対象とする。　

　２　下記の工事材料については、受注者の責任においてその外観及び品質証明書等を照合して確認し
　　た資料、見本等を事前に監督員に提出し確認を受けること。
　　　また、工事材料のうち試験を行わなければならない材料は下記のとおりとする。

種別 材料名 記号等 品種・規格等 備考
確認資料・見本・試験(　　)
確認資料・見本・試験(　　)
確認資料・見本・試験(　　)

　　　※　備考欄で種別を選択する。（試験のカッコ書きは試験方法を記入する）

　３　下記資材及び仮設材等については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定
　　的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合又は調達地域内からの購
　　入である場合においても設計価格と乖離がある場合には、事前に監督員と協議するものとする。ま
　　た、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出
　　するものとし、その費用について設計変更の対象とする。

資材・仮設材名 規　　　格  調達地域等

第９章  一 般 施 工　　
  １　建設発生土の処理
　　１）他工事への流用：　有・無　（数量：　　　　m3）
　　　　　工事名：　           　　　     　　  　路河川名：　              　　　　　　      
          施工場所：　        　市・郡     　　     町・村　大字　      　     字　     　　　地内      
          運搬距離　　　　㎞（別紙ルート図のとおり）
    
　　２）残土処理（数量：　  213.4  　  m3）
　　　　　□指定場所有り  
            受入場所：　　　　市・郡     　　     町・村　大字　　　　     字　　　　地内      
            運搬距離　　　　　㎞
　　　　　□指定場所調整中  
            指定場所決定時期  　　　年　　　月（□上旬　□中旬　□下旬）  
            運搬距離　　　　　㎞
　　　　　☑  指定場所無し      
            運搬距離　　  7.3  　  ㎞
　　　　　　運搬距離想定理由　　：　施工現場から近隣残土処分場（若松貨物㈱）までの距離
　　
　　３）建設発生土の運搬距離については上記１）及び２）としているが、これにより難い場合は事前
　　　に監督員と協議すること。なお、指定場所無しの場合において、契約後に発注者が指定場所の受入
　　　調整を行った場合又は受注者による受入場所確保が困難な場合は、受入地・処理方法の変更につ
　　　いて受発注者協議を行うものとする。

　　４）残土処理後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出すること。  
　２　他工事からの流用土
　　１）他工事からの流用：　有・無
　　　　①工事名：　　　　　　　　　　　　路河川名：　　　　　　　　　　　  
 　 　　②指定・施工場所：　　　　市・郡     　　     町・村　大字　　　      字　　　　地内      
　　　　③運搬の有無：　有　・　無　（　　　　　ｋｍ）
　　　　④品　　質：　  　　　　　　　　　　　　  　      
　　　　　品質の確認試験（　　　　　）については、　  　　　　　  　  で実施する。



 ３　購入土等
　　１）購入土等の有無：　有・無　
　　２）購入土等の種類： 購入土 ・ 岩ズリ ・ その他（黒土）　　
　　３）購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出する。
　　４）購入土等が１工事あたり１、０００m3以上の場合は、受注者は、工事で使用する購入土等を現
　　　場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員に提出し、監督員の確認を
　　　受けなければならない。　
　
 ４　建設汚泥（泥土）の処理：　有・無
    １）汚泥（泥土）は、　　　　による改良を行い、　　　として再利用する。
    ２）改良目標は、国土交通省令の土質区分基準における　　　　　　とする。
　　３) 改良材料等の種類や添加量については設計図書によるものとするが、受注者は各種試験を行い
　　　改良目標が得られるような添加量を検討し、監督員と協議するものとする。なお、監督員の承諾が
　　　得られ、添加量が当初設計と異なる場合は変更設計の対象とする。
　　４）改良土の品質管理及び改良土を使用した施工の施工管理基準は設計図書によるものとするが、
　　　設計図書に示されていない場合は監督員と協議するものとする。

 ５　レディーミクストコンクリートの養生　：　有・無
　　１）レディーミクストコンクリートの養生は、使用するコンクリートの特性をよく理解し、コンク
　　　リート種別、打設時期の日平均気温、打設環境に応じて適切な養生を行うものとし、共通仕様書に
　　　示す養生期間を遵守すること。また、コンクリートの運搬、打設計画、養生等の方法について、施工
　　　計画書に具体的に明記すること。
　   　 本工事におけるレディーミクストコンクリートの養生について検討する項目は以下のレ印のと
　　　おり。

コンクリート種別

☐　 　普通ポルトランドセメント

☐　   混合セメントＢ種　　　■　高炉セメントＢ種　1)
☐　　　　　　　　　　　　　　 　フライアッシュセメントＢ種
☐　　　　　　　　　　　　　　 　シリカセメントＢ種

☐　 　早強ポルトランドセメント

気象条件

☐　   暑中コンクリート（日平均気温が２５℃を超える場合）

☐　   寒中コンクリート（日平均気温が４℃以下になる場合）
☐　　　構造物の露出状態　　　   連続して、あるいはしばしば水で飽和

　　　　　　　　　　　　　　　　される部分　2)
☐　　　　　　　　　　　　　　   普通の露出状態

　　　　1) 「高炉セメントコンクリートの特性と施工に関する留意点」は、福島県技術管理課の
　　　　　ホームページを参照のこと。
　　　　　　http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/kouro-semento.html

　2)  水路、水槽、橋台、橋脚、擁壁、トンネル覆工等で水面に近く水で飽和される部分、
　　及びこれらの構造物の他、桁、床版等で水面から離れてはいるが、融雪、流水、水しぶ
　　き等のため水で飽和される部分。

 ６　塗装工　：　有・無
　　１）塗装回数は下塗　  　  　  回、中塗　  　  　  回、上塗　  　  　  回とする。
　　２）塗料の種類は下記のとおりとする。

 種別及び箇所  細　　別  塗料の種類  目標塗膜厚(μm)

工場塗装
現場塗装

 下塗り１層
 下塗り２層
 中塗り１層
 中塗り２層
 上塗り１層
 上塗り２層

　　

　　３）素地調整（ケレン）は　  　　　　　　　　　　　　  　  とする。
　　４）詳細の色彩等については監督員と協議のこと。

　７　現場打ちの鉄筋コンクリート構造物施工　：　有・無
　　１）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ち
　　　コンクリートの活用に関するガイドライン※」により施工する。



　　２）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたり、設計図書等に「機械式鉄筋定着
　　　工法の配筋設計ガイドライン※」及び「現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手
　　　工法ガイドライン※」を採用していない場合は、採用についての協議を行うことが出来る。
      　※　国土交通省のホームページを参照のこと。

第１０章  その他施工
　１　工法の指定　：　有・無
　　　工法は下記によるものとする。なお、現場条件等により、これにより難い場合は監督員と協議のこ
　　と。

 工　種  指　定　工　法  備考

　２　建築物又は工作物の解体　：　有・無
　　　石綿障害予防法規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用、
　　石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用については、当初設計では計上してい
　　ないため、それらに要した費用については、発注者と受注者が協議の上、設計変更で計上するものと
　　する。
　　　また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約約款の関係
　　条項に基づき適切に変更することとする。
  
　３　重建設機械分解・組立及び輸送に要する費用：　有・無

工　　種 機　　種 規　　格

　　　上記の機械については、分解・組立及び輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画
　　で分解・組立を必要としない機種・規格を選定し、使用した場合においても、設計変更の対象とし
　　ない。

　４　ポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物の使用：　有・無
　　　本工事は表層材料に耐流動対策混合物としてポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を使用する工
　　事であり、塑性変形輪数の基準値の適用区分となる道路区分等は以下のとおりである。

道路区分
舗装計画

（単位１日につき台）
交通量塑性変形輪数

（単位1 ﾐﾘﾒｰﾄﾙにつき回）
該当欄

第１種、第２種
第３種第１級及び
第２級
第４種第１級

3,000 以上 3,000

3,000未満 1,500

その他 500

交差点等耐流動対策混合物として使用 1,500

　　　※　車道及び側帯の舗装新設、改築及び大規模な修繕（延長　200m　以上の全層打ち換え）を行
　　　　う工事でポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を使用する場合。

　５　植栽工（植栽に係る直接工事費が５０万円以上となる工事の場合。）：　有・無
　　　本工事で植栽する樹木等については、植樹保険に加入しなければならない。
　　　また、工事完成届提出時までに、植樹保険付保証明書を提出しなければならない。
　
　６　鋼橋桁の輸送に要する費用　：　有・無
　　　鋼橋桁については、(例えば東京)からの輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画
　　書で示した鋼橋桁の制作場所が(例えば東京)よりも近距離である場合、設計変更の対象とする。

第１１章　ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に基づく工事箇所：　有・無
　　　「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」第１編第１章総則「１-１-３「ふくしま公共施設等ユニバーサルデザ
　　イン指針」の取扱い」の規定について、本工事では、特に以下の基本方針の☑印に該当するものにつ
　　いてユニバーサルデザインに配慮した施工をおこなうものとする。



１　工事を行う基本方針（指針Ｐ１３）
基本方針１　すべての人が　快適　に利用できる施設
☐① 特定の人が特別扱いされたり、いやな思いをすることのない施設
☐② 右利き、左利きに対応した施設
☐③ 利用方法や利用状況の説明が効果的に行われる施設
☐④ 視覚、聴覚、触覚など多様な手段で、必要な情報が十分に提供される施設
☐⑤ 補助器具や補助手段を効果的に活用できる施設
☐⑥ 繰り返しの動作や、長時間にわたる肉体的負担が伴わない施設
☐⑦ 利用場所に接近しやすく、利用する広さが適切な施設
☐⑧ 重要なものがよく見えるよう、視線が確保されている施設
☐⑨ 使用しようとする全てのものに容易に手が届く施設
☐⑩ 少ない労力で効率的に、楽に使える施設
☐⑪ 利用者に不自然な姿勢を強いない施設
☐⑫ プライバシーに配慮された施設
☐⑬ 天候や季節に左右されない施設
☐⑭ 疲れたときに休むことができる施設

基本方針２　すべての人が　簡単　に利用できる施設
☐① 使い方を直感的に理解できる施設
☐② 利用者の理解力や言語能力の違いが問題にならない施設
☐③ 必要な情報が容易にわかる施設

基本方針３　すべての人が　安全　に利用できる施設
☐① 安全に対する配慮が等しく確保される施設
☐② 危険や間違えやすい状況が発生しない施設
☐③ 使用方法を間違えても重大な結果につながらない施設
☐④ 注意が必要な操作において、不注意な操作を誘発しない施設
☐⑤ 危険なときや使用方法を間違えたときは、注意や警告を発する施設
☐⑥ 危険な部分が防護されている施設
☐⑦ 四季を通じて安全な施設
☐⑧ 災害時や不測の事態が生じても、安全に避難できる施設

基本方針４　さりげなく　美しい　施設
☐① 色や形状などの印象が、利用者にとって抵抗感がなく、受け入れられやすい施設
☐② 創意工夫された内容が、目立ちすぎず、さりげなくデザインされている施設
☐③ 地域の特性を生かし、周辺の景観と調和した施設
☐④ 自然や環境に配慮し、動植物にやさしい施設

基本方針５　どのような状況にも　柔軟　に対応できる施設
☐① できる限り同じ手段で利用できる施設
☐② 利用者に応じた使い方が選べる施設
☐③ 利用者のペースに合わせることができる施設
☐④ 情報がその重要さに応じて提供される施設
☐⑤ 補助器具の使用や人的介助に十分な空間を提供できる施設

　２　特に重点をおいて工事する項目・箇所　：　有・無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１２章　記録保存の資料作成　：　有・無
　　　以下の資料を作成要領に基づき作成すること。
　　　１）道路構造物の記録保存資料
　　　２）道路舗装構成等の記録保存資料

第１３章　１日未満で完了する作業の積算
　１　「１日未満で完了する作業の積算」（以下、１日未満積算基準と言う。）は、土木工事標準積算基準

による。

　２　受注者は、１日未満積算基準の対象となる施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に協議
　　を行い、作業内容が１日未満積算基準に該当すると認められた場合には、変更設計の対象とする。

　３　同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日未満積算基準
　　は適用しない。

　４　受注者は、協議にあたって、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要とな
　　る根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督員に提出すること。また、実際の費用がわか
　　る資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場
　　合には、１日未満積算基準は適用しない。



　５　「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合、災害復旧工事等で人工積算
　　する場合、通年維持工事等、１日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、
　　１日未満積算基準を適用しない。

　６　「施工箇所が点在する工事の積算」を適用する場合は、１日未満積算基準において、別箇所として
　　扱う。
　
第１４章　施工箇所が点在する工事の積算　：　有・無
　１  本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算基準と

実際にかかる費用に乖離が考えられるため、対象地区ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する
「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。

２  本工事における共通仮設費の金額は、対象工区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。
また、現場管理費の金額も同様に、対象工区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。

    なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域、施工時期等）については、対象工区毎に
設定する。　

　
３  諸経費工種については、工事全体で一つ決定し、全ての工区において、同じ工種を設定する。

第１５章　落橋防止装置の溶接施工等について　：　有・無
　　　本工事において落橋防止装置の溶接施工等を行う際には、本章に基づき実施すること。

第１６章　ＩＣＴ活用工事　：　有・無
　１　本工事の発注方式は（　☐受注者希望型　・　☐発注者指定型　）である。

　２　ＩＣＴ活用工事（土工）　：　有・無
本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（土工等）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の

照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データ
を活用する「ＩＣＴ活用工事（土工）」の対象工事である。

３　ＩＣＴ活用工事（舗装工）　：　有・無
本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の

照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データ
を活用する「ＩＣＴ活用工事（舗装工）」の対象工事である。

第１７章　舗装切断作業時に発生する排水の具体的処理について　：　有・無
　１  受注者は、舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水ついては、排水吸引機能を有する切断

機械等により回収し、産業廃棄物（汚泥）として処理しなければならない。 
また、受注者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注

者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理
業者に提供するものとする。

２　当該排水の処理に関し、排水量、処分量に変更が生じた場合、受注者は排水量、処分量（産業廃棄
物管理票（マニュフェスト））等を取りまとめのうえ、監督員と協議を行い設計変更の対象とする。

３　当該排水の処理の運搬に関し、受注者自らが運搬することを想定しているが、これにより難い場
合は、監督員と協議するものとする。

４　受注者は、当該排水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、当該 排水と同様に、吸引す
る装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、適正な運
搬・処理を実施すること。

　５　品質管理（検査含む）時に実施するコア抜きなどコンクリート及びアスファルト舗装版の削孔
作業時に発生する排水の処理については、本章の対象外とするが、受注者において適正に処理を行
うこと。

第１８章　法定外の労災保険の付保（本章はすべての工事に該当する）
　　　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
　　　受注者は、法定外の労災保険契約を締結したことを証明する書類（証券等）を提出しなければな
　　らない。

第１９章　異常気象時における現場状況の報告（本章はすべての工事に該当する）
　　　異常気象時の工事現場における対応について下記のとおりとする。

　１　異常気象時等の対象
　　１）大雨・洪水等の警報発令時
　　　　「工事現場の当該市町村」の気象警報を対象とする。
　　２）震度５弱以上の地震時
　　　　「工事現場の当該市町村」の震度５弱以上を対象とする。
　　　　ただし、気象条件及び現場条件等を勘案し、別途、監督員から指示がある場合は震度４の場合も
　　　対象とする。



　２　パトロール等の実施及び報告の内容について
　　１）作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。
　　２）休工中であれば、必要に応じ２名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて巡回点検(パ
　　　トロール)を実施する。
　　３）天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し待機する。
　　４）危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を講じ、その
　　　旨を標示する。また、現場状況を把握し、２次災害防止に努める。
　　５）警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がない
　　　　か入念に点検する。
　　６）地震及び津波が発生した後に、作業を再開する前には、建設物、仮設物、資機材、建設機械、
　　　　電気設備及び地盤、斜面状況等を十分点検する。
　　７）異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員に適宜に報告する。

３　報告期限について
　１）大雨・洪水等の警報発令時

　　警報発令後１時間以内及び降雨等の状況により適宜。
　２）震度５弱以上の地震時

　　　　地震発生後１時間以内。
　　 　(被害等が甚大でパトロールの実施が困難である場合などはこの限りでない）

第２０章　再生資源利用計画書（本章はすべての工事に該当する）

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を
工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監
督員に写しを提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事
現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

第２１章　再生資源利用促進計画書（本章はすべての工事に該当する）

　　　受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚
泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進
計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

　　　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げ
なければならない。

第２２章　国土強靭化事業の取組に関する広報　：　有・無
　　　本工事は国土強靭化事業の関連工事であるため、工事名標示板に「国土強靭化対策工事」の記載を
　　行うこと。

第２３章　その他（本項は、すべての工事に該当する。）
　１　地産地消の推進
　　　工業用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元産品の
　　活用に努めること。下請工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。

　２　請負業者賠償責任保険
　　　不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加
    入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。

　３　暴力団関係者の排除
　　  会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が発注する業務に
    おいて、排除措置対象者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同対象者が関与する
　　産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。



数　量　総　括　表

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

駅前公園 式
1.0

土工 式
1.0

掘削工
BH0.6

m3
213.4 1.72+147.60+64.12=213.44

残土運搬
L=7.3km

m3
213.4 213.44 

整地 m3
213.4

表層工 式
1.0

コンクリート舗装工
18-8-40BB

m2
215.1 215.12 

張芝工 m2
171.5 171.51 

平板ブロック舗装 m2
4.7 4.68 

式
1.0

地先境界ブロック設置工
□120

m
142.3 142.30 

フェンス設置工
H=800

m
15.0

帯基礎工
W150×H200

m
15.0

式
1.0

コンクリート
18-8-40BB

m3
0.14 0.144

型枠 m2
0.9 0.88 

基礎砕石
RC-40

m2
0.2 0.18 

式
1.0

路盤工
RC-40

m2
11.5 11.50 

表層工 m2
11.5 11.50 

歩車道境界ブロック設置
切下型

m
1.2 1.20 

歩車道境界ブロック設置
乗入型

m
3.0 3.00 

誘導ブロック設置
線状

m2
1.5 1.50 

再利用

車止め設置工
ピラー型、固定式

基
2.0

H850 

撤去工 式
1.0

ベンチ撤去 基
7.0 5.0+2.0=7.0

駅前公園改修
工事

図面3,4,5より

図面2より

t=10㎝

図面2より

t=6㎝ 図面2より

構造物設置
工

図面3より

図面3より

図面3より

花壇端部処
理工

図面3より

図面3より

図面3より

車両乗入設
置工

図面3より

t=10㎝

再生密粒度As20F 図面3より

t=5㎝

図面3より

図面3より

図面3より

図面3より

図面4,5より



数　量　総　括　表

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

立入防止柵
木柵

m
3.3 3.30 

誘導ブロック撤去
線状

m2
1.5 1.50 

再利用

移設工 式
1.0

街路灯移設
空中配線

本
2.0

引込分電盤支柱移設 本
1.0

取壊工 式
1.0

高木伐採
H5.0m

本
3.0 2.0+1.0=3.0

樹木運搬 m3
4.6 4.62 

構造物取壊し
無筋

m3
35.6 16.85+18.77=35.62

L=7.3km
m3

35.6

構造物取壊し
有筋

m3
3.2 2.05+1.12=3.17

L=7.3km
m3

3.2

中間処分
t

83.7 35.62×2.35=83.70

中間処分
t

7.9 3.17×2.50=7.92

樹木中間処分
中間処分

ｔ
2.5 2.51

図面4より

図面4,5より

図面4,5より

図面5より

図面4,5より

L=19.4㎞

図面4,5より

無筋Co塊運搬
図面4,5より

図面4,5より

有筋Co塊運搬
図面4,5より

無筋Co塊中間処分

有筋Co塊中間処分


