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会津若松市財務部公共施設管理課

令和7年度

会津若松市財務部公共施設管理課

湊しらとり保育園木部保護塗装改修工事



○特記に記載のないものは、下記の仕様とする。
　・『建築・設備工事共通仕様書』　　　　　福島県土木部　
　・『公共建築改修工事標準仕様書』　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
　・『建築改修工事監理指針』　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
　・その他関係法令を遵守すること。
　・火災保険等に加入すること。（工期+14日）

特 記 仕 様

○暴力団関係者の排除
　　会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が発注する業務において、暴力団関係者からの
　資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

○地産地消の推進
　　工事用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元産品の活用に努めること。
　下請け工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。

○請負業者賠償責任保険
　・不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。
　　（契約時に加入していれば可）その証券の写しを遅延なく提出すること。
　・本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

○工事を施工しない日及び時間帯について

　・工事を施工しない時間帯　□有・■無　　　　　：　　～　　：　
　　工事を施工しない時間帯は、
　　　　□工期全体　□上記「工事を施工しない日」　□　　　　　　に適用する。

○週休2日工事
　本工事は、『会津若松市週休2日工事実施要領』の対象工事(発注者指定)である。

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
　※当初積算時に「月単位の4週8休以上」を確保する場合の補正を行っている。

　　■有　　□無

○建設現場等における遠隔臨場
　本工事は、『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。
　□有　　■無

○建設工事情報共有システム（ＡＳＰ）
　本工事は、『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。
　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
　なお、システム環境等の理由により活用が困難な場合は、事前協議のうえ対象工事としないことができる。
　また、システム利用にかかる費用については、精算変更により対応する。

○再生資源利用（促進）計画
　・受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合
　　には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。
　　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
　・受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等
　　を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを
　　提出しなければならない。
　　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

○熱中症対策に関する現場管理費の補正及び工期の設定
　本工事は『会津若松市発注工事における熱中症対策に関する実施要領』の対象工事である。
　■有・□無
　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
　本工事は、猛暑による作業不能日数を１日間見込んでいる。

○その他
　・仮設足場は任意仮設とするが、手すり先行方式とすること。
　・工期中も保育園を利用者が使用するため、バリケードや注意喚起等の安全対策に配慮し、利用者の安全確保に努めること。
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工事場所：会津若松市湊町大字共和　地内案内図
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湊しらとり保育園木部保護塗装改修工事
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令和7年8月

案内図　配置図　特記仕様書

　・工事を施工しない日　　　□有・■無
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特記事項

会津若松市財務部公共施設管理課 湊しらとり保育園木部保護塗装改修工事 令和7年8月
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雁木・ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ(木部保護塗装改修含む)
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