
位　置　図 S=1:10,000

0 100 500 1000m
S=1:10,000

令和7年度
公共下水道管埋設工事(南四合雨水幹線)第3工区

工事番号　第 311 号



工 事 番 号

工 事 名

路 線 名

工 事 箇 所

工 種

起 工 理 由

仕 様
・

・

・

・

・

・

・

・

・

当初設計年月

労働者確保に関する積算方法の試行工事

遠隔臨場施行工事

月単位の週休2日工事（発注者指定）

この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づ
き、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

その他については、監督員と協議すること。

会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。

不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。(契
約時に加入していれば可。)その証券の写しを遅滞なく提出すること。

請負金額500万円以上の場合はCORINS(ｺﾘﾝｽﾞ)に登録すること。

工事用資材等の購入・調達にあたっては、地産地消の推進に努め、下請工事の発注に
ついても地元業者の活用に心がけること。

本市の公共下水道整備計画（会津若松処理区）に基づき、雨水管埋設工事を施工するも
のです。

特記仕様書によること。

令和7年7月

摘     要

福島県土木部監修共通仕様書[土木工事編]による。

会津若松市工事請負契約約款による。

会津若松市上下水道局元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更
又は請負代金の変更があった場合、受注者である元請負人においては、変更等の経緯を踏まえ
た適正な対応が求められることについて留意すること。

　　暗渠工(B3500×H1500） Ｌ＝53.1ｍ

施工延長

工事日数 215日

会津若松市神指町大字南四合　地内

下水道(2)

工事概要 当初

市道　幹Ⅰ－10号線

情報共有システム活用工事

工 事 設 計 書 （ 金 抜 ）
令 和 7 年 度 311

公共下水道管埋設工事（南四合雨水幹線）第3工区

第 号

会　津　若　松　市　上　下　水　道　局
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特 記 仕 様 書 
 

工 事 番 号：    第 311 号   

路 線 名：  市道幹Ⅰ-10 号線  

工 事 名：  公共下水道管埋設工事（南四合雨水幹線）第 3 工区  

工事施工箇所：    会津若松市神指町大字南四合 地内 

 

１ 本工事の施工にあたっては、「共通仕様書 土木工事編（令和７年１月２０日改正 

福島県土木部」に基づき実施しなければならない。文書中｢福島県｣とあるものは｢会津

若松市（上下水道局）｣と置き換えるものとする。ただし、会津若松市上下水道局及び

会津若松市の定めた様式がある場合は、その様式を優先とする。 

 

２ 本工事の施工にあたり、該当する項目は、☑としている箇所である。 

  ただし、以下については、全ての工事に該当する項目である。 

  ・第６章  労働者確保に関する積算方法の試行工事  

  ・第１７章 法定外の労災保険の付保 

  ・第１８章 異常気象時における現場状況の報告 

  ・第１９章 再生資源利用計画書 

  ・第２０章 再生資源利用促進計画書 

・第２１章 請負業者賠償責任保険の加入の義務付けについて 

・第２２章 暴力団関係者の排除 

・第２３章 地産地消の推進 

・第２４章 安全管理 

 

３ 本特記仕様書は、共通仕様書に優先する。 

 

４ 設計図書として扱う図面は以下（別紙）のとおりとする。   

図 面 名 図面番号 葉数 適 用 

平面図、縦断図 1 1  

標準断面図 2 1  

横断図 3 1  

ボックスカルバート工詳細図 4 1  

土留工詳細図 5 1  

舗装展開図 6 1  

構造物取壊し図 7 1  

    

    

    

    

計 全 7 葉  
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５ 以下（別紙）の図面は参考図とする。 

図 面 名 図面番号 葉数 適 用 

    

    

    

    

    

    

計 全  葉  

 

６ 本工事の施工にあたって、資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受

注者から協議があった場合は、工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定す

るものとする。 

 

７ 設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾し

た書面は、設計図書とする。 

 

８ 設計変更に係る業務の円滑化を図るためのツールとして「会津若松市建設工事設計変

更等ガイドライン」を活用すること。 

 ※ 会津若松市ホームページ＞各課のご案内＞契約検査課＞入札・契約関係例規等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津若松市上下水道局下水道施設課 
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☑第１章 一般共通事項 

☑１ 下記の規制区域に該当するため、監督員と協議のうえ、関係官公庁に対して緊密な

連絡をとり、協調を保つものとする。許可関係等がある場合には、監督員と協議のう

え、着手するものとする。 

１）国有・民有保安林          ☐有 ・ ☑無 

２）鳥獣保護区域            ☐有 ・ ☑無 

３）国立・県立公園区域         ☐有 ・ ☑無 

４）鉄道近接区域            ☐有 ・ ☑無 

５）その他（           ）  ☐有 ・ ☑無 

 

☑２ 施工区域内の地下埋設設備の確認について 

受注者は、当該工事を実施するにあたり、「建設工事公衆災害防止対策要綱 第５章 

埋設物（共通仕様書 土木工事編Ⅲ）」を遵守し、地下埋設物確認書を用いて、埋設物

管理者に対し地下埋設物有無の確認後、発注者に地下埋設物確認書を提出してから着手

すること。 

  

☑３ 架空線等上空施設の現地調査について 

受注者は、当該工事を実施するにあたり、「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」に記載され

ている架空線等上空施設の現地調査を行い、その調査結果について監督員に報告するこ

と。 

 

☑４ 福島県の絶滅のおそれのある野生生物の生息区域との関係   ☐有 ・ ☑無 

有の場合は、監督員と施工方法、施工時期、保護対策等について綿密な打合せを行う

こと。 

 

☐５ 河道掘削に伴う工事測量  

   河道掘削工事にあたっての工事着手時の測量については、伐採、伐開除根、表土剥ぎ

等を行った上で実施すること。 

 

☐第２章 余裕期間設定工事  

  本工事は余裕期間設定工事である。 

☐１ 余裕期間の種類 

☐１） 発注者指定方式 

    受注者が利用すべき余裕期間及び着手日を発注者があらかじめ指定する方式。 

☐２） 任意着手方式  

受注者が、工事の始期を契約締結日から工事着手期限日までの間で選択できる

方式。契約の締結日までに余裕期間利用に係る届出書により、着手日（工事の始

期）を通知すること。 

なお、上記届出書提出後、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に

係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。 

☐３） フレックス方式  

受注者が、工事の始期及び終期を全体工期内で選択できる方式。受注者は発注

者が設定した期限を超えない範囲かつ示した工期までの間で、工事の始期及び終

期を任意に設定できる方式であるが、発注者が設定した期限を超えない範囲かつ
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施工可能な余裕を持った工期設定とすること。契約の締結日までに余裕期間利用

に係る届出書により、着手日（工事の始期）を通知すること。 

なお、上記届出書提出後、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に

係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。 

 

☐２ 各種手続き等 

１） 着手日に提出する書類（基本は「全体工期」を記載） 

      ・着手届等、市工事請負契約規定に係る書面 

     ・建退共掛金収納書 

     ・法定外労災保険加入証書（写し） 

   ２） コリンズ登録 

      受注時の「コリンズ登録」は、着手後に監督員の確認を受け、着手後、速やか

に登録機関に登録申請しなければならない。工期及び従事期間は、実工期とする

こと。  

３） 会津若松市元請・下請関係適正化指導要網関係 

    施工体制台帳については、会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱第 10 に

基づき、提出するものとする。 

   ４） その他 

      余裕期間内は、現場代理人等の技術者の配置することを要しない。余裕期間内

に受注者ができる準備行為は、現場の下見、労働者の手配及び下請業者との契約、

各種協議、現場に搬入しない資機材等の手配を行うことができるが、現場事務所

及び看板の設置、資材の搬入は、現場着手とみなされるため行ってはならない。   

なお、余裕期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。 

 

☑第３章 週休２日工事 

1 本工事は、「会津若松市週休 2 日工事実施要領」の対象工事（発注者指定型）である。 

2 受注者は実施要領に定める事項について遵守しなければならない。 

  ※当初積算時に「月単位の 4 週 8 休以上」を確保する場合の補正を行っている。 

 

☑第４章 建設工事情報共有システム（ＡＳＰ）  

 １ 本工事は、『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。 

 ２ 受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。 

 

 

☑第５章 建設現場等における遠隔臨場 

１ 本工事は、『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』 

  の対象工事である。 

 ２ 受注者は、試行要領に定める事項について遵守しなければならない。 

ただし、試行対象外工事（無の場合）であっても、工事契約後、遠隔臨場の 

  実施を希望する場合は、受発注協議の上で試行の対象とすることができるものとする。 

※協議は、施工計画書提出までに行うこと。 
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☑第６章 労働者確保に関する積算方法の試行工事 

（本章はすべての工事に該当する） 

 １ 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」

の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、契約締結後、労

働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準（福島県土木部）に基づく

金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績

を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」

である。 

共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）

の割合： 9.45 ％ 

現場管理費（率分）に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金

以外の食事、通勤等に要する費用）の割合： 1.22 ％ 

食事、通勤等に要する費用 

２ 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（土木工事標準積算基準に基づき算出し

た額）における実績変更対象間接費の割合は特記仕様書に記載したとおりである。 

３ 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実

績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式

１）」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収

書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督員に提出し、設計

変更の内容について協議するものとする。 

  ４ 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用に

ついては、設計変更の対象としない。 

５ 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実

績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用か

ら、土木工事標準積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引い

た費用を加算して算出する。 

なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設

計変更を行うものとする。 

６ 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札

参加資格制限等の措置を行う場合がある。 

７ 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督

員と協議するものとする。 

 

☑第７章 総    則 

☑１ 施工計画書 

工程管理ネットワークまたはバーチャートにより行うものとする。 

   なお、施工計画書作成にあたっては、「施工計画書作成の手引き（土木工事編）」

（福島県技術管理課ホームページ参照）を参考にすることができる。 

 

☐２ 工事用地等の使用 

☐１）           作業に係るヤードとして、別添「      図」によ

る土地を使用すること。（土地の使用は可能である。） 

☐２）使用にあたっての条件、制限等 

                                                        



- 6 - 

☑３ 関連工事 

１） 工 事 名： 公共下水道管埋設工事（南四合雨水幹線）第 1 工区  

２）路河川名： 市道幹Ⅰ-10 号線  

３）施工箇所： 会津若松市神指町大字南四合 地内  

４）注意・指示事項： 工程を調整し交通誘導警備員の配置計画を行うこと 

 

１）工 事 名： 公共下水道管埋設工事（南四合雨水幹線）第 2 工区  

２）路河川名： 市道幹Ⅰ-10 号線  

３）施工箇所： 会津若松市神指町大字南四合 地内  

４）注意・指示事項： 工程を調整し交通誘導警備員の配置計画を行うこと 

 

☑４ 支給材料及び貸与品 

支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については、下記のとおりとする。 

支給品目：高密度ポリエチレン管 φ1000      数量： N＝8 本/5m  

引渡時期：現場着手後               

引渡場所：会津若松市門田町大字一ノ堰 地内  

 

☐５ 工事現場発生品 

１）工事現場発生品及びその引き渡し場所は、下記のとおりとする。 

発生品目：                                                

引渡時期：                                    

引渡場所：                                              

２）従来施設の撤去により発生した       は、        材料として再

使用するものとし、使用にあたってはあらかじめ監督員の数量検査を受けなければな

らない。 

 

☑６ 建設副産物処理 

☐１）下記の建設副産物は、現地において下記のとおりリサイクル処理するものとする。 

建設副産物名 処理方法等 備考 

   

   

   

 

☑２）下記の建設副産物は、下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は指

定するものではない。 

建設副産物名 処理方法 積算上の施設※ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 ㈱東北入谷まちづくり建設 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 ㈲吉田骨材店 

排水(汚泥) (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 ㈱ミツワ 

※ 積算上の施設は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではなく、こ

こに明示した施設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとする

が、設計変更の対象とはしない。なお、受入拒否等により処理施設の条件が異なる

場合は、その記録をもって設計協議の対象とする。 
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☑３）金属くずについては、簡単に分別可能であり、明らかにスクラップとして売却

処分できるものについては、協議の対象とする。 

 

☑７ 中間検査に関すること 

工事の施工過程において適正な契約の履行を確保するために行う検査である。 

工事完成後不可視となる部分の施工精度及び品質管理、施工体制等を検査するために、

実施する場合があるので、発注者から中間検査を求められた際は、受注者は対応にあた

るものとする。  

 

☑８ 監督員による確認及び立会等 

監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。   

検査及び確認事項 工種・箇所等 段階(確認時期) 備 考 

    

    

    

 

☑９ 施工管理 

管理基準等については共通仕様書によるが、下記の工種については下記の規格値等で

管理するものとする。 

 

☑１）出来形管理 

工 種 測定項目及び規格値 測定基準 測定箇所 

※共通仕様書に記載のない工種については、別添会津若松市上下水道局下水道工

事出来形管理基準及び規格値で管理するものとする。管布設は逆勾配にならない

ように施工すること。 

    

    

    

☑２）品質管理 

工種及び種別 試験項目及び試験方法 規格値 試験基準等 

※共通仕様書に記載のない工種については、別添会津若松市上下水道局下水道工

事品質管理基準及び規格値で管理するものとする。 

    

    

☑３）写真管理 

工 種 撮影項目 撮影頻度 提出頻度 

※共通仕様書に記載のない工種については、会津若松市上下水道局下水道工事品

質管理写真撮影箇所一覧表及び会津若松市上下水道局下水道工事出来形管理写真

撮影箇所一覧表で管理するものとする。 
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☑ 10 コンクリートの圧縮強度試験 

「共通仕様書 土木工事編Ⅱ」の「品質管理基準及び規格値」における「１セメント・ 

コンクリート」によるもののほか、下記の構造物に使用するセメント・コンクリート 

の圧縮強度試験のうち、材齢 28 日圧縮強度試験は公的試験機関で実施すること。 

 

構造物名 コンクリートの品名等 摘  要 

   

   

   

 

☑ 11 用地取得及び支障物件 

☑１）工事区域内の用地確保（☑ 済 ・☐ 一部未了 ） 

工事区域内に用地の確保が未了である場合は、監督員と緊密な連絡を保ち、解決に

協力すること。 

【用地取得見込時期】   年  月（☐上旬 ☐中旬 ☐下旬） 

☐２）工事支障物件： ☐有 ・ ☐無 

                                                                 

  【支障物件移転予定時期】   年  月（☐上旬 ☐中旬 ☐下旬） 

 

☑ 12 工事の履行報告（工程会議） 

工事着工後、履行状況については、 毎月 1 日 に監督員に提出すること。 

なお、休日の場合は、日程について監督員と協議すること。 

また、協議様式は、監督員の指示によること。 

 

☑ 13 工事現場管理 

 昼間工事区間 は交通誘導員を 工事作業中 に 2 人 配置する。また、施工時

間外において交通規制を要する場合は、交通誘導員を 1 名以上配置して片側交互通行

とし、深夜時間帯（２２：００～５：００）は通行止めとする。夜間工事区間は通行

止めでの施工とし交通誘導員の配置は行わない。なお、詳細については施工計画書に

おいて監督員と協議すること。 

 

☑ 14 作業工程 

１） 本工事の作業時間帯については以下の通りとする 

昼間工事区間 ８：３０～１７：００ 

 夜間工事区間 ２１：００～６：００ 

 なお、これにより難い場合は、監督員と協議を行うこと。 

（道路使用許可条件による） 

２）作業工程における注意事項： 

定められた時間帯に作業が終了出来ない場合には、受注者はすみやかに監督員に報告し、

受注者及び監督員において、会津若松警察署と協議するものとする。 

３）現道の使用規制について 

現道は、                 により本工事を施工するものとする。 

  ４）工事を施工しない日    ☐ 有 ・ ☑ 無     年  月  日 
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工事を施工しない時間帯  ☐ 有 ・ ☑ 無    :  ～  :   

「工事を施工しない時間帯」は、 

 ☐ 工期全体  ☐ 上記「工事を施工しない日」 ☐        に適用す

る。 

☑ 15 仮設 

☑１）指定仮設の有無  ☐ 有 ・ ☑ 無 

☐２）指定仮設 

仮設物名 規格・寸法・構造 資料の有無 備考 

    

    

    

    

☐３）下記の仮設物は工事完了後も工事現場に存置すること。 

仮設物名：                 数量等：         

存置期間：                 

 

☐ 16 工事における現場環境改善 

当該工事で実施する現場環境改善は、下表の計上費目別に指定する項目数を、実施する

内容から選択して実施すること。 

計 上 

費 目 

実施する 

項 目 数 

実 施 す る 内 容 

（ 率 計 上 分 ） 

現場環境改善 

(仮設備関係) 
（  ） 

① 用水・電力等の供給設備 
② 緑化・花壇 
③ ライトアップ施設 
④ 見学路及び椅子の設置 
⑤ 昇降設備の充実 
⑥ 環境負荷の低減 

現場環境改善 

（営繕関係） 
（  ） 

① 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 
② 労働者宿舎の快適化 
③ デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 
④ 現場休憩所の快適化 
⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等 

現場環境改善 

（安全関係） 
（  ） 

① 工事標識・照明等安全施設のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(電光式標識等) 
② 盗難防止対策(警報器等) 
③ 避暑(熱中症予防)・防寒対策 

地域連携 （  ） 

① 完成予想図 
② 工法説明図 
③ 工事工程表 
④ デザイン工事看板(各工事ＰＲ看板含む) 
⑤ 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 
⑥ 見学所(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)の設置及び管理運営 
⑦ パンフレット・工法説明ビデオ 
⑧ 地域対策費（地域行事等の経費を含む） 
⑨ 社会貢献 

☑ 17 工事名標示板 

本工事には、県産木材を利用した工事名標示板を 2 基設置すること。 

 

☐ 18 六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験） 

本工事は、「六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）」の対象工事であり、
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下記に示す工事について六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）を実施し、

試験結果（計量証明書）を提出するものとする。 

なお、試験方法は、セメント及びセメント固化剤を使用した改良土等の六価クロム溶

出試験要領によるものとする。 

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員

と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

（六価クロム溶出試験対象工種及び検体数） 

工  種 工  法 配合設計段階 施工後段階 

            検体           検体 

            検体           検体 

（タンクリーチング試験対象工種及び検体数） 

工  種 工  法 検体数 備  考 

            検体            

            検体            

            検体            

 

☑第８章 材    料 

☑１ 設計図書に指示されていない工事材料は下記の仕様による。 

☐１）一般資材 

種別 材料名 記号等 品種・規格等 備考 

     

     

※ 設計図書に規格等の明示のないものを記載する。 

☑２）再生材 

材料名 規格等 使用箇所 備考 

再生骨材 RC-40 路盤、路床、砕石埋戻し  

再生アスファルト合材 密粒度 As20F 表層工  

再生アスファルト合材 粗粒度 As20 アスコンすり付け工  

※再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離４０㎞の範囲までの再資源化施

設についてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可

能であった場合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるも

のとし、設計変更の対象とする。 

 

☐２ 下記の工事材料については、受注者の責任においてその外観及び品質証明書等を照

合して確認した資料、見本等を事前に監督員に提出し確認を受けること。 

また、工事材料のうち試験を行わなければならない材料は下記のとおりとする。 

種別 材料名 記号等 品種・規格等 備考 

    確認資料・見本 

・試験(      ) 

    確認資料・見本 

・試験(      ) 

    確認資料・見本 

・試験(      ) 
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※ 備考欄で種別を選択する。（試験のカッコ書きは試験方法を記入する） 

 

☑３ 下記資材及び仮設材等については、以下の調達地域等から調達することを想定して

いるが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場

合又は調達地域内からの購入である場合においても設計価格と乖離がある場合には、

事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用につ

いて、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用につい

て設計変更の対象とする。 

 

資 材 名 規  格 調達地域等 

   

   

   

 

仮 設 材 名 規  格 調達地域等 

Ｈ形鋼 250×250×7.5×14 郡山市 

横パネル（鋼製） Ｗ2000～3000×ｔ90 会津若松市 

仮設ガードレール Ｈ形鋼基礎 会津若松市 

覆工板 200×1000×3000 郡山市 

覆工板受桁（H 形鋼） 400×400×13×21 郡山市 

鋼製 L 型鋼 619×250×19 郡山市 

   

☑第９章 一 般 施 工 

☑１ 建設発生土の処理 

☐１）他工事への流用： ☐ 有 ・ ☐ 無  

工事名：               路河川名：                  

施工場所：      市・郡    町・村 大字     字     地内 

運搬距離    ㎞ 

 

☑２）☐指定場所有り 

受入場所：    市・郡    町・村 大字     字    地内 

運搬距離     ㎞ 

 

☑指定場所調整中 

指定場所決定時期   令和 7 年 10 月（☑上旬 ☐中旬 ☐下旬） 

運搬距離  26.8 ㎞ 

 

☐指定場所無し 

運搬距離     ㎞ 

                         

  ３）建設発生土の運搬距離については上記１）及び２）としているが、これにより難い

場合は事前に監督員と協議すること。なお、指定場所無しの場合において、契約後に

発注者が指定場所の受入調整を行った場合又は受注者による受入場所確保が困難な場
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合は、受入地・処理方法の変更について受発注者協議を行うものとする。 

  ４）残土処理後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出

すること。 

 

☐２ 他工事からの流用土 

☐１）他工事からの流用： ☐ 有 ・ ☐ 無 

① 工事名：            路河川名：            

② 指定・施工場所：    市・郡    町・村 大字   字   地内 

③ 運搬の有無： ☐ 有 ・ ☐ 無 （     ｋｍ） 

④ 品  質：               

品質の確認試験（       ）については、       で実施する。 

 

 ☑３ 購入土等 

☑１）購入土等の有無： ☑ 有 ・ ☐ 無  

☑２）購入土等の種類：☑購入土 ・ ☐岩ズリ ・ ☐その他（       ） 

☑３）購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出

する。 

☐４）購入土等が１工事あたり１，０００m3 以上の場合は、受注者は、工事で使用する

購入土等を現場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員

に提出し、監督員の確認を受けなければならない。 

 

☐４ 建設汚泥（泥土）の処理 

☐１）汚泥（泥土）は、       による改良を行い、   として再利用する。 

☐２）改良目標は、国土交通省令の土質区分基準における         とする。 

☐３）改良材料等の種類や添加量については設計図書によるものとするが、受注者は各種

試験を行い改良目標が得られるような添加量を検討し、監督員と協議するものとする。

なお、監督員の承諾が得られ、添加量が当初設計と異なる場合は変更設計の対象とする。 

☐４）改良土の品質管理及び改良土を使用した施工の施工管理基準は設計図書によるも

のとするが、設計図書に示されていない場合は監督員と協議するものとする。 

 

☑５ レディーミクストコンクリートの養生 

☑１）レディーミクストコンクリートの養生は、使用するコンクリートの特性をよく理

解し、コンクリート種別、打設時期の日平均気温、打設環境に応じて適切な養生を行

うものとし、共通仕様書に示す養生期間を遵守すること。また、コンクリートの運搬、

打設計画、養生等の方法について、施工計画書に具体的に明記すること。 

本工事におけるレディーミクストコンクリートの養生について検討する項目は以下

の☑印のとおり。 
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コンクリート種別 

     
☑ 普通ポルトランドセメント           

   ☑高炉セメントＢ種 1) 
    

☑ 混合セメントＢ種 ☐フライアッシュセメントＢ種 
    
   ☐シリカセメントＢ種        

☐ 早強ポルトランドセメント      

気象条件 

     
☐ 暑中コンクリート(日平均気温が２５℃を超える場合)           
☐ 寒中コンクリート(日平均気温が４℃以下になる場合) 

   ☐連続して、あるいはしばしば

水で飽和される部分 2)   構造物の露出状態  

   ☐普通の露出状態      
1) 「高炉セメントコンクリートの特性と施工に関する留意点」は福島県技術管理課ホー

ムページ参照 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/kouro-semento.html 

2) 水路、水槽、橋台、橋脚、擁壁、トンネル覆工等で水面に近く水で飽和される部分、

及びこれらの構造物の他、桁、床版等で水面から離れてはいるが、融雪、流水、水しぶ

き等のため水で飽和される部分。 

 

☐６ 塗装工 

☐１）塗装回数は下塗   回、中塗   回、上塗   回とする。 

☐２）塗料の種類は下記のとおりとする。 

種別及び箇所 細  別 塗料の種類 目標塗膜厚(μm) 

工場塗装 

 

現場塗装 

下塗り１層   

下塗り２層   

中塗り１層   

中塗り２層   

上塗り１層   

上塗り２層   
 

☐３）素地調整（ケレン）は              とする。 

☐４）詳細の色彩等については監督員と協議のこと。 

 

☐７ 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物施工 

☐１）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を

高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」により施工する。 

☐２）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたり、設計図書等に

「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン」及び「現場打ちコンクリート構造物

に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン」を採用していない場合は、採用につい

ての協議を行うことが出来る。 

 

☐第１０章 その他施工 

☐１ 工法の指定 

工法は下記によるものとする。なお、現場条件等により、これにより難い場合は監督
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員と協議のこと。 

工 種 指 定 工 法 備考 

   

   

   

 

☐２ 建築物又は工作物の解体 

石綿障害予防法規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置

を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用については、

当初設計では計上していないため、それらに要した費用については、発注者と受注者が

協議の上、設計変更で計上するものとする。 

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、会津

若松市工事請負契約約款の関係条項に基づき適切に変更することとする。 

 

☐３ 重建設機械分解・組立及び輸送に要する費用 

下記の機械については、分解・組立及び輸送に要する費用を計上しているが、受注者

が施工計画で分解・組立を必要としない機種・規格を選定し、使用した場合においても、

設計変更の対象としない。 

工  種 機  種 規  格 

   

   

   

 

☐４ ポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物の使用 ※ 車道および側帯の舗装新設、改築お

よび大規模な修繕（延長 200m 以上の全層打ち換え）を行う工事でポリマー改質Ⅱ型アスファル

ト混合物を使用する場合に記載 

本工事は表層材料に耐流動対策混合物としてポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を

使用する工事であり、塑性変形輪数の基準値の適用区分となる道路区分等は以下のとお

りである。（該当するものに「○」） 

道路区分 
舗装計画 

（単位1日につき台） 

交通量塑性変形輪数 

（単位１ﾐﾘﾒｰﾄﾙにつき回） 
該当欄 

第 1 種、第 2 種 

第 3 種第 1 級及び第 2 級 

第 4 種第 1 級 

3,000 以上 3,000  

3,000 未満 1,500  

その他  500  

 交差点等耐流動対策混合物として使用 1,500  

 

☐５ 植栽工 ※ 植栽に係る直接工事費が５０万円以上となる工事の場合該当 

本工事で植栽する樹木等については、植樹保険に加入しなければならない。 

また、工事完成届提出時までに、植樹保険付保証明書を提出しなければならない。 

直接工事費が 50 万円未満の場合は、「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」第 4 編第 2 章舗装

2-11-3 道路植栽工 19.植栽植樹の植替えによるものとする。 
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 ☐６ 鋼橋桁の輸送に要する費用 

    鋼橋桁については、（例えば東京）からの輸送に要する費用を計上しているが、受注

者が施工計画書で示した鋼橋桁の製作場所が（例えば東京）より近距離である場合、

設計変更の対象とする。 

 

☐第１１章 ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に基づく工事箇所 

「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」第１編第１章総則「1-1-3「ふくしま公共施設等ユニ

バーサルデザイン指針」の取扱い」の規定について、本工事では、特に以下の基本方

針のレ印に該当するものについてユニバーサルデザインに配慮した施工をおこなうも

のとする。 

☐１ 工事を行う基本方針（指針Ｐ１３） 

基本方針１ すべての人が 快適 に利用できる施設 

☐① 特定の人が特別扱いされたり、いやな思いをすることのない施設 

☐② 右利き、左利きに対応した施設 

☐③ 利用方法や利用状況の説明が効果的に行われる施設 

☐④ 視覚、聴覚、触覚など多様な手段で、必要な情報が十分に提供される施設 

☐⑤ 補助器具や補助手段を効果的に活用できる施設 

☐⑥ 繰り返しの動作や、長時間にわたる肉体的負担が伴わない施設 

☐⑦ 利用場所に接近しやすく、利用する広さが適切な施設 

☐⑧ 重要なものがよく見えるよう、視線が確保されている施設 

☐⑨ 使用しようとする全てのものに容易に手が届く施設 

☐⑩ 少ない労力で効率的に、楽に使える施設 

☐⑪ 利用者に不自然な姿勢を強いない施設 

☐⑫ プライバシーに配慮された施設 

☐⑬ 天候や季節に左右されない施設 

☐⑭ 疲れたときに休むことができる施設 

基本方針２ すべての人が 簡単 に利用できる施設 

☐① 使い方を直感的に理解できる施設 

☐② 利用者の理解力や言語能力の違いが問題にならない施設 

☐③ 必要な情報が容易にわかる施設 

基本方針３ すべての人が 安全 に利用できる施設 

☐① 安全に対する配慮が等しく確保される施設 

☐② 危険や間違えやすい状況が発生しない施設 

☐③ 使用方法を間違えても重大な結果につながらない施設 

☐④ 注意が必要な操作において、不注意な操作を誘発しない施設 

☐⑤ 危険なときや使用方法を間違えたときは、注意や警告を発する施設 

☐⑥ 危険な部分が防護されている施設 

☐⑦ 四季を通じて安全な施設 

☐⑧ 災害時や不測の事態が生じても、安全に避難できる施設 
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基本方針４ さりげなく 美しい 施設 

☐① 色や形状などの印象が、利用者にとって抵抗感がなく、受け入れられやすい施設 

☐② 創意工夫された内容が、目立ちすぎず、さりげなくデザインされている施設 

☐③ 地域の特性を生かし、周辺の景観と調和した施設 

☐④ 自然や環境に配慮し、動植物にやさしい施設 

   基本方針５ どのような状況にも 柔軟 に対応できる施設 

☐① できる限り同じ手段で利用できる施設 

☐② 利用者に応じた使い方が選べる施設 

☐③ 利用者のペースに合わせることができる施設 

☐④ 情報がその重要さに応じて提供される施設 

☐⑤ 補助器具の使用や人的介助に十分な空間を提供できる施設 

 

  ☐２ 特に重点をおいて工事する項目・箇所 

                                        

                                        

                                        

☐第１２章 記録保存の資料作成  

 ☐１ 本工事は道路舗装構成物の記録保存の対象工事である。 

以下の資料、作成要領に基づき作成すること。 

  ・道路舗装構成等の記録保存資料  

 

☐ 第１３章 １日未満で完了する作業の積算 

  本工事は、施工実施にあたり、作業量が 1 日未満で完了するものと見込まれ、施工パッ 

ケージ型積算基準と乖離が認められた場合に、｢１日未満で完了する作業の積算｣に基づき

積算が出来る工事である。 

１ 「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」という。）は、 

土木工事標準積算基準による。 

２ 受注者は、１日未満積算基準の対象となる施工パッケージ型積算基準と乖離があっ

た場合に協議を行い、作業内容が１日未満積算基準に該当すると認められた場合には、

変更設計の対象とする。 

３ 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日

未満積算基準は適用しない。 

４ 受注者は、協議にあたって、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協

議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督員に提出するこ

と。また、実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッ

ケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しない。 

５ 「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合、災害復旧工

事等で人工精算する場合等、１日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断さ

れる場合には、１日未満積算基準を適用しない。 
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６ 「施工箇所が点在する工事の積算」を適用する場合は、１日未満積算基準において、

別箇所として扱う。 

 

☐第１４章 施工箇所が点在する工事の積算 

１ 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準

積算基準と実際にかかる費用に乖離が考えられるため、対象地区ごとに共通仮設費及び

現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。 

２ 本工事における共通仮設費の金額は、対象工区毎に算出した共通仮設費を合計した金

額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象工区毎に算出した現場管理費を合計

した金額とする。 

なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域、施工時期等）については、

対象工区毎に設定する。   

３ 諸経費工種については、工事全体で一つ決定し、全ての工区において、同じ工種を設

定する。 

 

☐第１５章 ＩＣＴ活用工事  

☐１ 本工事の発注方式は（ ☐受注者希望型 ・ ☐発注者指定型 ）である。 

 

 ☐２ ＩＣＴ活用工事（土工） 

本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（土工等）実施要領」に基づき、起工測量、

設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用する「ＩＣＴ活用工事（土工）」の対象工事である。 

 

☐３ ＩＣＴ活用工事（舗装工） 

本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領」に基づき、起工測量、

設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用する「ＩＣＴ活用工事（舗装工）」の対象工事である。 

 

☑第１６章 舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理について 

１ 受注者は、舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水ついては、排水吸引機能 

を有する切断機械等により回収し、産業廃棄物（汚泥）として処理しなければならない。 

また、受注者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事

業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報

（成分性状等）を処理業者に提供するものとする。 

２ 当該排水の処理に関し、排水量、処分量に変更が生じた場合、受注者は排水量、処分

量（産業廃棄物管理票（マニュフェスト））等を取りまとめのうえ、監督員と協議を行

い設計変更の対象とする。 

３ 当該排水の処理の運搬に関し、受注者自らが運搬することを想定しているが、これに

より難い場合は、監督員と協議するものとする。 

４ 受注者は、当該排水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、当該 排水と同様

に、吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵

については、適正な運搬・処理を実施すること。 

５ 品質管理（検査含む）時に実施するコア抜きなどコンクリート及びアスファルト舗装

版の削孔作業時に発生する排水の処理については、本章の対象外とするが、受注者にお
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いて適正に処理を行うこと。 

☑第１７章 法定外の労災保険の付保 

（本章はすべての工事に該当する） 

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

受注者は、法定外の労災保険契約を締結したことを証明する書類（証券等）を提出しな

ければならない。なお、工期の延長により保険期間に不足が生じた場合は、必要な更新を

行い、それを証する書類（証券等）を速やかに提出しなければならない。 

 

☑第１８章 異常気象時における現場状況の報告 

（本章はすべての工事に該当する）  

異常気象時の工事現場における対応について下記のとおりとする。 

１ 異常気象時等の対象 

（１）大雨・洪水等の警報発令時 

 「工事現場の当該市町村」の気象警報を対象とする。 

（２）震度５弱以上の地震時 

    「工事現場の当該市町村」の震度５弱以上を対象とする。 

  ただし、気象条件及び現場条件等を勘案し、別途、監督員から指示がある場合は震度

４の場合も対象とする。 

２ パトロール等の実施及び報告の内容について 

   ① 作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。 

   ② 休工中であれば、必要に応じ２名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて

巡回点検(パトロール)を実施する。 

   ③ 天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し

待機する。 

     ④ 危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を

講じ、その旨を標示する。また、現場状況を把握し、２次災害防止に努める。 

     ⑤ 警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等

の危険がないか入念に点検する。 

   ⑥ 地震及び津波が発生した後に、作業を再開する前には、建設物、仮設物、資機材、

建設機械、電気設備及び地盤、斜面状況等を十分点検する。 

⑦ 異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員（連絡が取れない場合は、グループ

リーダーまたはグループ員）に適宜に報告する。また、報告方法は、まず電話連絡

し、その後様式にて、ＦＡＸまたはメールする。 

３ 報告期限について 

（１）大雨・洪水等の警報発令時 

  警報発令後１時間以内及び降雨等の状況等により適宜。 

（２）震度５弱以上の地震時 

    地震発生後１時間以内。 

 (被害等が甚大でパトロールの実施が困難である場合などはこの限りでない） 
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☑第１９章 再生資源利用計画書 

（本章はすべての工事に該当する） 

  受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト

混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成

し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所

に掲げなければならない。 

 

☑第２０章 再生資源利用促進計画書 

（本章はすべての工事に該当する） 

   受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生

木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基

づき、再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなけ

ればならない。 

   また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やす

い場所に掲げなければならない。 

 

☑第２１章 請負業者賠償責任保険の加入の義務付けについて 

（本章はすべての工事に該当する） 

不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契

約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。なお、工期の延長

により保険期間に不足が生じた場合は、必要な更新を行い、それを証する書類（証券等）

の写しを速やかに提出しなければならない。 

 

☑第２２章 暴力団関係者の排除 

（本章はすべての工事に該当する） 

受注者は、｢会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱｣を遵守するとともに、

本工事において、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同関

係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。 

 

☑第２３章 地産地消の推進 

（本章はすべての工事に該当する） 

本工事における工業用資材の購入及び調達については、規格･品質等条件を満足するも

のであれば、地元産品の活用等、地産地消の推進に努めること。 

また、下請工事の発注についても地元業者の活用に心がけること 

   

☑第２４章 安全管理 

（本章はすべての工事に該当する） 

受注者は、関係法令等を遵守することはもとより、以下の点に特に注意すること。 

１ 安全管理の徹底 

１）転落防止用バリケードの設置は現場状況に合わせて設置し、第三者の現場内への

立入防止策を徹底すること。 

２）夕方の暗くなってからの作業時は、十分な照明による安全確保を図ること。 

３）施工時だけでなく夜間開放後の安全確保を図るため、段差解消やスリップ防止等



- 20 -

の措置、警戒標識等の設置による安全対策を徹底すること。 

４）重機や車両運転の他、当該工事における交通事故に注意すること。 

５）交通誘導警備員や下請作業員等、工事関係者全員に対し、安全管理についての指

導徹底を図ること。 

６）管埋設後から舗設までの期間、第三者への損害を与えないよう十分な路面管理を

行うこと。なお、舗装道路において、掘削箇所を埋戻して道路開放する場合は速や

かに仮復旧を行い、これにより難い場合は監督員と協議をすること。 

７）路盤施工時に砕石で道路開放となる場合は、速やかに舗設を行うよう努めること 

８）交通誘導警備員については、現場状況や作業方法に応じた配置を行うとともに、

特に運搬車輌を含む建設機械と作業員及び第三者との安全確保を目的とした配置も

すること。 

２ 周辺構造物等への安全確保 

受注者は、工事箇所及びその周辺にある既設構造物等に対して支障を及ぼさないよう、

必要な措置を講じなければならない。 

１）工事施工に際し、最善の注意をもって維持･管理をし、苦情又は紛争等が生じな

いように努めなければならない。  

２）既設構造物等を事前調査し、必要に応じ、監督員の確認を受けた上で着工するこ

と。また、施工後においては事後調査を実施して、監督員に報告すること。 

３ 安全管理に関する施工計画の作成 

受注者は、施工計画書において、本工事の内容に応じた安全管理に関する計画内容を

作成し、監督員に提出すること。特に以下の点については、留意して作成し、明記する

こと。 

１）安全･訓練等の具体的な計画 

２）作業工程における危険性･有害性の調査(リスクアセスメント)ついて調査結果(評

価)をもとに、後日、必要な措置内容を明記し、必要措置を実施すること。 

３）異常気象時の対応 

・ 現場特性の事前把握 

・ 異常気象による工事中止基準・再開基準の設定 

・ 迅速に退避するための対応 

・ 日常の安全管理の徹底 

４ 安全･訓練等の実施 

受注者は、本工事の施工に際し、現場に即した安全･訓練等について、工事着手後、

原則として作業員全員の参加により、毎月初めに半日以上の時間を割当て、下記の安全

･訓練等を実施し、その実施状況についてビデオ等または工事報告等に記録した資料を

整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示すること。 

１）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

２）本工事内容等の周知徹底 

３）本工事安全施工技術指針等の周知徹底 

４）本工事における災害対策訓練 

５）本工事現場で予想される事故対策 

６）その他、安全・訓練等として必要な事項 

 

５ ダンプトラック等による過積載の防止 

受注者は、本工事の施工に際し、次の事項を遵守しなければならない。 
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１）工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 

２）過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。 

３）資材等の過積載を防止するため、資材の購入にあたっては、資材納入業者の利益

を不当に害することのないようにすること。                 

４）さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが工事現場に出

入りすることがないようにすること。 

５）｢土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法｣(以

下法という)の目的に鑑み、法１２条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団

体等への加入者の使用を促進すること。 

６）下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する

配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を

発生させたものを排除すること。 

７）１から６のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 

 

☑第２５章 公共下水道管埋設工事に係る特記事項 

☑１ 監督員による確認及び立会等 

監督員による段階確認及び立会いの工種、並びに段階等は、共通仕様書によるもののほ

か下記のとおりとする。なお、現場条件等により、これにより難い場合は監督員と協議の

こと。頻度については、現場毎に施工計画書に明記するものとし、監督員の確認を受ける

ものとする。 

 

 
工 種              工 事 段 階                頻 度              摘   要 

仮  Ｂ ． Ｍ 仮 Ｂ ． Ｍ 設 置 後 1 工事 1 回以上  

資      材 資 材 搬 入 後 全 数  

丁 張 り ・ 床 掘 丁張設置・床掘完了後 1回/100m 以上  

管 基 礎 工 管 基 礎 完 了 後 1回/100m 以上  

管底高・中心線のずれ 管 布 設 完 了 後 1回/100m 以上  

現 場 密 度※ 転 圧 完 了 後 1回/100m 以上 路体・路床・路盤 

マ ン ホ ー ル 基 礎 砕 石 基 礎 砕 石 完 了 後 １ 回 以 上 
１回以上/連続する路線 

または１回以上/10箇所 

舗 装 前 確 認 舗 装 施 工 前 全 路 線  

完 了 確 認 現 場 施 工 完 了 後 全 路 線 竣 工 書 類 

そ の 他 監 督 員 が 必 要 と 認 め た と き 

  ※基礎砕石工が路体に含まれる場合は、管上から 300mm 以内で試験を行い、道路土工の

路体と同様の品質管理とする。（道路土工の路体の密度試験も兼ねる。） 

※基礎砕石工が路床に含まれる場合は、管上から 300mm 以内で試験を行い、道路土工の

路床と同様の品質管理とする。路体の施工がない場合は、路床で２回行う。 
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☑２ 施工管理 

☑１）出来形管理 

工 種 測定項目及び規格値 測定基準 測定箇所 

※共通仕様書に記載のない工種については、別添会津若松市上下水道局下水道工

事出来形管理基準及び規格値で管理するものとする。管布設は逆勾配にならない

ように施工すること。 

    

    

    

 

☑２）品質管理 

工種及び種別 試験項目及び試験方法 規格値 試験基準等 

※共通仕様書に記載のない工種については、別添会津若松市上下水道局下水道工

事品質管理基準及び規格値で管理するものとする。 

※現場密度試験は、「共通仕様書 土木工事編Ⅱ」品質管理基準及び規格値を原則

とするが、工事の種類、規模、施工条件等により、この管理基準によりがたい場

合は、監督員と協議すること。                                       

※乳剤散布の施工状況は、散布量・ムラ・品質の確認（散布量試験 プライムコ

ート126ℓ/100ｍ2、タックコート43ℓ/100ｍ2）及び構造物等との接着面に乳剤塗布

を実施しているか確認すること。  

    

    

    

☑３）写真管理 

工 種 撮影項目 撮影頻度 提出頻度 

※共通仕様書に記載のない工種については、会津若松市上下水道局下水道工事品

質管理写真撮影箇所一覧表及び会津若松市上下水道局下水道工事出来形管理写真

撮影箇所一覧表で管理するものとする。 

    

  工事写真部数については、竣工書類として提出する他に下記のとおり監督員へ提出 

するものとする。 

尚、占用許可者が複数の場合、又は共同施工がある場合等は提出部数が異なるので、

事前に監督員に確認すること。 

① 契約検査課提出用 …… 施工前･竣工写真 １部 

② 道路等管理者提出用 … 施工前･竣工写真、工事経過(抜粋)写真 管理者数 

③ 共同施工等報告用 …… 施工前･竣工写真、工事経過(抜粋)写真 管理者数 

④ 事業実績報告用 ……… 施工前･竣工写真、工事経過(抜粋)写真 ３部 

☐４）汚水ます調書 

ア 汚水ます調書は、申し出毎に関係書類を整理するものとする。尚、下水道本管

及び公共汚水ます･取付管の位置を図示した位置図(住宅地図等)及び箇所図(公図

写し)を作成し、竣工図(平面･縦断･横断図)１部を添付するものとする。 

イ 出来形をとりまとめた公共汚水ます設置･取付管工調書を整理するものとする。 

ウ 各申出者より提出された｢公共汚水ます等設置位置申出書｣により設置位置の確
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認を行うとともに、変更等が生じた場合はその旨を記入するものとする。 

エ 出来形図として、既設構造物等と取付管との位置関係を示した本管から公共汚

水ますまでの平面図･断面図(ます深検討図等)、並びに公共汚水ますの深さ･取付

管延長等を示した横断図(管割図等)を作成するものとする。 

オ 工事写真は、ポール等で公共汚水ます及び取付管の位置を示した写真と公共汚

水ますの深さ確認写真、形状写真及び取付管布設状況写真に必要事項を記入し整

理するものとする。 

 

☑５）仮復旧 

仮復旧の施工管理については下記を標準とするが、なお、現場条件等により、これに

より難い場合は監督員と協議のこと。  

工事内容 施工方法 出来形管理 品質管理 写真管理 

１ 仮復旧を

取壊し、本復

旧する場合の

仮復旧 

福島県土木部共通仕

様書アスファルト舗

装工のうち、各種温

度管理、天候につい

て制約は除くが、走

行に支障がないよう

管理すること。 

福島県土木部共通仕

様書アスファルト舗

装工（表層工）のう

ち、小規模以下の厚

さ（-9ｍｍ）及び幅

（-25ｍｍ）のみと

する。 

福島県土木部

共通仕様書ア

スファルト舗

装のうち、舗

設現場の試験

を除く。 

福島県土木部共通仕様書

アスファルト舗装（品質

管理）及びアスファルト

舗装工（表層工）に準ず

るが、左記の項目で適用

しない項目は含まれな

い。 

２ 仮復旧で

竣工 

福島県土木部共通仕

様書アスファルト舗

装工に準ずる。 

福島県土木部共通仕

様書アスファルト舗

装工（表層工）に準

ずる。 

福島県土木部

共通仕様書ア

スファルト舗

装に準ずる。 

福島県土木部共通仕様書

アスファルト舗装（品質

管理）及びアスファルト

舗装工（表層工）に準ず

る。 

 

☐３ 公共汚水ます 

受注者は、公共汚水ますの施工に際し、次の事項を遵守しなければならない。 

１）排水設備義務者に対し、工事着手前に公共汚水ます申出書の提出を受け、設計書と

の相違を確認し、その施工数量を監督員と協議すること。 

２）排水設備義務者から公共汚水ます申出書の提出を得られない場合は、別途監督員と

協議すること。 

３）工事実施のための土地立ち入り等については共通仕様書によるが、特に次の事項を

遵守しなければならない。 

ア 公共汚水ますを設置する私有地への立ち入りにあたっては、監督員と連絡をと

り、住民及び権利者の了解を得るものとする。 

イ 立木の伐採等を必要とする場合は、監督員と協議し、あらかじめ所有者の了解

を得なければならない。 

ウ 土地使用、原形復旧、立木伐採補償等に必要な費用は、受注者の負担とする。 

４）受注者は会津若松市工事請負契約約款第１条第４項の規定により、工事の実施過程 

で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 

☐第２６章 そ の 他 

                                         

                                         



- 24 -

様式１ 

労働者確保に係る実績報告書 

令和  年  月  日  

 

発注者 

 

受注者          印 

 

令和  年  月 日契約の○○○○○○○工事の労働者確保に係る実績報告書を提出

します。 

 

費目 費用 内容 支払額（税抜き） 

共通仮

設費 

営繕費 借上費 現場事務所、試験室、労働者

宿舎、倉庫、材料保管場所等

の敷地借上げに要した地代及

び建物を建築する代わりに貸

しビル、マンション、民家等

を長期借上げした場合に要し

た費用 円 

宿泊費 労働者が、旅館、ホテル等に

宿泊した場合に要した費用 円 

労働者送迎費 労働者をマイクロバス等で日

々当該現場に送迎輸送（水上

輸送を含む）をするために要

した費用（運転手賃金、車両

損料、燃料費等含む） 円 

 小計 円 

現場管

理費 

労務管理費 募集及び解散

に要する費用 

労働者の赴任手当、労働者の

帰省旅費、労働者の帰省手当 円 

 賃金以外の食

事、通勤等に

要する費用 

労働者の食事補助、交通費の

支給 
円 

 小計 円 

合計 円 

（注）上記支払額を証明する書類及び金額集計表（任意様式）を添付すること。 
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様式２   

 

 会津若松市上下水道局 下水道施設課 ○○○ 行（FAX:0242-23-8870） 

 

 

 

異常気象時等現場点検結果報告書（例） 

工事名 第○○○○号 ○○○○○○○○工事 

場     所         市            地内 

受注者 ○○○○○㈱ 

現場代理人 ○○○○ 

点検日時 

（24時間表示） 

  開 始  令和○○年○○月○○日○○時○○分 

  終 了  令和○○年○○月○○日○○時○○分               

   点検項目   異常の有無 

○現場内の状況 

 ・法面の崩壊  

  ・法面の亀裂 

 ・法面からの湧水 

  ・路面の陥没 

 ・仮設の設置状況 

  ・工事名看板、規制看板の設置状況 

 ・架空線の切断、電柱の転倒等 

 ・河川、水路の水位の上昇状況 

 ・土石流の発生 

 ・地すべりの発生 

○現場周辺の状況 

 ・法面の状況 

 ・路面の状況 

 ・流末排水の状況 

  ・雨量計の読み取り 

 ・土石流危険渓流の状況 

 ・砂防指定地の状況 

 ・急傾斜地崩壊危険区域の状況 

 ・地すべり危険区域の状況 

 ・その他異常の有無 

 

無し 

有り（延長00m、法長00m） 

無し 

無し 

無し 

無し 

無し 

無し 

無し 

無し 

 

無し 

無し 

無し 

000 ㎜ 

無し 

無し 

無し 

無し 

無し 

      処置内容 

・Ｎｏ．０～ Ｎｏ．１０左側、切土法面に亀裂発見したため、杭柵を施工し、ブルーシート

を被せて応急処置を行った。 

 

 

施工に応じた点検項目を設定すること。 
「路面の凹凸」 
「強風で倒れる恐れのある看板」等。 記載例 

















　　　　　会　津　若　松　市            

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

金抜き

工種条件
条件 条件値 名称
Ａ　水替費区分 0 水替費なし

1 水替費あり
Ｂ　山林砂防工置き換え区分 0 山林砂防工置き換えなし

1 山林砂防工置き換えあり
Ｃ　時間的制約を受ける場合の労務単価補正 1 時間的制約を受ける(補正1.06)

2 時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
Ｄ　夜間工事の場合の労務単価補正 1 20時開始の夜間工事(補正1.5)

2 19時開始の夜間工事(補正1.437)
3 18時開始の夜間工事(補正1.375)

Ｅ　特殊勤務費[円]
Ｆ　作業日数集計指示 1 作業日数集計無

2 作業日数集計１
3 作業日数集計２
4 作業日数集計３
5 作業日数集計４
6 作業日数集計５

0001

C2会津若松市              
実施設計書      当初  

00000000000当初_R7公共下水道管埋設工事（南四合雨水幹線）第3工区

00000000000

00000000000

0

0
                                                        
1 実施単価    
51Ｌ（会津若松１）地区                    
00-07.06.15(0)

1 土木工事        

前払率                  
諸経費工種              
冬期歩掛補正            
契約保証補正　          
施工地域補正            
現場環境改善費          
週休二日補正            
ＩＣＴ施工補正          
施工時期補正率値        

40                          
23  下水道（２）　　        
00  冬期割増なし            
01  金銭的保証　　　        
06  (土木)一般交通影響有り２
00  必要無し                
02  4週8休以上（月単位）    
00  ＩＣＴ補正なし          
0.75

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00002

00000000000 　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

本工事費 X1000      

(南四合雨水幹線)第3工区

          

Y1113      

雨水函渠布設

          

Y2113      

A=1                                                                                                 

土工

          

Y3384      

切土

          

Y4150      

床掘り
土砂
標準

       150.3       m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0001号表　

掘削
土砂
小規模(標準以外)

         1.0       m3    

SPA101     
00    

施工　第0 -0002号表　

切土（夜間）

          

Y4156      

D=1,F=2                                                                                             

床掘り
土砂
標準

       606.6       m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0003号表　

盛土

          

Y4560      

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
RC-40

        12.2       m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0004号表　

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０　　　　　　　　　　　　　　　

        14.6      ｍ３   

T8454      
00   

 



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00003

00000000000 　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
良質土

        10.0       m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0005号表　

購入土
良質土（ほぐした土量）　　　　　　　　　

        11.0       m3    

T8350      
00   

 

路体（築堤）盛土
2.5m未満

路肩部          2.8       m3    

SPA113     
00    

施工　第0 -0006号表　

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
RC-40

         0.6       m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0007号表　

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０　　　　　　　　　　　　　　　

         0.7      ｍ３   

T8454      
00   

 

盛土（夜間）

          

Y4562      

D=1,F=2                                                                                             

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
流用土

         4.9       m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0008号表　

埋戻し
最小埋戻幅4m以上
RC-40

        61.8       m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0009号表　

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０　　　　　　　　　　　　　　　

        74.2      ｍ３   

T8454      
00   

 

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
良質土

        54.4       m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0010号表　

購入土
良質土（ほぐした土量）　　　　　　　　　

        59.8       m3    

T8350      
00   

 

残土処分

          

Y4585      



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00004

00000000000 　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

       749.4       m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0011号表　

整地
残土受入れ地での処理

       749.4       m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0012号表　

法面整形

          

Y4434      

F=2                                                                                                 

法面整形
盛土部
法面締固めあり

        10.8       m2    

SPA301     
00    

施工　第0 -0013号表　

暗渠工

          

Y3008      

函渠布設工

          

Y4110      

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

        33.5       m3    

SPB401     
00    

施工　第0 -0014号表　

型枠
一般型枠
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        15.9       m2    

SPB431     
00    

施工　第0 -0015号表　

ボックスカルバート
据付、1.5m/個（材別）
2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5、基礎砕石含む
PC鋼材による縦締めなし         10.9        m    

V7500      
00    

施工　第0 -0016号表　

函渠布設工（夜間）

          

Y4114      

D=1,F=2                                                                                             

ボックスカルバート
据付、1.5m/個（材別）
2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5、基礎砕石含む
PC鋼材による縦締めなし         42.5        m    

V7500      
00    

施工　第0 -0017号表　

資材

          

Y4116      
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

ボックスカルバート(B3500xH1500xL1500)
T-25、耐震性継手付(レベル1・2地震動対応)

        27         個    

F0001      
00   

 

ボックスカルバート(B3500×H1500×L1000)
T-25、耐震性継手付(レベル1・2地震動対応)
短尺

         2         個    

F0002      
00   

 

ボックスカルバート(B3500×H1500×L1183)
T-25、耐震性継手付(レベル1・2地震動対応)
短尺

         1         個    

F0003      
00   

 

ボックスカルバート(B3500×H1500×L1089)
T-25、耐震性継手付(レベル1・2地震動対応)
片斜切

         2         個    

F0004      
00   

 

ボックスカルバート(B3500×H1500×L1103)
T-25、耐震性継手付(レベル1・2地震動対応)
片斜切

         2         個    

F0005      
00   

 

ボックスカルバート(B3500×H1500×L1219)
T-25、耐震性継手付(レベル1・2地震動対応)
片斜切

         2         個    

F0006      
00   

 

ボックスカルバート(B3500×H1500×L1220)
T-25、耐震性継手付(レベル1・2地震動対応)
片斜切

         2         個    

F0007      
00   

 

水路工

          

Y3300      

現場打水路工

          

Y4200      

現場打水路工
H=1300

         5.0        m    

V0100      
00    

施工　第0 -0018号表　

舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Y3516      

仮復旧工

          

Y4515      
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

       317.7       m2    

SPD023     
00    

施工　第0 -0022号表　

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石
全仕上り厚200ｍｍ

       310.8       m2    

SPD009     
00    

施工　第0 -0023号表　

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石
全仕上り厚150ｍｍ
仮設舗装部          7.6       m2    

SPD009     
00    

施工　第0 -0024号表　

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚150ｍｍ
1層施工

       312.9       m2    

SPD005     
00    

施工　第0 -0025号表　

路側材
上層路盤工
M-40

         0.4      ｍ３   

V9990      
00    

施工　第0 -0026号表　

路側材
下層路盤工
RC-40

         0.2      ｍ３   

V9992      
00    

施工　第0 -0027号表　

舗装版取壊し工(夜間)

          

Y4517      

D=1                                                                                                 

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

        44.4       ｍ    

SPD321     
00    

施工　第0 -0028号表　

舗装版面取工（傾斜式道路カッター）
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

        43.6       ｍ    

T6051      
00   

 

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし

       313.7       m2    

SPD311     
00    

施工　第0 -0029号表　

産業廃棄物処理

          

Y4530      

側溝清掃車運搬
運搬距離　　62.4㎞

         0.3       m3    

S5200      
00    

施工　第0 -0030号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)

        30.3       m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0032号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
汚泥
        

         0.4       ｔ    

T9505      
00   

 

処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊

        71.2       ｔ    

S9400      
00    

施工　第0 -0033号表　

構造物取壊し工

          

Y3218      

構造物取壊し

          

Y4218      

F=2                                                                                                 

構造物とりこわし工（機械施工）
無筋構造物

         2.1       m3    

S7307      
00    

施工　第0 -0034号表　

構造物撤去（夜間）

          

Y4070      

D=1,F=2                                                                                             

水道管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)
φ100
撤去管(ダクタイル鋳鉄管)

        11         口    

VSZ455     
00    

施工　第0 -0035号表　

水道管吊込み撤去工
DIPφ100

        32.7       ｍ    

VSZ010     
00    

施工　第0 -0036号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=5       

鉄スクラップ
H1

         0.7       ｔ    

F0023      
00   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

産業廃棄物処理

          

Y4060      

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込

         2.1       m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0038号表　

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間なし

         0.7       ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0039号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）

         5.0       ｔ    

S9400      
00    

施工　第0 -0040号表　

仮設工　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Y3093      

水替工

          

Y4250      

仮設排水管据付・撤去工
高密度ポリエチレン管　φ1000
設置・撤去

         5.0       ｍ    

V5400      
00    

施工　第0 -0041号表　

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間なし

         0.3       ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0039号表　

ポンプ運転　　　　　　　　　　　　　　　
作業時排水　　　　　　　　　　　　　　　
排水量　　　０以上　　４０未満　　　　　

        29         日    

S5620      
00    

施工　第0 -0044号表　

ポンプ据付撤去工

         3        箇所   

S5621      
00    

施工　第0 -0047号表　

覆工板工（夜間）

          

Y4400      

D=1                                                                                                 
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

覆工板設置撤去工

         5         回    

V7010      
00    

施工　第0 -0049号表　

アスコンすり付け工
両側分
t=10cm

        45.0       ｍ    

V7003      
00    

施工　第0 -0052号表　

覆工板受桁設置工

        18.0       ｔ    

V7004      
00    

施工　第0 -0053号表　

覆工板受桁撤去工

        18.0       ｔ    

V7005      
00    

施工　第0 -0054号表　

鋼製L型山留設置工

        12.3       ｔ    

V7006      
00    

施工　第0 -0055号表　

鋼製L型山留撤去工

        12.3       ｔ    

V7007      
00    

施工　第0 -0056号表　

仮設鋼材賃貸料・整備費

         1         式    

W0000      
   

土留工

          

Y4390      

親杭打込み引抜き工
油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ、ｱｰｽｵｰｶﾞ併用
H形鋼　H250x250x9x14　L7500

        11         本    

V0010      
00    

施工　第0 -0057号表　

横パネル設置撤去工
鋼製　H3.5xL3.0

        98.0      ｍ２   

V0016      
00    

施工　第0 -0064号表　

土留工（夜間）

          

Y4393      

D=1                                                                                                 

親杭打込み引抜き工
油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ、ｱｰｽｵｰｶﾞ併用
H形鋼　H250x250x9x14　L7500

        30         本    

V0010      
00    

施工　第0 -0067号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

横パネル設置撤去工
鋼製　H3.5xL3.0

       322.0      ｍ２   

V0016      
00    

施工　第0 -0074号表　

土留資材

          

Y4395      

Ｈ形鋼杭賃料
H250×250×7500
整備費含む

         1         式    

F0014      
00   

 

土留賃料
横パネル(鋼製)　H=3.5m、W=2.0m～3.0m
整備費含

         1         式    

F0015      
00   

 

仮設防護柵

          

Y4096      

D=1                                                                                                 

仮設防護柵設置・撤去工
仮設ガードレール、H鋼基礎

        16.0       ｍ    

V0018      
00    

施工　第0 -0077号表　

仮設ガードレール
H鋼基礎
賃料、整備費

         1         式    

V0019      
00    

施工　第0 -0078号表　

付帯工

          

Y3024      

雑工（夜間）

          

Y4050      

D=1                                                                                                 

仕切弁筐設置・撤去工
φ100

         1        箇所   

V2004      
00    

施工　第0 -0079号表　

フランジ設置・取外工
φ100

         1         口    

V2005      
00    

施工　第0 -0082号表　

交通管理

          

Y4193      
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

交通誘導警備員Ｂ
［0.908］
通常時間帯勤務

        32         人    

R0900      
00   

 

交通誘導警備員B
日中時間帯勤務（前半）
実働8時間

        21         人    

F0025      
00   

 

交通誘導警備員B
日中時間帯勤務（後半）
実働8時間

        21         人    

F0026      
00   

 

交通誘導警備員B
平日　深夜時間帯勤務
実働7時間

        21         人    

F0041      
00   

 

交通誘導警備員B
休日　日中時間帯勤務（前半）
実働8時間

         3         人    

F0028      
00   

 

交通誘導警備員B
休日　日中時間帯勤務（後半）
実働8時間

         3         人    

F0029      
00   

 

交通誘導警備員B
休日　深夜時間帯
実働7時間

         3         人    

F0042      
00   

 

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

運搬費

    式    

Z0004      

仮設材の運搬費
覆工板、受桁、L形鋼　運搬質量　47.1ｔ

         1         式    

V0074      
00    

施工　第0 -0085号表　

仮設材の運搬費
H形鋼250型　H=7.5m 運搬質量　8.1t
運搬距離（片道）60㎞まで

         1         式    

V0075      
00    

施工　第0 -0088号表　

仮設材の運搬費
横パネル　運搬質量　11.2ｔ
運搬距離（片道）10㎞まで

         1         式    

V0076      
00    

施工　第0 -0090号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

仮設材の運搬費
仮設防護柵　運搬質量　2.0ｔ
運搬距離（片道）60㎞まで

         1         式    

V0077      
00    

施工　第0 -0092号表　

貨物自動車運搬費
被運搬建設機械各種
片道運搬距離20ｋｍ

         4         台    

S0011      
00    

施工　第0 -0094号表　

運搬費
ｸﾚｰﾝ付4t級、2.9t吊
5.0km以下
バイブロハンマ・アースオーガ          4         回    

VPA081     
00    

施工　第0 -0095号表　

安全費

    式    

Z0008      

工事名標示板加算額　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         2         基    

S9990      
00    

施工　第0 -0096号表　

技術管理費

    式    

Z0006      

地盤の平板載荷重試験　　　ＪＧＳ１５２１
重機使用　　１００ｋＮ以内

         1        箇所   

TI694      
00   

 

共通仮設費（率）

    式    

Z0009      

共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費

    式    

工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

一般管理費

    式    

工事価格　　　　　　　　　　　　　　　　

工事価格　　　（まるめ）　　　　　　　

消費税等相当
額

    式    

工事費計　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00014

00000000000

施工　第0 -0001号表　　

SPA161     
土砂 標準

床掘り

 17.77%  64.06%   0.00%      308.68   18.17%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 17.77%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 40.84%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 23.22%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 18.17%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=1          標準                                    
C=2          自立式                                  
D=1          障害なし                                
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－４    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00015

00000000000

施工　第0 -0002号表　　

SPA101     
土砂 小規模(標準以外)

掘削

 20.80%  71.28%   0.00%    2,592.5     7.92%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス２次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                  

MA125      TPMA125    
 20.80%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 71.28%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  7.92%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=5          上記以外(小規模)                        
E=8          小規模(標準以外)                        
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－７    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00016

00000000000

施工　第0 -0003号表　　

SPA161     
土砂 標準

床掘り

 17.77%  64.06%   0.00%      308.68   18.17%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 17.77%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 40.84%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 23.22%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 18.17%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=1          標準                                    
C=2          自立式                                  
D=1          障害なし                                
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－４    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00017

00000000000

施工　第0 -0004号表　　

SPA181     
最大埋戻幅1m以上4m未満 RC-40

埋戻し

  9.76%  81.50%   0.00%    1,928.7     8.74%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  8.18%

振動ローラ（ハンドガイド式） 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
０．５－０．６ｔ                       

K2600      TPKQ805    
  1.48%

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  0.10%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 39.69%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 26.02%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 15.79%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  8.61%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.13%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00018

00000000000

施工　第0 -0005号表　　

SPA181     
最大埋戻幅1m未満 良質土

埋戻し

  9.57%  86.79%   0.00%    3,157.9     3.64%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
超低・排ガス２０１４                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低・排ガス２０１４                  

MA23A      TPMA23A    
  8.96%

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  0.61%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 53.01%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 25.36%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  8.42%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.80%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.84%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          最大埋戻幅1m未満                        
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00019

00000000000

施工　第0 -0006号表　　

SPA113     
2.5m未満

路体（築堤）盛土

  0.70%  99.06%   0.00%    6,330.2     0.24%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式） 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
０．８－１．１ｔ                       

K2602      TPK2602    
  0.70%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 90.63%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  8.43%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.24%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          2.5m未満                                
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２２  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00020

00000000000

施工　第0 -0007号表　　

SPA181     
最大埋戻幅1m未満 RC-40

埋戻し

  9.57%  86.79%   0.00%    3,157.9     3.64%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
超低・排ガス２０１４                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低・排ガス２０１４                  

MA23A      TPMA23A    
  8.96%

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  0.61%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 53.01%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 25.36%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  8.42%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.80%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.84%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          最大埋戻幅1m未満                        
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00021

00000000000

施工　第0 -0008号表　　

SPA181     
最大埋戻幅1m未満 流用土

埋戻し

  9.57%  86.79%   0.00%    3,157.9     3.64%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
超低・排ガス２０１４                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低・排ガス２０１４                  

MA23A      TPMA23A    
  8.96%

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  0.61%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 53.01%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 25.36%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  8.42%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.80%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.84%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          最大埋戻幅1m未満                        
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00022

00000000000

施工　第0 -0009号表　　

SPA181     
最小埋戻幅4m以上 RC-40

埋戻し

 44.58%  38.04%   0.00%      502.32   17.38%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ブルドーザ［普通］ ブルドーザ［普通］
排ガス２０１４          
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２０１４          

MA03M      TPMA03M    
 35.73%

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  8.85%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 38.04%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 17.38%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          最小埋戻幅4m以上                        
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00023

00000000000

施工　第0 -0010号表　　

SPA181     
最大埋戻幅1m未満 良質土

埋戻し

  9.57%  86.79%   0.00%    3,157.9     3.64%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
超低・排ガス２０１４                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低・排ガス２０１４                  

MA23A      TPMA23A    
  8.96%

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  0.61%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 53.01%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 25.36%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  8.42%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.80%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.84%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          最大埋戻幅1m未満                        
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00024

00000000000

施工　第0 -0011号表　　

SPA105     
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

土砂等運搬

 45.59%  39.52%   0.00%    3,570.6    14.89%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 45.59%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 39.52%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.89%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          標準                                    
B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ                                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D=1          DID区間なし                             
E=54         49.5km以下                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－１３  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00025

00000000000

施工　第0 -0012号表　　

SPA109     
残土受入れ地での処理

整地

 23.13%  51.64%   0.00%      123.38   25.23%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 23.13%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 51.64%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 25.23%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          残土受入れ地での処理                    
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２０  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00026

00000000000

施工　第0 -0013号表　　

SPA301     
盛土部 法面締固めあり

法面整形

 12.19%  75.67%   0.00%      697.02   12.14%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 12.19%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 30.88%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 28.21%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 16.58%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 12.14%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          盛土部                                  
B=1          法面締固めあり                          
C=2          現場制約なし                            
D=2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－①－４    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00027

00000000000

施工　第0 -0014号表　　

SPB401     
無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

コンクリート

  4.11%  16.85%   0.00%   25,326      79.04%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートポンプ車［トラック架装］ コンクリートポンプ車［トラック架装］
ブーム式                              
　　　　　　　　　　　　　　　　        

ブーム式                              

MC316      TPMC316    
  4.07%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  8.77%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  2.96%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  2.84%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  1.83%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 78.22%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.82%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          無筋･鉄筋構造物                         
B=1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D=1          10m3以上100m3未満                       
E=2          一般養生                                
F=1          延長無し                                

K=2          高炉                                    
L=13         　18－8－40－60％                       
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00028

00000000000

P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0015号表　　

SPB431     
一般型枠 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    4,714.1     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.898］

R0260      TPR0260    
 58.35%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 20.27%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  6.13%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00029

00000000000

施工　第0 -0016号表

V7500      
据付、1.5m/個（材別）
2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5、基礎砕石含む

ボックスカルバート
     m    特単単価適用日：07年06月15日         1     

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　50t吊
                             0.080     日    

K2539      

                    

普通作業員
［0.828]          0.359     人    

R0030      

                    

土木一般世話役
［0.775]          0.149     人    

R0010      

                    

特殊作業員
［0.769]          0.149     人    

R0020      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1          m    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00030

00000000000

施工　第0 -0017号表

V7500      
据付、1.5m/個（材別）
2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5、基礎砕石含む

ボックスカルバート
     m    特単単価適用日：07年06月15日         1     

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　50t吊
                             0.080     日    

K2539      

                    

普通作業員
［0.828]          0.359     人    

R0030      

                    

土木一般世話役
［0.775]          0.149     人    

R0010      

                    

特殊作業員
［0.769]          0.149     人    

R0020      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1          m    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00031

00000000000

施工　第0 -0018号表

V0100      
H=1300

現場打水路工
     m    特単単価適用日：07年06月15日        10     

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

         4.29      m3    
SPB401     

施工　第0-0014号表　　
                    

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

        26.3       m2    
SPB431     

施工　第0-0019号表　　
                    

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

         6.1       m2    
SPA391     

施工　第0-0020号表　　
                    

目地板
30m2未満
瀝青繊維質目地板　厚さ１０mm

         0.4       m2    
SPA841     

施工　第0-0021号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1          m    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00032

00000000000

施工　第0 -0019号表　　

SPB431     
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    9,352.2     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.898］

R0260      TPR0260    
 46.19%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 25.55%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  9.57%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00033

00000000000

施工　第0 -0020号表　　

SPA391     
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

基礎砕石

  5.27%  73.08%   0.00%    1,278.1    21.65%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  5.24%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 35.03%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 14.83%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 13.97%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  8.75%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
 16.89%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  4.73%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          12.5cmを超え17.5cm以下                  
C=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－②－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00034

00000000000

施工　第0 -0021号表　　

SPA841     
30m2未満 瀝青繊維質目地板　厚さ１０mm

目地板

  0.00%  63.93%   0.00%    3,855.3    36.07%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 47.13%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 16.49%

瀝青繊維質目地板 瀝青繊維質目地板
厚１０ｍｍ 厚１０ｍｍ

T0842      TPT0842    
 36.07%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          30m2未満                                
C=1          瀝青繊維質目地板　厚さ１０mm            
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑱－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00035

00000000000

施工　第0 -0022号表　　

SPD023     
3.0m超 平均仕上り厚50ｍｍ

表層（車道・路肩部）

  1.35%   9.47%   0.00%    1,836      89.18%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ687      TPKQ687    
  0.87%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.13%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  0.13%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  3.39%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  1.94%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  1.89%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  0.67%

再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） アスファルト混合物
最大粒径２０㎜ 密粒度（２０）

T8422      TPT8025    
 81.56%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－３　プライムコート用

T0211      TPT0211    
  7.06%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.47%

                
           

       



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00036

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          3.0m超                                  
B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E=15         再生　密粒度（２０Ｆ）                  

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00037

00000000000

施工　第0 -0023号表　　

SPD009     
粒度調整砕石 全仕上り厚200ｍｍ

上層路盤（車道・路肩部）

 12.07%  40.36%   0.00%      937.87   47.57%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２次                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                    

MC219      TPMC219    
  4.83%

ロードローラ［マカダム］ ロードローラ［マカダム］
排ガス２次                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                

MC230      TPMC230    
  3.83%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  1.24%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 18.87%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  6.26%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  6.11%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  1.84%

粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜ ＲＭ－４０

T8344      TPT8345    
 43.39%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  3.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00038

00000000000

A=2          粒度調整砕石                            
D=200        全仕上り厚(mm)                                                                    
E=2          2層施工                                 
H=3          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
J=1          全ての費用                              

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－７    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00039

00000000000

施工　第0 -0024号表　　

SPD009     
粒度調整砕石 全仕上り厚150ｍｍ

上層路盤（車道・路肩部）

  9.88%  33.13%   0.00%      569.67   56.99%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２次                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                    

MC219      TPMC219    
  3.96%

ロードローラ［マカダム］ ロードローラ［マカダム］
排ガス２次                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                

MC230      TPMC230    
  3.13%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  1.01%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 15.46%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  5.15%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  5.03%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  1.52%

粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜ ＲＭ－４０

T8344      TPT8345    
 53.57%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.81%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00040

00000000000

A=2          粒度調整砕石                            
D=150        全仕上り厚(mm)                                                                    
E=1          1層施工                                 
H=3          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
J=1          全ての費用                              

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－７    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00041

00000000000

施工　第0 -0025号表　　

SPD005     
全仕上り厚150ｍｍ 1層施工

下層路盤（車道・路肩部）

  4.67%  15.69%   0.00%    1,202.1    79.64%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２次                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                    

MC219      TPMC219    
  1.87%

ロードローラ［マカダム］ ロードローラ［マカダム］
排ガス２次                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                

MC230      TPMC230    
  1.48%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.48%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  7.32%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  2.44%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  2.38%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  0.72%

再生骨材（骨材）クラッシャラン クラッシャラン
ＲＣ－４０ Ｃ－４０

T8454      TPT8321    
 78.02%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.33%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00042

00000000000

A=150        全仕上り厚(mm)                                                                    
B=1          1層施工                                 
D=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－４    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00043

00000000000

施工　第0 -0026号表

V9990      
上層路盤工
M-40

路側材
   ｍ３   特単単価適用日：07年06月15日         1     

粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜          1.26     ｍ３   

T8344      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ３   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0027号表

V9992      
下層路盤工
RC-40

路側材
   ｍ３   特単単価適用日：07年06月15日        1.0       

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          1.26     ｍ３   

T8454      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ３   



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00044

00000000000

施工　第0 -0028号表　　

SPD321     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断

 15.42%  57.13%   0.00%      673.26   27.45%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音                                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低騒音                                

MC448      TPMC448    
 10.49%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 19.60%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 10.55%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  8.73%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　４５ｃｍ（１８インチ） 径１８インチ（４５ｃｍ）

T9877      TPTSD05    
 23.29%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  2.83%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－③－１    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00045

00000000000

施工　第0 -0029号表　　

SPD311     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし

舗装版破砕

 13.49%  80.49%   0.00%      207.06    6.02%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
                                    

KQ049      TPKQ049    
 13.49%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 28.91%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 27.69%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 23.89%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  6.02%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          障害等なし                              
C=1          騒音振動対策不要                        
D=1          15cm以下                                
F=1          積込作業あり                            

G=1          全ての費用                              
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－②－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00046

00000000000

施工　第0 -0030号表

S5200      
運搬距離　　62.4㎞

側溝清掃車運搬
    m3                                         100     

普通作業員
［0.828]         17.857     人    

R0030      

100/5.6             

側溝清掃車運転
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

        17.857     日    
SK921      

施工　第0-0031号表　　
100/5.6             

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=62.4       運搬距離（㎞）                                                                    
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－３－⑥－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00047

00000000000

施工　第0 -0031号表

SK921      
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

側溝清掃車運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.793]          1.000     人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         84.000     Ｌ    

T0250      

                    

側溝清掃車［ブロワ式］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.000   供用日  
MD545      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ブロワ式　９．０ｍ３                    
B=1          運転労務数量                                                                      
C=84         燃料消費量                                                                        
D=1          機械損料数量                                                                      



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00048

00000000000

施工　第0 -0032号表　　

SPA961     
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)

殻運搬

 44.95%  38.97%   0.00%    2,839.5    16.08%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 44.95%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 38.97%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 16.08%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          舗装版破砕                              
B=3          機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
C=1          DID区間なし                             
D=17         6.5km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00049

00000000000

施工　第0 -0033号表

S9400      
がれき類・アスファルト塊

処分料（中間処理）
    ｔ                                           1     

処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊
        

         1.000     ｔ    
T9504      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          中間処理                                
B=3          がれき類・アスファルト塊                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0034号表

S7307      
無筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

無筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH11      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          無筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=2          低騒音・低振動対策　不要（補正なし）    
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00050

00000000000

施工　第0 -0035号表

VSZ455     
φ100
撤去管(ダクタイル鋳鉄管)

水道管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ)
    口    特単単価適用日：07年06月15日         1     

特殊作業員
［0.769]          0.03      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

                    

撤去管切断の補正 +00        
    *0.27
                    

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料(既設管切断用)
【調】          0.03      日    

TZ8256     

                    

雑材料
        30.0       ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00051

00000000000

施工　第0 -0036号表

VSZ010     
DIPφ100

水道管吊込み撤去工
    ｍ    特単単価適用日：07年06月15日        10     

配管工
［0.764］          0.07      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.13      人    

R0030      

                    

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積級　２．９ｔ吊

         1.21      ｈ    
S8060      

施工　第0-0037号表　　
                    

撤去の補正 +00        
     *0.6
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00052

00000000000

施工　第0 -0037号表

S8060      
機－１
４ｔ積級　２．９ｔ吊

クレーン付トラック運転
    ｈ                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          0.170     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          5.300     Ｌ    

T0250      

                    

トラック［クレーン装置付］
４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.000     ｈ    
M0343      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｈ    

A=2          ４ｔ積級　２．９ｔ吊                    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00053

00000000000

施工　第0 -0038号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 41.69%  43.88%   0.00%    1,276.4    14.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.69%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 43.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=1          DID区間なし                             
D=15         5.7km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00054

00000000000

施工　第0 -0039号表　　

SPA082     
                                     DID区間なし

現場発生品及び支給品運搬

 13.58%  83.54%   0.00%    2,800.1     2.88%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA444      TPMA444    
 13.58%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 42.54%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 41.00%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1                                                  
B=1          DID区間なし                             
C=6          6.0km以下                               
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00055

00000000000

施工　第0 -0040号表

S9400      
がれき類・コンクリート塊（無筋）

処分料（中間処理）
    ｔ                                           1     

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）
        

         1.000     ｔ    
T9500      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          中間処理                                
B=1          がれき類・コンクリート塊（無筋）        

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0041号表

V5400      
高密度ポリエチレン管　φ1000
設置・撤去

仮設排水管据付・撤去工
    ｍ    特単単価適用日：07年06月15日        10     

仮設排水管据付（高密度ポリエチレン管）
据　付
高密度ポリエチレン管　φ１０００無孔管

        10.0       ｍ    
V5401      

施工　第0-0042号表　　
                    

仮設排水管撤去（高密度ポリエチレン管）
撤　去
高密度ポリエチレン管　φ１０００無孔管

        10.0       ｍ    
V5402      

施工　第0-0043号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00056

00000000000

施工　第0 -0042号表

V5401      
据　付
高密度ポリエチレン管　φ１０００無孔管

仮設排水管据付（高密度ポリエチレン管）
    ｍ    特単単価適用日：07年06月15日       100     

土木一般世話役
［0.775]          0.5       人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          1.5       人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0043号表

V5402      
撤　去
高密度ポリエチレン管　φ１０００無孔管

仮設排水管撤去（高密度ポリエチレン管）
    ｍ    特単単価適用日：07年06月15日       100     

土木一般世話役
［0.775]          0.25      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          0.75      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00057

00000000000

施工　第0 -0044号表

S5620      
作業時排水
排水量　　　０以上　　４０未満

ポンプ運転
    日                                           1     

特殊作業員
［0.769]          0.140     人    

R0020      

                    

工事用水中ポンプ運転
機－３０
口径１５０㎜　揚程１５ｍ以下

         1.000     日    
SK690      

施工　第0-0045号表　　
                    

発動発電機運転
機－１６
ディーゼル　２５ＫＶＡ

         1.000     日    
SK526      

施工　第0-0046号表　　
                    

諸雑費
         3.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          作業時排水　　　　　　　　　　　　　　　
B=1          排水量　　　０以上　　４０未満　　　　　
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑧－３    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0045号表

SK690      
機－３０
口径１５０㎜　揚程１５ｍ以下

工事用水中ポンプ運転
    日                                           1     

工事用水中ポンプ賃料
口径１５０㎜　揚程１５ｍ以下          1.200   供用日  

K0706      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=4          口径１５０㎜　揚程１５ｍ以下            
B=1.2        賃料数量                                                                          
C=0          電力消費量                                                                        
D=           



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00058

00000000000

施工　第0 -0046号表

SK526      
機－１６
ディーゼル　２５ＫＶＡ

発動発電機運転
    日                                           1     

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         22.000     Ｌ    

T0250      

                    

発動発電機　ディゼルエンジン駆動
２５ＫＶＡ          1.200   供用日  

K0620      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=11         ディーゼル　２５ＫＶＡ　　　　　　　　　
B=22         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
C=1.2        賃料数量　　　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=3          排出ガス対策型（第２次基準値）　使用    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00059

00000000000

施工　第0 -0047号表

S5621      

ポンプ据付撤去工
   箇所                                          1     

土木一般世話役
［0.775]          0.500     人    

R0010      

                    

特殊作業員
［0.769]          0.100     人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          2.000     人    

R0030      

                    

バックホウ運転（クレーン機能付）
機－２８
ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)

         0.500     日    
SK728      

施工　第0-0048号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

B=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑧－３    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00060

00000000000

施工　第0 -0048号表

SK728      
機－２８
ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)

バックホウ運転（クレーン機能付）
    日                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         65.000     Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊
山積０．８m3（平積０．６m3）          1.160   供用日  

K9205      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)   
B=1          運転労務数量                                                                      
C=65         燃料消費量                                                                        
D=1.16       賃料数量                                                                          
E=3          排出ガス対策型（第２次基準値）　使用    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0049号表

V7010      

覆工板設置撤去工
    回    特単単価適用日：07年06月15日         1     

覆工板設置工
       270.0      ｍ２   

V7008      

施工　第0-0050号表　　
                    

覆工板撤去工
       270.0      ｍ２   

V7009      

施工　第0-0051号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         回    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00061

00000000000

施工　第0 -0050号表

V7008      

覆工板設置工
   ｍ２   特単単価適用日：07年06月15日       100     

土木一般世話役
［0.775]          1.2       人    

R0010      

                    

とび工
［0.860］          3.6       人    

R0270      

                    

普通作業員
［0.828]          1.2       人    

R0030      

                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             1.2       日    

K2535      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100        ｍ２   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00062

00000000000

施工　第0 -0051号表

V7009      

覆工板撤去工
   ｍ２   特単単価適用日：07年06月15日       100     

土木一般世話役
［0.775]          0.6       人    

R0010      

                    

とび工
［0.860］          1.9       人    

R0270      

                    

普通作業員
［0.828]          0.6       人    

R0030      

                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             0.6       日    

K2535      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100        ｍ２   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00063

00000000000

施工　第0 -0052号表

V7003      
両側分
t=10cm

アスコンすり付け工
    ｍ    特単単価適用日：07年06月15日        10     

再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）
最大粒径２０㎜          0.8       ｔ    

T8410      

                    

普通作業員
［0.828]          0.6       人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00064

00000000000

施工　第0 -0053号表

V7004      

覆工板受桁設置工
    ｔ    特単単価適用日：07年06月15日        10     

土木一般世話役
［0.775]          1.2       人    

R0010      

                    

とび工
［0.860］          3.6       人    

R0270      

                    

普通作業員
［0.828]          1.2       人    

R0030      

                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             1.2       日    

K2535      

                    

雑材料
        10         ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｔ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00065

00000000000

施工　第0 -0054号表

V7005      

覆工板受桁撤去工
    ｔ    特単単価適用日：07年06月15日        10     

土木一般世話役
［0.775]          0.8       人    

R0010      

                    

とび工
［0.860］          2.4       人    

R0270      

                    

普通作業員
［0.828]          0.8       人    

R0030      

                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             0.8       日    

K2535      

                    

雑材料
        14         ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｔ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00066

00000000000

施工　第0 -0055号表

V7006      

鋼製L型山留設置工
    ｔ    特単単価適用日：07年06月15日        10     

土木一般世話役
［0.775]          1.3       人    

R0010      

                    

とび工
［0.860］          3.8       人    

R0270      

                    

普通作業員
［0.828]          1.3       人    

R0030      

                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             1.3       日    

K2535      

                    

雑材料
         9         ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｔ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00067

00000000000

施工　第0 -0056号表

V7007      

鋼製L型山留撤去工
    ｔ    特単単価適用日：07年06月15日        10     

土木一般世話役
［0.775]          0.7       人    

R0010      

                    

とび工
［0.860］          2.1       人    

R0270      

                    

普通作業員
［0.828]          0.7       人    

R0030      

                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             0.7       日    

K2535      

                    

雑材料
         6         ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｔ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0057号表

V0010      
油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ、ｱｰｽｵｰｶﾞ併用
H形鋼　H250x250x9x14　L7500

親杭打込み引抜き工
    本    特単単価適用日：07年06月15日         1     

親杭打込み工
N=5.0本/日          1.0       本    

V0011      

施工　第0-0058号表　　
                    

親杭引抜き工
N=15.0本/日          1.0       本    

V0021      

施工　第0-0062号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         本    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00068

00000000000

施工　第0 -0058号表

V0011      
N=5.0本/日

親杭打込み工
    本    特単単価適用日：07年06月15日        10     

土木一般世話役
［0.775]          1.43      人    

R0010      

                    

とび工
［0.860］          1.43      人    

R0270      

                    

普通作業員
［0.828]          1.43      人    

R0030      

                    

油圧ショベル装着式杭打機運転
油圧バイブロ12kN
アースオーガ26kN

         1.43      日    
V0012      

施工　第0-0059号表　　
                    

バックホウ運転
排出ガス対策型　油圧式クローラ型0.2m3         0.56      日    

V0013      

施工　第0-0060号表　　
                    

トラック運転(クレーン装置付)
ベーストラック8t級　吊能力2.9t吊          0.56      日    

V0014      

施工　第0-0061号表　　
                    

雑材料
        18.0       ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         本    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00069

00000000000

施工　第0 -0059号表

V0012      
油圧バイブロ12kN
アースオーガ26kN

油圧ショベル装着式杭打機運転
    日    特単単価適用日：07年06月15日        1.0       

運転手（特殊）
［0.778]          1.00      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）        103         Ｌ    

T0250      

                    

クローラー式杭打機（ベースマシン）
多関節バックホウ適応バイブロ160kN級
適応アースオーガ26KN・m級

         1.63    供用日  
F0010      

                    

バイブロハンマ単体
油圧ショベル装着式
可変高周波型(超低騒音型)128kN級

         1.37    供用日  
F0011      

                    

アースオーガ単体
単軸　油圧
径260～600㎜・29～35kN-m

         1.63    供用日  
F0012      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00070

00000000000

施工　第0 -0060号表

V0013      
排出ガス対策型　油圧式クローラ型0.2m3

バックホウ運転
    日    特単単価適用日：07年06月15日        1.0       

運転手（特殊）
［0.778]          1.00      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         54.00      Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ（排出ガス対策型）
クローラ型
山積0.28m3　平積0.2m3

         1       供用日  
F0033      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0061号表

V0014      
ベーストラック8t級　吊能力2.9t吊

トラック運転(クレーン装置付)
    日    特単単価適用日：07年06月15日         1     

運転手（特殊）
［0.778]          1.00      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         33.00      Ｌ    

T0250      

                    

トラック運転〔クレーン装置付〕
8t積　2.9t吊          1.00    供用日  

F0009      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00071

00000000000

施工　第0 -0062号表

V0021      
N=15.0本/日

親杭引抜き工
    本    特単単価適用日：07年06月15日        10     

土木一般世話役
［0.775]          0.4       人    

R0010      

                    

とび工
［0.860］          0.4       人    

R0270      

                    

普通作業員
［0.828]          0.4       人    

R0030      

                    

油圧ショベル装着式杭打機運転
         0.4       日    

V0022      

施工　第0-0063号表　　
                    

雑材料
        15.0       ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         本    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00072

00000000000

施工　第0 -0063号表

V0022      

油圧ショベル装着式杭打機運転
    日    特単単価適用日：07年06月15日        1.0       

運転手（特殊）
［0.778]          1.00      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）        103         Ｌ    

T0250      

                    

クローラー式杭打機（ベースマシン）
多関節バックホウ適応バイブロ160kN級
適応アースオーガ26KN・m級

         1.63    供用日  
F0010      

                    

バイブロハンマ単体
油圧ショベル装着式
可変高周波型(超低騒音型)128kN級

         1.37    供用日  
F0011      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00073

00000000000

施工　第0 -0064号表

V0016      
鋼製　H3.5xL3.0

横パネル設置撤去工
   ｍ２   特単単価適用日：07年06月15日       10.0       

仮設材設置撤去工
横矢板　設置         10.0       m2    

S5600      

施工　第0-0065号表　　
                    

仮設材設置撤去工
横矢板　撤去         10.0       m2    

S5600      

施工　第0-0066号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10        ｍ２   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0065号表

S5600      
横矢板　設置

仮設材設置撤去工
    m2                                           1     

土木一般世話役
［0.775]          0.400     人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          1.200     人    

R0030      

                    

１m2当たり(10m2を割り戻し)
    m2    

+00        
       /10
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=7          横矢板　設置                            
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑥－６    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00074

00000000000

施工　第0 -0066号表

S5600      
横矢板　撤去

仮設材設置撤去工
    m2                                           1     

土木一般世話役
［0.775]          0.200     人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          0.600     人    

R0030      

                    

１m2当たり(10m2を割り戻し)
    m2    

+00        
       /10
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=8          横矢板　撤去                            
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑥－６    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0067号表

V0010      
油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ、ｱｰｽｵｰｶﾞ併用
H形鋼　H250x250x9x14　L7500

親杭打込み引抜き工
    本    特単単価適用日：07年06月15日         1     

親杭打込み工
N=5.0本/日          1.0       本    

V0011      

施工　第0-0068号表　　
                    

親杭引抜き工
N=15.0本/日          1.0       本    

V0021      

施工　第0-0072号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         本    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00075

00000000000

施工　第0 -0068号表

V0011      
N=5.0本/日

親杭打込み工
    本    特単単価適用日：07年06月15日        10     

土木一般世話役
［0.775]          1.43      人    

R0010      

                    

とび工
［0.860］          1.43      人    

R0270      

                    

普通作業員
［0.828]          1.43      人    

R0030      

                    

油圧ショベル装着式杭打機運転
油圧バイブロ12kN
アースオーガ26kN

         1.43      日    
V0012      

施工　第0-0069号表　　
                    

バックホウ運転
排出ガス対策型　油圧式クローラ型0.2m3         0.56      日    

V0013      

施工　第0-0070号表　　
                    

トラック運転(クレーン装置付)
ベーストラック8t級　吊能力2.9t吊          0.56      日    

V0014      

施工　第0-0071号表　　
                    

雑材料
        18.0       ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         本    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00076

00000000000

施工　第0 -0069号表

V0012      
油圧バイブロ12kN
アースオーガ26kN

油圧ショベル装着式杭打機運転
    日    特単単価適用日：07年06月15日        1.0       

運転手（特殊）
［0.778]          1.00      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）        103         Ｌ    

T0250      

                    

クローラー式杭打機（ベースマシン）
多関節バックホウ適応バイブロ160kN級
適応アースオーガ26KN・m級

         1.63    供用日  
F0010      

                    

バイブロハンマ単体
油圧ショベル装着式
可変高周波型(超低騒音型)128kN級

         1.37    供用日  
F0011      

                    

アースオーガ単体
単軸　油圧
径260～600㎜・29～35kN-m

         1.63    供用日  
F0012      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00077

00000000000

施工　第0 -0070号表

V0013      
排出ガス対策型　油圧式クローラ型0.2m3

バックホウ運転
    日    特単単価適用日：07年06月15日        1.0       

運転手（特殊）
［0.778]          1.00      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         54.00      Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ（排出ガス対策型）
クローラ型
山積0.28m3　平積0.2m3

         1       供用日  
F0033      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0071号表

V0014      
ベーストラック8t級　吊能力2.9t吊

トラック運転(クレーン装置付)
    日    特単単価適用日：07年06月15日         1     

運転手（特殊）
［0.778]          1.00      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         33.00      Ｌ    

T0250      

                    

トラック運転〔クレーン装置付〕
8t積　2.9t吊          1.00    供用日  

F0009      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00078

00000000000

施工　第0 -0072号表

V0021      
N=15.0本/日

親杭引抜き工
    本    特単単価適用日：07年06月15日        10     

土木一般世話役
［0.775]          0.4       人    

R0010      

                    

とび工
［0.860］          0.4       人    

R0270      

                    

普通作業員
［0.828]          0.4       人    

R0030      

                    

油圧ショベル装着式杭打機運転
         0.4       日    

V0022      

施工　第0-0073号表　　
                    

雑材料
        15.0       ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         本    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00079

00000000000

施工　第0 -0073号表

V0022      

油圧ショベル装着式杭打機運転
    日    特単単価適用日：07年06月15日        1.0       

運転手（特殊）
［0.778]          1.00      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）        103         Ｌ    

T0250      

                    

クローラー式杭打機（ベースマシン）
多関節バックホウ適応バイブロ160kN級
適応アースオーガ26KN・m級

         1.63    供用日  
F0010      

                    

バイブロハンマ単体
油圧ショベル装着式
可変高周波型(超低騒音型)128kN級

         1.37    供用日  
F0011      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00080

00000000000

施工　第0 -0074号表

V0016      
鋼製　H3.5xL3.0

横パネル設置撤去工
   ｍ２   特単単価適用日：07年06月15日       10.0       

仮設材設置撤去工
横矢板　設置         10.0       m2    

S5600      

施工　第0-0075号表　　
                    

仮設材設置撤去工
横矢板　撤去         10.0       m2    

S5600      

施工　第0-0076号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10        ｍ２   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0075号表

S5600      
横矢板　設置

仮設材設置撤去工
    m2                                           1     

土木一般世話役
［0.775]          0.400     人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          1.200     人    

R0030      

                    

１m2当たり(10m2を割り戻し)
    m2    

+00        
       /10
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=7          横矢板　設置                            
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑥－６    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00081

00000000000

施工　第0 -0076号表

S5600      
横矢板　撤去

仮設材設置撤去工
    m2                                           1     

土木一般世話役
［0.775]          0.200     人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          0.600     人    

R0030      

                    

１m2当たり(10m2を割り戻し)
    m2    

+00        
       /10
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=8          横矢板　撤去                            
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑥－６    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0077号表

V0018      
仮設ガードレール、H鋼基礎

仮設防護柵設置・撤去工
    ｍ    特単単価適用日：07年06月15日        10     

仮設防護柵設置工
仮設ガードレール、H鋼基礎         10         ｍ    

F0017      

                    

仮設防護柵撤去工
仮設ガードレール、H鋼基礎         10         ｍ    

F0018      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00082

00000000000

施工　第0 -0078号表

V0019      
H鋼基礎
賃料、整備費

仮設ガードレール
    式    特単単価適用日：07年06月15日        1.0       

仮設防護柵賃料
H型鋼付仮設ガードレール　5.0ｍ/組　C種        26       基・日  

F0019      

                    

仮設防護柵修理費等
H型鋼付仮設ガードレール　5.0ｍ/組　C種
修理費、損耗費、整備費

         2         基    
F0020      

                    

仮設防護柵賃料
H型鋼付仮設ガードレール　3.0ｍ/組　C種        26       基・日  

F0021      

                    

仮設防護柵修理費等
H型鋼付仮設ガードレール　3.0ｍ/組　C種         2         基    

F0022      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0079号表

V2004      
φ100

仕切弁筐設置・撤去工
   箇所   特単単価適用日：07年06月15日         1     

ねじ式弁筐設置工
A、B形　1号
底版　有り

         1        箇所   
V2000      

施工　第0-0080号表　　
                    

設置

ねじ式弁筐撤去工
A、B形　1号
底版　有り

         1        箇所   
V2001      

施工　第0-0081号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00083

00000000000

施工　第0 -0080号表

V2000      
A、B形　1号
底版　有り

ねじ式弁筐設置工
   箇所   特単単価適用日：07年06月15日         1     

普通作業員
［0.828]          0.04      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0081号表

V2001      
A、B形　1号
底版　有り

ねじ式弁筐撤去工
   箇所   特単単価適用日：07年06月15日         1     

普通作業員
［0.828]          0.02      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00084

00000000000

施工　第0 -0082号表

V2005      
φ100

フランジ設置・取外工
    口    特単単価適用日：07年06月15日         1     

フランジ継手工
φ100
7.5K

         1         口    
V2002      

施工　第0-0083号表　　
                    

フランジ継手取外し工
φ100
7.5K

         1         口    
V2003      

施工　第0-0084号表　　
                    

既設フランジ取外し

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0083号表

V2002      
φ100
7.5K

フランジ継手工
    口    特単単価適用日：07年06月15日         1     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

                    

雑材料
         1.0       ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00085

00000000000

施工　第0 -0084号表

V2003      
φ100
7.5K

フランジ継手取外し工
    口    特単単価適用日：07年06月15日         1     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

                    

雑材料
         1.00      ％    

#09        

                    

継手取外しの補正 +00        
       *0.6
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0085号表

V0074      
覆工板、受桁、L形鋼　運搬質量　47.1ｔ

仮設材の運搬費
    式    特単単価適用日：07年06月15日        1.0       

仮設材の運搬費
運搬質量　47.1ｔ
運搬距離（片道）59㎞

         1         式    
S0070      

施工　第0-0086号表　　
                    

往路

仮設材の運搬費
運搬質量　47.1ｔ
運搬距離（片道）59㎞

         1         式    
S0070      

施工　第0-0086号表　　
                    

復路

仮設材等の積込み、取卸し費
積込み取卸し（往復分）         47.1       ｔ    

S0072      

施工　第0-0087号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00086

00000000000

施工　第0 -0086号表

S0070      
運搬質量　47.1ｔ
運搬距離（片道）59㎞

仮設材の運搬費
    式                                           1     

仮設材の運搬費
         1.000     式    

           

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

A=59         運搬距離（片道距離：㎞）                                                          
B=1          製品長　１２ｍ以内                      
C=47.1       運搬質量（ｔ）                                                                    
D=0          運賃割増率（Ｆ１～Ｆ２）                                                          
E=           

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－１６  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0087号表

S0072      
積込み取卸し（往復分）

仮設材等の積込み、取卸し費
    ｔ                                           1     

仮設材の積込み、取卸し費
         1.000     ｔ    

           

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=4          積込み取卸し（往復分）                  
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－１７  



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00087

00000000000

施工　第0 -0088号表

V0075      
H形鋼250型　H=7.5m 運搬質量　8.1t
運搬距離（片道）60㎞まで

仮設材の運搬費
    式    特単単価適用日：07年06月15日        1.0       

仮設材の運搬費
運搬質量　8.1ｔ
運搬距離（片道）59㎞

         1         式    
S0070      

施工　第0-0089号表　　
                    

往路

仮設材の運搬費
運搬質量　8.1ｔ
運搬距離（片道）59㎞

         1         式    
S0070      

施工　第0-0089号表　　
                    

復路

仮設材等の積込み、取卸し費
積込み取卸し（往復分）          8.1       ｔ    

S0072      

施工　第0-0087号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0089号表

S0070      
運搬質量　8.1ｔ
運搬距離（片道）59㎞

仮設材の運搬費
    式                                           1     

仮設材の運搬費
         1.000     式    

           

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

A=59         運搬距離（片道距離：㎞）                                                          
B=1          製品長　１２ｍ以内                      
C=8.1        運搬質量（ｔ）                                                                    
D=0          運賃割増率（Ｆ１～Ｆ２）                                                          
E=           

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－１６  



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00088

00000000000

施工　第0 -0090号表

V0076      
横パネル　運搬質量　11.2ｔ
運搬距離（片道）10㎞まで

仮設材の運搬費
    式    特単単価適用日：07年06月15日        1.0       

仮設材の運搬費
運搬質量　11.2ｔ
運搬距離（片道）10㎞

         1         式    
S0070      

施工　第0-0091号表　　
                    

往路

仮設材の運搬費
運搬質量　11.2ｔ
運搬距離（片道）10㎞

         1         式    
S0070      

施工　第0-0091号表　　
                    

復路

仮設材等の積込み、取卸し費
積込み取卸し（往復分）         11.2       ｔ    

S0072      

施工　第0-0087号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0091号表

S0070      
運搬質量　11.2ｔ
運搬距離（片道）10㎞

仮設材の運搬費
    式                                           1     

仮設材の運搬費
         1.000     式    

           

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

A=10         運搬距離（片道距離：㎞）                                                          
B=1          製品長　１２ｍ以内                      
C=11.2       運搬質量（ｔ）                                                                    
D=0          運賃割増率（Ｆ１～Ｆ２）                                                          
E=           

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－１６  



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00089

00000000000

施工　第0 -0092号表

V0077      
仮設防護柵　運搬質量　2.0ｔ
運搬距離（片道）60㎞まで

仮設材の運搬費
    式    特単単価適用日：07年06月15日        1.0       

仮設材の運搬費
運搬質量　2ｔ
運搬距離（片道）59㎞

         1         式    
S0070      

施工　第0-0093号表　　
                    

往路

仮設材の運搬費
運搬質量　2ｔ
運搬距離（片道）59㎞

         1         式    
S0070      

施工　第0-0093号表　　
                    

復路

仮設材等の積込み、取卸し費
積込み取卸し（往復分）          2.0       ｔ    

S0072      

施工　第0-0087号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0093号表

S0070      
運搬質量　2ｔ
運搬距離（片道）59㎞

仮設材の運搬費
    式                                           1     

仮設材の運搬費
         1.000     式    

           

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

A=59         運搬距離（片道距離：㎞）                                                          
B=1          製品長　１２ｍ以内                      
C=2          運搬質量（ｔ）                                                                    
D=0          運賃割増率（Ｆ１～Ｆ２）                                                          
E=           

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－１６  



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00090

00000000000

施工　第0 -0094号表

S0011      
被運搬建設機械各種
片道運搬距離20ｋｍ

貨物自動車運搬費
    台                                           1     

基本運賃料金
         1.000     回    

E0001      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         台    

A=7          被運搬建設機械各種                      
B=20         片道運搬距離（ｋｍ）                                                              
C=2          その他の諸料金なし                      
D=2          運搬中の賃料（損料）なし                
E=           

F=           
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－１３  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0095号表

VPA081     
ｸﾚｰﾝ付4t級、2.9t吊
5.0km以下

運搬費
    回    特単単価適用日：07年06月15日         1     

トラック［クレーン装置付］
４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         0.20    供用日  
MA343      

                    

運転手（特殊）
［0.778]          0.16      人    

R0120      

                    

普通作業員
［0.828]          0.17      人    

R0030      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          5.3       Ｌ    

T0250      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         回    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00091

00000000000

施工　第0 -0096号表

S9990      

工事名標示板加算額
    基                                           1     

工事名標示板加算額
（木材使用・据付撤去含む）          1.000     基    

T9940      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２４  



南四合雨水幹線(第3工区) 数　量　総　括　表
工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

土工

  切土

床掘り
土砂　標準

m3
150.3 土量配分表より

自立式

掘削
土砂

m3
1.0 土量配分表より

小規模

床掘り
土砂　標準

m3
606.6 土量配分表より

自立式

  盛土

m3
12.2 土量配分表より

RC-40

埋戻し
W<1.0

m3
10.0 土量配分表より

良質土

路肩盛土 m3
2.8 土量配分表より

埋戻し
W<1.0

m3
0.6 土量配分表より

RC-40

  盛土（夜間）

埋戻し
W<1.0

m3
4.9 土量配分表より

流用土

m3
61.8 土量配分表より

RC-40

埋戻し
W<1.0

m3
54.4 土量配分表より

良質土

  残土処分

土砂運搬 m3
749.4 土量配分表より L=26.8km

整地
残土受入地での処理

m3
749.4 土量配分表より

  法面整形

法面整形
盛土部

m2
10.8 

暗渠工

  函渠布設工

基礎コンクリート
18-8-40BB

m3
33.5 53.135×6.30/10=33.475

基礎コンクリート型枠 m2
15.9 53.135×3.00/10=15.941

2.5<B≦3.75 1.25<H≦2.5
ｍ

10.9 53.135-42.254=10.881

  函渠布設工（夜間）

2.5<B≦3.75 1.25<H≦2.5
ｍ

42.5 42.254+0.2=42.454

  資材

B3500×H1500×L1500
個

27

雨水函渠
布設

  切土(夜間)

埋戻し(路床)
1.0≦W＜4.0

W＜2.5

埋戻し(路床)
4.0≦W

運搬距離 L=49.5km以下

DT10t積

図6

図2・4

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
布設

NO.32+8.87～NO.33

(B3500×H1500）

図2・4

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
布設

NO.33～NO.35+1.83

(B3500×H1500）

図2・4

ボックスカルバート
(ﾚﾍﾞﾙ1･2地震動対応) T-25、耐震性継手付



南四合雨水幹線(第3工区) 数　量　総　括　表
工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

B3500×H1500×L1000
個

2

B3500×H1500×L1183
個

1

B3500×H1500×L1089
個

2

B3500×H1500×L1103
個

2

B3500×H1500×L1219
個

2

B3500×H1500×L1220
個

2

水路工

   現場打水路工

 現場打水路 m
5.0

舗装工

  仮復旧工

表層工 m2
317.7 

上層路盤工 m2
310.8 

t=20cm

路盤工 m2
7.6 仮設舗装部

t=15cm

下層路盤工 m2
312.9 

t=15cm

路盤工
m3

0.4 

下層路盤工
m3

0.2 

舗装版切断 ｍ
44.4 

舗装版面取工
t=5cm

ｍ
43.6 

舗装版破砕
アスファルト舗装版

m2
313.7 

  産業廃棄物処理

汚泥吸排車運搬 m3
0.3 L=62.4km

殻運搬 m3
30.3 L=5.2km

ｔ
0.4 

ｔ
71.2 

取壊し工

  構造物取壊し

無筋構造物
m3

2.1 

　構造物撤去（夜間）

ボックスカルバート
(ﾚﾍﾞﾙ1･2地震動対応) T-25、耐震性継手付、短尺

ボックスカルバート
(ﾚﾍﾞﾙ1･2地震動対応) T-25、耐震性継手付、短尺

ボックスカルバート
(ﾚﾍﾞﾙ1･2地震動対応) T-25、耐震性継手付、斜切り

ボックスカルバート
(ﾚﾍﾞﾙ1･2地震動対応) T-25、耐震性継手付、斜切り

ボックスカルバート
(ﾚﾍﾞﾙ1･2地震動対応) T-25、耐震性継手付、斜切り

ボックスカルバート
(ﾚﾍﾞﾙ1･2地震動対応) T-25、耐震性継手付、斜切り

図7

図6

再生密粒度As20F

3.0m超　t=5cm

粒調砕石　M-40

粒調砕石　M-40

再生砕石　RC-40

路側材-1
粒調砕石　M-40

路側材-2
再生砕石　RC-40

  舗装版取壊し工(夜間)

t=15cm以下

t=15cm以下

L=6.5km以下

切断作業時汚泥
中間処理

アスファルト
中間処理(再資源化)

図7

構造物とりこわし工
(機械施工)



南四合雨水幹線(第3工区) 数　量　総　括　表
工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

水道管切断工
DIPφ100

口
11

エンジンカッター

DIPφ100
ｍ

32.7

鉄スクラップ
H1

t
0.7

  産業廃棄物処理

コンクリート殻運搬 m3
2.1 L=4.5km

現場発生品運搬 t
0.7 L=5.0km

水道管

無筋
t

5.0 

仮設工

　水替工

仮排水路 m
5.0 

現場内転用

支給品運搬 t
0.3 5m×0.2t/4m=0.25t 往復分 コルゲートパイプ

L=4.9km

水替工
作業時排水

日
29

ポンプ据付撤去工 箇所
3

　覆工板工

覆工板設置撤去工
200×1000×3000

回
5

アスコンすり付け工
両側分

ｍ
45.0

覆工板受桁設置撤去工
400×400×13×21

ｔ
18.0 18.00 

619×250×19
ｔ

12.3 12.33 

　土留工

親杭打込引抜工 本
11

横矢板設置撤去工 m2
98.0

　土留工（夜間）

親杭打込引抜工 本
30

横矢板設置撤去工 m2
322.0

　土留資材

本
15

賃料

横パネル
鋼製　　下段用

枚
2

横パネル 枚
4

横パネル
鋼製　　下段用

枚
14

横パネル 枚
28

仮設防護柵工

32.740／3＝10.91

水道管吊込み撤去
工

無筋　L=5.7km以下

L=6.0km以下

コンクリート殻
中間処理(再資源化)

2.145×2.35＝5.041

波形管、φ1000

L=6.0km以下

0～40

鋼製L形山形山留  
設置撤去工

H-250x250x9x14、L=7500

H型鋼
H-250x250x9x14、L=7500

2000×1500×80　　賃料

鋼製　　上、中段用

2000×1000×80　　賃料

3000×1500×90　　賃料

鋼製　　上、中段用

3000×1000×90　　賃料



南四合雨水幹線(第3工区) 数　量　総　括　表
工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

仮設防護柵設置撤去工 m
16.0 

賃料、整備費
m

16.0 

付帯工

　雑工（夜間）

水道仕切弁筐
撤去・再設置

基
1

φ100

水道管フランジ蓋
設置

箇所
1

φ100

　交通管理

通常時間帯勤務
人

32

日中時間帯勤務（前半）
人

21

日中時間帯勤務（後半）
人

21

深夜時間帯勤務
人

21

休日 日中時間帯勤務（前半）
人

3

休日 日中時間帯勤務（後半）
人

3

休日 深夜時間帯勤務
人

3

仮設材の運搬費
横パネル　　

式
1

仮設材の運搬費
仮設防護柵　　

式
1

貨物自動車運搬費
被運搬建設機械各種

台
4

運搬費 回
4

バイブロハンマ・アースオーガ

安全費

工事名表示板加算額 基
2

技術管理費

平板載荷試験
JGS1521

箇所
1

2×5m＋2×3m＝16.0

仮設ガードレール
(H鋼基礎)

2×5m＋2×3m＝16.0 5.0m:2基×13日=26基・日

3.0m:2基×13日=26基・日

図7

交通誘導警備員B

W=11.2t　片道10kmまで

W=2.0t　片道60kmまで

片道20km

クレーン付4t級　2.9ｔ吊

重機使用　100KN以内



流用土

捨 土

捨土敷均し

RC-40

12.2×1.2＝

良質土

10.0×1.1＝

流用土

3.1×0.9=

RC-40

0.6×1.2=

流用土

5.4×0.9＝

RC-40

61.8×1.2＝

良質土

54.4×1.1＝
埋 戻 ( 砂 :W ＜ 1m)B4 54.4 m3 59.8 m3

5.4 m3

埋 戻 ( 路 床 :4m ≦ W)B3 61.8 m3 74.2 m3

盛土（夜間）

埋 戻 (W ＜ 1.0)B1 4.9 m3

切土（夜間）

バ ッ ク ホ ウ 床 堀 (C) 606.6 m3

0.7 m3埋戻（ W ＜ 1m ）(現場打水路工) 0.6 m3

埋 戻 ( 路 床 :1m ≦ W<4m)B2 12.2 m3 14.6 m3

路 肩 盛 土 2.8 m3 3.1 m3

埋 戻 ( 砂 :W ＜ 1m)B4 10.0 m3 11.0 m3

土 量 配 分 表

8.5 m3バ ッ ク ホ ウ 床 堀 (C) 150.3 m3 749.4 m3

切土
3.1+5.4=

バックホウ掘削(現場打水路工） 1.0 m3 749.4 m3

盛土



(南四合雨水幹線 第3工区) NO.1

  日中施工：No.32+8.87 ～          NO.33        L=11.13m

断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量
NO.32+8.87 0.000 13.5 0.0 1.1 0.0 0.9

NO.33(下流側) 11.130 13.5 13.50 150.26 0.0 0.00 0.00 1.1 1.10 12.24 0.0 0.00 0.00 0.9 0.90 10.02

11.130 150.26 0.00 12.24 0.00 10.02

土 量 (面 積)　　計　算　書

計

埋戻(路床:4m≦W)B3 埋戻(砂:W＜1m)B4
測点 距離

床堀(BH掘削)C 埋戻(W＜1.0)B1 埋戻(路床:1m≦W<4m)B2



(南四合雨水幹線 第3工区) NO.1

夜間施工：No.33 ～         NO.35+1.83        L=41.83m

断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量
NO.33(上流側) 0.000 14.5 0.1 0.0 1.5 1.3

NO.33+14.30 14.300 14.4 14.45 206.64 0.0 0.05 0.72 0.0 0.00 0.00 1.4 1.45 20.74 1.3 1.30 18.59

NO.34(下流側) 5.700 14.4 14.40 82.08 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 1.4 1.40 7.98 1.3 1.30 7.41

NO.34(上流側) 0.000 14.4 0.3 0.0 1.3 1.3

NO.35 20.000 14.7 14.55 291.00 0.1 0.20 4.00 0.0 0.00 0.00 1.7 1.50 30.00 1.3 1.30 26.00

NO.35+1.83 1.830 14.7 14.70 26.90 0.1 0.10 0.18 0.0 0.00 0.00 1.7 1.70 3.11 1.3 1.30 2.38

41.830 606.62 4.90 0.00 61.83 54.38

夜 間 工 事 土 量 (面 積)　　計　算　書

計

測点 距離
床堀(BH掘削)C 埋戻(W＜1.0)B1 埋戻(路床:1m≦W<4m)B2 埋戻(路床:4m≦W)B3 埋戻(砂:W＜1m)B4



１．H形鋼算出表

（1）運搬費　　L=60kmまで

H=7.5m 円/t　　× 2 (往復)× 8.1 t　　=

（2）積込　取卸費 基地→現地→基地

H=7.5m 円/t　　× t　　=

（3）H形鋼賃料（H7.5m）

F1 F2

賃料=｛県単価（ｔ・日）×供用日数（日）＋１現場当たり整備費（ｔ）×係数｝×使用数量（ｔ）

F1 ｔ

H=7.5m 8.1

2．土留賃料算出表

（1）運搬費　　L=10kmまで

H=1.5m 円/t　　× 2 (往復)× t　　=

H=2.0m 円/t　　× 2 (往復)× t　　=

H=2.5m 円/t　　× 2 (往復)× t　　=

H=3.0m 円/t　　× 2 (往復)× t　　=

H=3.5m 円/t　　× 2 (往復)× 11.2 t　　=

H=4.0m 円/t　　× 2 (往復)× t　　=

（2）積込　取卸費 基地→現地→基地

H=1.5m 円/t　　× t　　=

H=2.0m 円/t　　× t　　=

H=2.5m 円/t　　× t　　=

H=3.0m 円/t　　× t　　=

H=3.5m 円/t　　× t　　=

H=4.0m 円/t　　× t　　=

（3）土留賃料（3スパン）

F1　 a　　　 Ｎ A

賃料=｛市場単価（円／日・m2）×供用日数（日）＋１現場当たり修理費及び損耗費（円／m2）×使用回数/2｝×使用数量（m2）

※使用回数Ｎ＝（転用回数ｎ+1）とする

L F1 n A

H=1.5m 0

H=2.0m 0

H=2.5m 0

H=3.0m 0

H=3.5m 53.14 3 161

H=4.0m 0

円

土 留 工 算 出 表

円

8.1 円

a　　　

a F2

47

円

円

円

円

円

円

a F2

円

円

円

11.2 円

円

F2

47



１．覆工板算出表

（1）運搬費　　L=60kmまで

円/t　　× 2 (往復)× 47.1 t　　=

（2）積込　取卸費 基地→現地→基地

円/t　　× t　　=

（3）賃料（２スパン）

　　　F1 F2

賃料=｛市場単価（円/m・日）×供用日数（日）＋１現場当たり整備費（円／m）｝使用数量(ｍ)

F1

　　　F1 F2

賃料=｛市場単価（円/ｔ・日）×供用日数（日）＋１現場当たり整備費（円／t）｝使用数量(t)

F1

　　　F1 F2

賃料=｛市場単価（円/ｔ・m2）×供用日数（日）＋１現場当たり整備費（円／m2）｝使用数量(m2)

F1

　賃料・整備費　＝　　①　　＋　　②　　＋　　③

覆 工 板 工 算 出 表

円

47.1 円

a　　　

a F2

34

覆工板、受桁、鋼製L型山留

覆工板、受桁、鋼製L型山留

48.0(両側分)

m

　①鋼製L型山留

a　　　

　②覆工板受桁

a F2

619×250×19

t

34 9.6

a　　　

F2 m2

34 144.00

400×400×13×21

200×1000×3000

　③覆工板

a


