

低入札価格調査表

工事番号	第 1841 号
工事名	公共下水道管理設工事(枝線)第15工区
調査対象業者名	大川土木工業株式会社 代表取締役 大竹 孝
＜調査結果の概要＞	
項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	本工事は直営での施工体制とし、自社所有の建設機械、安全施設等を使用することによって諸経費を軽減することが可能であり、また、施工箇所の近隣に、約60坪の資材置き場を借地しており、運搬経費等の節減が可能であるため、今回の入札価格での施工が可能であるとした。
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	・ 公共下水道管理設工事(枝線)第12工区 (会津若松市) 工期 平成 21年10月23日から平成 22年 2月 1日
3. 契約対象工事に関する手持工事の状況	・ 公共下水道管理設工事(枝線)第12工区 (会津若松市) 進捗状況 55% (12月10日現在)
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	・事務所 会津若松市日吉町6番28号 現場までの距離約 6.0km ・土場及び資材置き場 1. 会津若松市北会津町字三本松地内 約 8.0km 2. 会津若松市白虎町地内 約 0.1km
5. 手持資材の状況	安全施設(バリケード、工事看板等)、仮設設備(敷き鉄板等)、山砂50m ³
6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	良質土、塩ビ製品・マンホール、再生砕石40・砕石、土留め材 資材購入先との取引状況は安定し良好である。
7. 手持機械の状況	・重機機械(バックホウ0.3m ³ 、0.2m ³ 、ランマー、プレート各1台) ・運搬機械(4tダンプ、2tダンプ、4tユニック車、ダブルキャブ各1台)
8. 労務者の具体的供給見通し	・従業員 12人 有資格者 1級土木1名 2級土木4人 ・現場配置予定 作業員5人
9. 過去に施工した公共工事名、発注者	H18 公共下水道管理設工事(枝線)第16工区 (会津若松市) H19 公共下水道管理設工事(枝線)第11工区 (会津若松市) H20 公共下水道管理設工事(準幹線)第4工区 (会津若松市) H20(仮称)会津若松学校給食センター汚水管理設工事(会津若松市) H21 公共下水道公共汚水ます設置工事(その1) (会津若松市)
10. 市発注工事の成績	H18 公共下水道管理設工事(枝線)第16工区 74点 H19 公共下水道管理設工事(枝線)第11工区 77点 H20 公共下水道管理設工事(準幹線)第4工区 79点 H20(仮称)会津若松学校給食センター汚水管理設工事 73点 H21 公共下水道公共汚水ます設置工事(その1) 76点
11. 信用状況	・建設業法違反の有無 見当たらない ・賃金不払いの状況 見当たらない ・下請代金の支払遅延状況 見当たらない ・その他 取引金融機関との関係は良好である。
12. その他の必要な事項	
※ 総合評価	本工事については、直営での施工体制とし、自社所有の建設機械と安全施設等を使用することにより経費の節減が図られるため、今回の入札価格を提示したものと考えられる。 また、これまででも下水道工事を含む多くの公共工事の実績があり、当該入札価格での適正な工事の履行が可能であると判断する。