
※総合評価

10 市発注工事の成績

11 信用状況

９ 過去に施工した公共工事
名、発注者

12 その他の必要な事項

７ 手持機械の状況

８ 労働者の具体的供給見通
し

５ 手持資材の状況

６ 資材購入先及び購入先と
入札者の関係

２

３ 契約対象工事に関連する
手持工事の状況

４ 契約対象工事箇所と入札
者の事業所、倉庫等との関
連

１ その価格により入札した理
由

株式会社　藤建設　代表取締役　須藤　文男

低入札価格調査表

項　目

＜調査結果の概要＞

工事番号

工事名

調査対象業者名

第1600号

農業集落排水事業　第７回管路施設工事

内　容
直営施工並びに自社所有の重機、安全施設等を使用する事によりの直接工
事費、共通仮設費のコスト縮減ができ、社内全体の工事の中で一般管理費を
算出することで低額でも対応できると判断した。また、現場条件が本社から
近距離で土場の確保も容易であり、施工区分も本管敷設のみのため、測量や
事前調査の事務が少ないことから、工期の短縮や共通仮設費を低く抑えるこ
とができる。さらに、同種工事の施工実績もあることから、この価格での施
工は可能であると判断した。

契約対象工事付近におけ
る手持工事の状況

公共下水道管埋設工事（枝線）第7工区

事務所（会津若松市門田町大字一ノ堰字村西637番地の2）
：現場までの距離約4.2km
倉庫・資材置き場（大沼郡会津美里町字駅前地内）
：現場までの距離約2.0km

安全施設：工事看板、ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ等
仮設施設：ｽｰﾊﾟｰﾊｳｽ､ｼｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ

購入予定品～骨材（砕石）、ｱｽﾌｧﾙﾄ合材、管材料、ﾏﾝﾎｰﾙ。
資材購入先とは長年にわたり取引関係は良好である。

所有機器
【土木機械】ﾊﾞｯｸﾎｰ9台､ﾀｲﾔﾛｰﾗ1台､ﾀｲﾔﾛｰﾀﾞ4台､振動ﾛｰﾗ1台､ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ2台等
【運搬機械】10tﾀﾞﾝﾌﾟ1台､4tﾀﾞﾝﾌﾟ5台､4tﾕﾆｯｸ1台､2tﾀﾞﾝﾌﾟ5台､大型ｾﾙﾌ1台等

社内体制（全従業員数17名）有資格者　1級土木5名､２級土木2名
現場配置予定　現場監理1名､作業員5名
一部下請（舗装切断工）を予定。

直接工事費は適正な範囲であり、工事の品質については十分担保できるも
のと解される。現場の組織体制も直営を基本に行う計画であり、また、仮設
費、現場管理費、一般管理費の各諸経費が設計額と比較し低く抑えられてい
るが、その根拠についても実績に基づいた検討がなされていると認められる
ことから、経費節減は十分に図れるものと考えられる。
以上の内容をふまえ、下水道工事の実績も十分あることから当該入札価格
で設計図書の内容に適合した履行をすることが可能と判断する。

（会津若松市発注）
H17　農業集落排水資源循環統合補助事業第9回工事
H18　公共下水道管埋設工事（準幹線）第1工区
H18　公共下水道管埋設工事（枝線）第17工区
H19　公共下水道管埋設工事（枝線）第2工区

H17　農業集落排水資源循環統合補助事業第9回工事　76点
H18　公共下水道管埋設工事（準幹線）第1工区　    75点
H18　公共下水道管埋設工事（枝線）第17工区　     68点
H19　公共下水道管埋設工事（枝線）第2工区　      71点

①建設業法違反等       ：見当たらない。
②従業員への賃金不払状況：見当たらない。
③下請代金の支払遅延状況：見当たらない。
④その他　　取引金融機関との関係は良好である。


