
　第　1615　号

 本町団地簡平屋根改修工事

　株式会社　佐賀工務所　　代表取締役　佐賀幹雄

項　目 内　容

1 その価格により入札した
理由

・

・

各種資材購入について、各メーカー、代理店と永年にわたる安定した取引関
係が築かれており、購入費の低減を図られると判断した。
自社が所有する資材・安全施設等の使用により、また、作業工程の一部分に
おいて自社直営の作業員による施工を予定しておりコスト低減を図られると
判断した。

以上により、価格を決定し入札した。
2 契約対象工事付近における
手持工事の状況

・  なし

3 契約対象工事に関連する
手持工事の状況

・  なし

4 契約対象工事箇所と入札者
の事業所、倉庫等との関連

・ 事業所、倉庫 ： 会津若松市滝沢町５番９３号
（当該工事箇所との距離：5Ｋｍ）

5 手持資材の状況 ・
・
・

安全装備、安全看板等　　1式
足場　200㎡
板材（ア12）　15坪

6 資材購入先及び購入先と
入札者の関係

・ 資材購入については、年間を通した受注形態により安定的に購入実績を有し
ており、良好である。

屋根材カラー鋼板、板材等

7 手持機械の状況 ・
・
・
・
・

ユニック車　　　　　　　3ｔ
ダンプ車　　　　　　　　2ｔ
電動ドリル等取付工具　１式
発電機　　　　　　　　　2台
投光機　　　　　　　　10台

8 労働者の具体的供給
見通し

・

・

従業員5名
下請において、資材同様、年間を通した受注形態及び長年の取引関係から、
安定した協力関係が確立している。

屋根材の加工取付は下請を予定。

低入札価格調査表

＜調査結果の概要＞

工 事 番 号

工　事　名

調査対象業者名



9 過去に施工した公共
工事名、発注者

10 市発注工事の成績

11 信用状況 ・
・
・
・

建設業違反の有無　　　　　　　　見当たらない。
賃金不払いの状況　　　　　　　　見当たらない。
下請け代金の支払い遅延状況　　　見当たらない。
その他　取引金融機関との関係は良好である。

12 その他の必要な事項

H11 農林水産物食材加工供給施設建築主体工事
　　発注者　　　猪苗代町
　
H16 桜ヶ丘集会所建替工事
　　発注者　　　猪苗代町
　
H19 上ノ上団地4号棟（機能向上・断熱）工事
　　発注者　　　猪苗代町
　
H19　会津職業能力開発促進センター本館北東側外壁、非常階段及び犬走り等改修工事
　　発注者　　　独立行政法人雇用・能力開発機構
　
H19 長浜駐車場四阿整備工事
　　発注者　　　福島県

調査した結果、資材業者や専門業者とは長年取引を継続していることで、価格
の協力が得られることに加え、作業員を効率よく運用することで直接工事費の
低減をはかり、また共通費についても、一般管理費などのコスト縮減を図り、
今回の価格を提示したものと考えられる。また、これまでの実績からも今回の
改修工事について問題ないと考える。
以上のことにより、十分施工可能と判断する。

※総合評価

H17 城西団地4棟外部階段手すり設置工事   　　 　72点

H17 基幹集落センター屋根改修工事　　　　　　　 68点

H17 第3分団消防屯所外ホース乾燥塔修理工事 　   72点


