

低入札価格調査表

| | |
|---------|--------------------------|
| 工事番号 | 第 1621 号 |
| 工事名 | 会津総合運動公園管理施設(外周水路)整備工事 |
| 調査対象業者名 | 秋山コアビス建設株式会社 取締役社長 秋山 幸広 |

< 調査結果の概要 >

| 項 目 | 内 容 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 その価格により入札した理由 | 協力会社との安定した取引関係により全面的な協力体制を得られること、また自社保有の仮設・安全資材等を活用することや、直近にある自社倉庫を活用することにより、仮設経費等の軽減が図られることから、今回の見積価格で入札した。 |
| 2 契約対象工事付近における手持工事の状況 | なし |
| 3 契約対象工事に関連する手持工事の状況 | なし |
| 4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連 | 工事箇所から事業所まで 4.5km(米代一丁目地内) 工事箇所から倉庫まで 1.0km(門田町御山村上地内) |
| 5 手持資材の状況 | バリケード、投光器、水銀灯、回転灯、スーパーハウス、各種工事看板等 |
| 6 資材購入先及び購入先と入札者の関係 | コンクリート二次製品、アスファルト合材、砕石等。 資材購入先との取引状況は安定し良好である。 |
| 7 手持機械の状況 | 振動ローラ1台、発電機1台、水中ポンプ1台 |
| 8 労働者の具体的供給見通し | 自社従業員(土木施工管理技士有資格者)のほか、下請作業員(各種有資格者)を予定。下請はクレーン作業、舗装工、樹木移植工等について予定。 |
| 9 過去に施工した公共工事名、発注者 | (会津若松市発注) H13 藤室鍛冶屋敷線道路改良工事 H17 不動川1号橋護岸工事 H20 公共下水道管理設工事(八角雨水幹線) |
| 10 市発注工事の成績 | H13 藤室鍛冶屋敷線道路改良工事 72点 H17 不動川1号橋護岸工事 83点 H20 公共下水道管理設工事(八角雨水幹線) 73点 |

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 信用状況 | 建設業法違反の有無 見当たらない 賃金不払いの状況 見当たらない 下請代金の支払い遅延状況 見当たらない その他 取引金融機関との関係は良好である |
| 12 その他の必要な事項 | |
| 総合評価 | <p>直接工事費に対する入札者の見積額は、高い水準であり、特にコンクリート二次製品の占める割合が大きい本工事においても、取引会社との長年にわたる良好な関係のもと、品質の高い製品を購入可能である。</p> <p>また、保有する資材等を活用することにより、経費の軽減を図ることができ、十分施工可能であるとして今回の入札価格を提示したものと考えられる。</p> <p>同種工事の施工実績もあり、今回の工事施工にあっても問題はないものと考えられる。</p> <p>以上のことから、施工可能であると判断する。</p> |