

低入札価格調査表

工事番号	第 980 号
工事名	日新小学校屋内運動場屋根塗装工事
調査対象業者名	株式会社高野塗装店 若松営業所 営業所所長 森口敏雄

<調査結果の概要>

項目	内容																											
1 その価格により入札した理由	<p>塗装工事専門業者（建築塗装・橋梁塗装）として長年の施工実績があり、仮設及び塗料資材も長年取引のある業者と良好な協力関係によりコスト削減が可能である。</p> <p>塗装・シーリング工事は自社直営施工であるためコスト削減が図られ、共通費についても、通信費や事務用品、工事名表示板は自社にあるものを使用することで、コストの軽減が図られる。</p> <p>以上のことにより、今回の入札価格による施工が可能と判断したため。</p>																											
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし																											
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし																											
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	<p>・事業所、倉庫：会津若松市橋本二丁目6-11 （当該工事箇所との距離：1.5km）</p>																											
5 手持資材の状況	<p>・工事名表示板、塗膜厚測定機械、安全掲示板等の安全施設資材</p>																											
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	<p>・長年の良好な取引、協力関係により塗装資材は、安定的かつ低廉な価格での調達が可能である。</p>																											
7 手持機械の状況	<p>・高圧洗浄機 1台 ・塗装攪拌機 1台 ・ディスクサンダー 2台 ・ライトバン 2台</p>																											
8 労働者の具体的供給見通し	<p>塗装・シーリング工事においては自社直接施工とし、仮設工事においては、資材同様に長年の良好な取引、協力関係にある業者による安定した労働力の調達が出来る。</p>																											
9 過去に施工した公共工事名、発注者	<table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2">(工事名)</th> <th>(発注者名)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H21</td> <td>交通安全施設設置工事</td> <td>郡山市</td> </tr> <tr> <td>H21</td> <td>弁天橋塗装工事</td> <td>福島河川国道事務所</td> </tr> <tr> <td>H21</td> <td>交通安全施設整備工事</td> <td>須賀川市</td> </tr> <tr> <td>H21</td> <td>橋梁塗装修繕工事</td> <td>福島市</td> </tr> <tr> <td>H20</td> <td>橋梁補修工事</td> <td>只見町</td> </tr> <tr> <td>H20</td> <td>道路維持補修工事</td> <td>福島県</td> </tr> <tr> <td>H20</td> <td>須川水管橋ほか塗装替工事</td> <td>福島地方水道用水供給企業団</td> </tr> <tr> <td>H20</td> <td>本宮市水道施設塗装工事</td> <td>本宮市</td> </tr> </tbody> </table>	(工事名)		(発注者名)	H21	交通安全施設設置工事	郡山市	H21	弁天橋塗装工事	福島河川国道事務所	H21	交通安全施設整備工事	須賀川市	H21	橋梁塗装修繕工事	福島市	H20	橋梁補修工事	只見町	H20	道路維持補修工事	福島県	H20	須川水管橋ほか塗装替工事	福島地方水道用水供給企業団	H20	本宮市水道施設塗装工事	本宮市
(工事名)		(発注者名)																										
H21	交通安全施設設置工事	郡山市																										
H21	弁天橋塗装工事	福島河川国道事務所																										
H21	交通安全施設整備工事	須賀川市																										
H21	橋梁塗装修繕工事	福島市																										
H20	橋梁補修工事	只見町																										
H20	道路維持補修工事	福島県																										
H20	須川水管橋ほか塗装替工事	福島地方水道用水供給企業団																										
H20	本宮市水道施設塗装工事	本宮市																										
10 市発注工事の成績	なし																											
11 信用状況	<p>・建設業法違反の有無 見当たらない</p> <p>・賃金不払いの状況 見当たらない</p> <p>・下請代金の支払遅延状況 見当たらない</p> <p>・その他 取引金融機関との関係は良好である</p>																											
12 その他の必要な事項																												
※総合評価	<p>本工事における塗装・シーリング工事においては、自社による直接施工とし、資材購入業者及び下請け業者とは長年の良好な取引を継続しており、コスト縮減の協力を得ることで、直接工事費の低減が図られるものと考えられることから、当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。</p>																											