

低入札価格調査表

工事番号	第1004号
工事名	市道幹 I - 30号線外交差点改良工事
調査対象業者名	若新建設株式会社 代表取締役 鈴木 啓之

< 調査結果の概要 >

項目	内容
1 その価格により入札した理由	過去の舗装工事の実績により、作業工程と効率化の促進を図ることによりコストの軽減が可能であることから、今回の入札価格による施工が可能と判断したため。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	・なし
3 契約対象工事に関する手持工事の状況	・なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	・工事箇所と会社及び倉庫、資材置き場との距離 13.4km～15.9km 住所 会津若松市河東町八田字高野下105
5 手持資材の状況	・安全設備、仮設設備一式 (工事看板、スーパーハウス 等)
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	・薄層カラー舗装、道路区画線 ・資材購入先とは良好な取引を継続している。
7 手持機械の状況	機械については維持費削減等を考慮してリース機械で対応している。 取引リース会社も多社に渡り、常にリース対応可能であり、取引状況は全て良好である。
8 労働者の具体的供給見通し	契約対象工事に従事する社員総数13名は、全て雇入れ教育・安全訓練教育を実施している自社常用者である。なお、当該現場に従事する人員は最大で5名程度の予定。 監理技術者 3名 1級土木施工管理技士 3名 2級土木施工管理技士 2名 1級舗装施工管理技士 1名 2級舗装施工管理技士 1名
9 過去に施工した公共工事名、発注者	・H19 砂塵防止事業西後庵外1地区舗装工事 (会津若松市) ・H19 農業集落排水事業第6回舗装本復旧工事 (会津若松市) ・H19 18年災第20号市道幹 I -5号線道路災害復旧工事 (会津若松市) ・H20 市道幹 I -20号線舗装補修工事 (会津若松市) ・H21 市道神3-16号線外舗装工事 (会津若松市) ・H21 都市計画道路亀賀山見線交差点改良外工事 (会津若松市)
10 市発注工事の成績	・H19 農業集落排水事業第6回舗装本復旧工事 78点 ・H20 市道幹 I -20号線舗装補修工事 69点 ・H21 都市計画道路亀賀山見線交差点改良外工事 72点
11 信用状況	①建設業法違反の有無 見当たらない ②賃金不払いの状況 見当たらない ③下請代金の支払遅延状況 見当たらない ④その他 取引銀行との関係は良好である
12 その他の必要な事項	
※総合評価	安全資材を自社で保有していることや、作業効率が高い施工が可能のため作業日程を短縮できることから、経費の削減が可能であると考えられる。 さらに、市発注の薄層カラー舗装工事の実績もあることから、当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。