

低入札価格調査表

工 事 番 号	第 1050 号
工 事 名	4 大街区 4-3 号線道路築造及び宅地造成工事
調査対象業者名	株式会社 篠竹工務店 代表取締役 篠竹 圭介

< 調査結果の概要 >

項 目	内 容										
1 その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> 自社の保有機械及び仮設資材等を利用すること、直営作業員による施工、配置技術者並びに作業員等が当該工種の経験が豊富であり、経費の削減が可能であることから、今回の入札価格による施工が可能と判断したため。 										
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> なし 										
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> なし 										
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	<ul style="list-style-type: none"> 会社 会津若松市居合町 2 番 1 号 工事箇所までの距離 約 1.5km 資材置場 湯川村浜崎地内 工事箇所までの距離 約 9.0km 										
5 手持資材の状況	<ul style="list-style-type: none"> 安全設備：バリケード 100 枚、敷鉄板 50 枚、工事看板等 仮設設備：土留資材 L=90.0m (315m²) 砕石 30m³、山砂 30m³ 										
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	<ul style="list-style-type: none"> 購入先との関係は良好である 2 次製品、砕石類、As 合材 										
7 手持機械の状況	<ul style="list-style-type: none"> 重機：バックホウ (0.60m³1 台、0.35m³6 台、0.28m³2 台、0.2m³2 台、0.1m³3 台)、グレーダー 1 台、タイヤローラー 1 台、マダムローラー 1 台、コンバインドローラー 1 台、ブルドーザー 1 台、ホイールローダー 1 台、As フィニッシャー 1 台 車両：ダンプトラック (10 t 3 台、4 t 2 台、2t4 台)、トラック 4 t 1 台 										
8 労働者の具体的供給見通し	<ul style="list-style-type: none"> 従業員 14 名 (有資格者：1 級土木 1 名、2 級土木 4 名) 直接施工：自社作業員 5 名を配置予定 工事誘導：下請 										
9 過去に施工した公共工事名、発注者	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">H19. 都市計画道路白虎山見線道路築造工事</td> <td style="width: 30%;">(会津若松市)</td> </tr> <tr> <td>H19. 広田西公園基盤造成工事</td> <td>(会津若松市)</td> </tr> <tr> <td>H20. 会津総合運動公園管理施設 (5 号水路) 整備工事</td> <td>(会津若松市)</td> </tr> <tr> <td>H21. まちづくり交付金事業市道一箕 3-356 号線歩道整備工事</td> <td>(会津若松市)</td> </tr> <tr> <td>H21. 農業集落排水事業第 4 回管路施設工事</td> <td>(会津若松市)</td> </tr> </table>	H19. 都市計画道路白虎山見線道路築造工事	(会津若松市)	H19. 広田西公園基盤造成工事	(会津若松市)	H20. 会津総合運動公園管理施設 (5 号水路) 整備工事	(会津若松市)	H21. まちづくり交付金事業市道一箕 3-356 号線歩道整備工事	(会津若松市)	H21. 農業集落排水事業第 4 回管路施設工事	(会津若松市)
H19. 都市計画道路白虎山見線道路築造工事	(会津若松市)										
H19. 広田西公園基盤造成工事	(会津若松市)										
H20. 会津総合運動公園管理施設 (5 号水路) 整備工事	(会津若松市)										
H21. まちづくり交付金事業市道一箕 3-356 号線歩道整備工事	(会津若松市)										
H21. 農業集落排水事業第 4 回管路施設工事	(会津若松市)										
10 市発注工事の成績	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">H19. 都市計画道路白虎山見線道路築造工事</td> <td style="width: 30%;">79 点</td> </tr> <tr> <td>H19. 広田西公園基盤造成工事</td> <td>77 点</td> </tr> <tr> <td>H20. 会津総合運動公園管理施設 (5 号水路) 整備工事</td> <td>71 点</td> </tr> <tr> <td>H21. まちづくり交付金事業市道一箕 3-356 号線歩道整備工事</td> <td>71 点</td> </tr> <tr> <td>H21. 農業集落排水事業第 4 回管路施設工事</td> <td>77 点</td> </tr> </table>	H19. 都市計画道路白虎山見線道路築造工事	79 点	H19. 広田西公園基盤造成工事	77 点	H20. 会津総合運動公園管理施設 (5 号水路) 整備工事	71 点	H21. まちづくり交付金事業市道一箕 3-356 号線歩道整備工事	71 点	H21. 農業集落排水事業第 4 回管路施設工事	77 点
H19. 都市計画道路白虎山見線道路築造工事	79 点										
H19. 広田西公園基盤造成工事	77 点										
H20. 会津総合運動公園管理施設 (5 号水路) 整備工事	71 点										
H21. まちづくり交付金事業市道一箕 3-356 号線歩道整備工事	71 点										
H21. 農業集落排水事業第 4 回管路施設工事	77 点										
11 信用状況	<ul style="list-style-type: none"> 建設業法違反の有無 見当たらない 貸金不払いの状況 見当たらない 下請け代金の支払遅延状況 見当たらない その他 取引金融機関との関係は良好である 										
12 その他の必要な事項											
※ 総合評価	<p>自社所有の重機、車両及び安全設備等を使用し、交通誘導員以外は直営で行うことで経費削減が可能であると考えられる。</p> <p>さらに、過去の実績等があり、当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。</p>										