
工事番号

工事名

調査対象業者名

（調査結果の概要）

　　　　項　目 　　内　　　　容

1 その価格により入札し

　た理由

2 契約対象工事付近にお なし

  ける手持ち工事の状況

3 契約対象工事に関連 農業集落排水事業　第1回管路施設工事

　する手持ち工事の状況

4 契約対象工事箇所と 事業所 5.0Km

　入札者の事業所、倉庫 倉庫 5.0Km

　等との関連(地理的条件)

5 手持資材の状況

6 資材購入先及び購入先

　と入札者の関係

7 手持機械の状況

8 労働者の具体的供給

　見通し 有資格者 : 1級土木4名、2級土木2名

9 過去に受注した公共 平成17年度

　工事名、発注者 平成19年度

平成20年度

平成20年度

平成20年度

平成21年度

10 市発注工事の成績 平成17年度

平成19年度

平成20年度

平成20年度

平成20年度

平成21年度

農業集落排水資源循環統合補助事業第2回工事

公共下水道管埋設工事（枝線）第25工区

農業集落排水事業第1回管路施設工事

公共下水道管埋設工事（枝線）第16工区

68点

76点

公共下水道管埋設工事（準幹線）第6工区

公共下水道管埋設工事（河東）第3工区

74点

72点

　　　　〃　(本社内)　　：

会津若松市南町3番9号　　：

72点

74点

（会津若松市）

（会津若松市）

（会津若松市）

（会津若松市）

（会津若松市）

（会津若松市）

公共下水道管埋設工事（河東）第3工区

公共下水道管埋設工事（準幹線）第6工区

公共下水道管埋設工事（枝線）第16工区

農業集落排水事業第1回管路施設工事

公共下水道管埋設工事（枝線）第25工区

農業集落排水資源循環統合補助事業第2回工事

　　　　 （運搬機械）:ダンプトラック（4t)1台、移動式クレーン(4ｔ)1台

所有機械 （土木機械）:使用機械はリースを予定。

管工、土工、舗装工：下請　　　　　資材発注、資材管理、施工管理：自社

仮設設備：スーパーハウス・敷鉄板

　自社協力会会員からの協力で、資材・仮設材料の納入が予算内で可能なこと、

平成20年度に一箕町大字八幡地内において類似工事の実績があり、周辺の状況

ことから、今回の入札価格を決定した。

を熟知していること、さらに本管の掘削深さが平均約2.0mと浅く、施工箇所の

工事箇所までの距離

工事箇所までの距離

安全設備：バリケード・工事看板等一式

道路幅・交通量も少ない等の現場条件から効率の良い施工ができると判断した

購入先との取引関係は良好である。

購入予定品：管材、マンホール、骨材関係（砕石、山砂）、アスファルト合材等

全従業員数　17名　　　　　　　　　現場配置予定：現場管理（1名）

骨材関係：山砂・砕石・良質土盛土材

　第　1064　号

　公共下水道管埋設工事（枝線）第5工区

  田中建設工業株式会社　代表取締役　田中　和宏

低入札価格調査票



11 信用状況 ①　建設業法違反の有無　　　　  見当たらない

②　賃金不払いの状況　　　　　  見当たらない

③  下請け代金の支払遅延状況　　見当たらない

④　その他　　取引金融機関との関係は良好である。

12 その他の必要な事項

※総合評価 　現場管理費、一般管理費の各種経費が設計額と比較し低く抑えられているが、過去

の実績をもとに会社全体として工事の経費配分を考慮しており、経費節減の工夫が図

れるものと考えられる。

　さらに、下水道工事の実績も十分あることから、当該入札価格による適正な工事の

履行が可能であると判断する。


