

低入札価格調査表

工事番号	第 1073 号
工事名	都市計画道路インター南部幹線道路改良工事その 1
調査対象業者名	永島建設株式会社 代表取締役 永島 隆治

<調査結果の概要>

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	自社従業員による直営施工が可能であり、自社所有の重機、仮設資材及び手持資材を使用することによって直接工事費の節減を図れると判断した。また、過去に同種工事の施工実績もあり、その経験により現場・一般管理費等の経費削減が十分可能と判断したことから今回の入札価格を提示した。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所 会津若松市北会津町上米塚 1235-2 工事箇所との距離約 7.1 km 倉庫等 会津若松市北会津町大字三本松字上大川向 1765-4 工事箇所との距離約 6.6 km
5 手持資材の状況	資 材 山砂、碎石 安全設備 バリケード、工事看板、標識看板 等 仮設資材 スーパーハウス、簡易土留材、覆工板 等
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	二次製品、骨材 等 取引状況は安定し良好である
7 手持機械の状況	バックホウ 9 台、10tダンプ 2 台、4tダンプ 6 台、4tエンック 1 台、2tダンプ 2 台、トレーラー 1 台、キャリアダンプ 2 台、グレーダー 1 台、ショベルローダー 1 台、ブルドーザー 1 台、ホイローダー 1 台、ラフタークレーン 25t 2 台、コンバインドローラー 2 台、振動ローラー 2 台、コンプレッサー 1 台、発電機 1 台 等
8 労働者の具体的供給見通し	従業員 40 名(内、1 級土木施工管理技士 10 名、2 級土木施工管理技士 5 名) 直営施工を原則
9 過去に施工した公共工事名、発注者	H17 農業集落排水資源循環統合補助事業第 1 回工事 (会津若松市) H17 北会津西部地区 (3 工区) 配水管布設工事 (会津若松市) H18 北会津西部地区処理施設第 1 回工事 (土木工事) (会津若松市) H18 北会津西部地区 (1 工区) 配水管布設工事 (会津若松市) H19 都市計画道路亀賀鶴ヶ城線道路築造工事 (会津若松市) H19 都市計画道路亀賀鶴ヶ城線道路築造 (その 2) 工事 (会津若松市) H20 東山配水区 (2 工区) 配水管布設工事 (会津若松市) H20 公共下水道管理設工事 (9 号幹線) 第 2 工区 (会津若松市) H22 公共下水道管理設工事 (河東) 第 6 工区 (会津若松市)
10 市発注工事の成績	H17 農業集落排水資源循環統合補助事業第 1 回工事 81 点 H17 北会津西部地区 (3 工区) 配水管布設工事 82 点 H18 北会津西部地区処理施設第 1 回工事 (土木工事) 75 点 H18 北会津西部地区 (1 工区) 配水管布設工事 85 点 H19 都市計画道路亀賀鶴ヶ城線道路築造工事 82 点 H19 都市計画道路亀賀鶴ヶ城線道路築造 (その 2) 工事 82 点 H20 東山配水区 (2 工区) 配水管布設工事 76 点 H20 公共下水道管理設工事 (9 号幹線) 第 2 工区 82 点 H22 公共下水道管理設工事 (河東) 第 6 工区 82 点

11 信用状況	① 建設業法違反の有無 見当たらない ② 賃金不払いの状況 見当たらない ③ 下請代金の支払遅延状況 見当たらない ④ その他 取引金融機関との関係は良好である
12 その他の必要な事項	
※総合評価	<p>重機及び仮設資材を自社で確保し、自社従業員による直接施工が可能であり、手持ち資材を使用することによって直接工事費を節減することが可能であると考えられる。また、過去の受注状況から同種工事の施工実績もあり、その経験により現場・一般管理費等の経費節減が可能であると考えられる。</p> <p>これらのことから、当該入札価格により適正な工事の履行が可能であると判断する。</p>