

低入札価格調査表

工事番号	第 1 1 0 9 号
工事名	農業集落排水事業 第 2 回管路施設工事
調査対象業者名	株式会社 弓田建設 代表取締役 弓田 八平

< 調査結果の概要 >

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	運搬車両及び重機等を自社保有しており、仮設資材（安全施設）も自社保有品があり経費の削減が可能である。また今回の工事箇所との近接で工事（平成 2 1 年度農業集落排水事業第 2 回管路施設工事）を受注しており現場条件を十分に把握していることから経費の削減が可能である。 以上のことから、今回の入札価格による施工が可能と判断したため。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	（付近での工事）該当なし 砂塵防止事業 南青木地区舗装工事（会津若松市）
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	該当なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	本社（会津若松市町北町大字藤室字藤室721-1） 現場までの距離約8.0km 倉庫・資材置き場（会津若松市町北町大字藤室字藤室721-1） 現場までの距離約8.0km
5 手持資材の状況	安全施設：工事看板、バリケード、フェンス等 骨材：M-40、C-40、山砂を保有 仮設施設：スローハウス、仮設トイレ
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	購入資材：骨材（砕石）、アスファルト合材、管材、マンホールを予定。 購入先との関係：各社取引実績があり良好である。
7 手持機械の状況	（土木機械）：バックホー 2 台、タイヤローラー(8.6t) 1 台、コンパクトローラー(3.6t) 1 台 アスファルトフィニッシャー(2.4～6.0m) 1 台、ミニフィニッシャー(0.8～1.4m) 1 台 ランマ、コンパクタ、ハンドローラー等 （運搬機械）：ダンプトラック(2t) 2 台、(4t) 3 台、重機運搬車 1 台
8 労働者の具体的供給見通し	自社施工分 現場配置予定 管工・土工（予定 4 人）As舗装工（予定 1 0 人）、現場管理（1 人） □下請予定 管工・土工（一部）、As切断工
9 過去に施工した公共工事名、発注者	H20 公共下水道管理設工事（枝線）第25工区（会津若松市） H20 農業集落排水事業第 4 回管路施設工事（会津若松市） H20 公共下水道管理設工事（北会津北部）第 1 工区（会津若松市） H21 農業集落排水事業第 2 回管路施設工事（会津若松市） H21 農業集落排水事業第 3 回管路施設工事（会津若松市）
10 市発注工事の成績	H20 公共下水道管理設工事（枝線）第25工区 76点 H20 農業集落排水事業第 4 回管路施設工事 77点 H20 公共下水道管理設工事（北会津北部）第 1 工区 81点 H21 農業集落排水事業第 2 回管路施設工事 73点 H21 農業集落排水事業第 3 回管路施設工事 72点
11 信用状況	①建設業法違反の有無 見当たらない ②貸金不払いの状況 見当たらない ③下請代金の支払遅延状況 見当たらない ④その他 取引金融機関との関係は良好である
12 その他の必要な事項	
※総合評価	過去の実績をもとに会社全体として工事の経費配分を考慮しており、自社所有の重機及び車両等を使用することにより経費節減が図れるものと考えられる。 さらに、下水道工事の実績も十分あることから、当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。