
第 号

公共下水道管埋設工事（枝線）第6工区

有限会社　丸守建設　代表取締役　佐藤和人

＜調査結果の概要＞

1 その価格により入札した理由

2 契約対象工事付近における手持なし

　工事の状況

3 契約対象工事に関連する手持 なし

　工事の状況

4 契約対象工事箇所と入札者の 会　社　　：会津若松市石堂町4番40号 （工事箇所までの距離　　約4.4km）

　事業所、倉庫との関連 資材置場：会津若松市神指町大字黒川字村北18番2 （工事箇所までの距離　　約3.7km）

5 手持資材の状況 安全設備：工事看板4基、バリケード30基、フェンス50枚

仮設設備：仮設トイレ2台、敷鉄板10枚、仮設ハウス2基、シーティング42枚、鋼矢板50枚

6 資材購入先及び購入先と入札 管材等、骨材、As合材・産廃処理

　者の関係 ※資材購入先との取引状況は、安定して良好である。

7 手持機械の状況 バックホウ（0.45㎥・0.2㎥）各1台

バックホウ（0.25㎥）クレーン仕様 2台

バックホウ（0.20㎥）クレーン仕様 1台

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4台（4ｔ　2台、3ｔ　1台、2ｔ　1台）

振動ﾛｰﾗｰ（750kg）　2台、タンパｰ（70kg）　1台、ﾌﾟﾚｰﾄ（60kg）　1台

発電機(3KVA)　3台 　

ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ（0.4㎥） 1台

8 労働者の具体的供給見通し 社内体制（全従業員９名）

現場配置予定：現場管理１名、作業員５名を予定

一部下請：舗装切断工、舗装工

9 過去に施工した公共工事名、 H19 公共下水道管埋設工事（準幹線）第９工区 （会津若松市）

　発注者 H20 公共下水道管埋設工事（準幹線）第２工区 （会津若松市）

H21 公共下水道管埋設工事（北会津北部）第２工区 （会津若松市）

10 市発注工事の成績 H19 公共下水道管埋設工事（準幹線）第９工区 79 点

H20 公共下水道管埋設工事（準幹線）第２工区 72 点

H21 公共下水道管埋設工事（北会津北部）第２工区 73 点

11 信用状況 ①建設業法違反の有無 見当たらない

②作業員への賃金の支払い状況 見当たらない

③下請代金の支払い状況 見当たらない

④その他 取引金融機関との関係は良好である

12 その他の必要な事項

※ 総合評価 当該工事については、自社所有の重機、車輌及び安全施設等を使用し、下水道工事の経
験のある自社の作業員による施工とすることにより効率の良い施工が可能であり、経費の節
減が可能と考えられる。
さらに、これまでも下水道工事を含む公共工事の実績があることから、当該入札価格による
適正な工事の履行が可能であると判断する。

内　　容

・直営の作業員、手持ちの重機及び仮設材を現場に投入することで、コスト削減を図ることが
可能であり、現場管理費及び一般管理費を最小限に抑えることができる。

低入札価格調査表

・長年に亘る安定した取引関係の下請け業者に全面的な協力体制を得られる。

以上のことにより、今回の入札価格による施工が可能と判断したため。

調査対象業者名

工事名

工事番号 1116

項　　目


