

## 低入札価格調査表

工事番号	第 1129 号
工 事 名	2大街区6-13号線外道路築造及び宅地造成工事
調査対象業社名	有限会社 広大 代表取締役 五十嵐弘文

### 〈調査結果の概要〉

1 その価格により入札した理由	<p>本工事については、過去に同一工種での施工実績があるため、熟知した直営作業員を配置することで、作業工程の効率化が図られ、工程を短縮できるため、直接工事費でのコストの縮減を図ることが可能である。</p> <p>また、自社所有の機械、安全施設及び仮設資材を使用することで、諸経費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費）を最小限に抑えられることにより、コストの低減を図ることが可能である。</p> <p>以上のことから、今回の入札価格による施工が可能と判断したため。</p>
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
3 契約対象工事に関する手持ち工事の状況	<p>第719号 公共下水道管理設工事(枝線)第1工区 (会津若松市)</p> <p>第1143号 水産棟仲卸売場駐車場舗装改修工事 (会津若松市)</p>
4 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫との関連	<p>事務所及び資材置場から工事箇所までの距離 約8km</p> <p>事務所及び資材置場:会津若松市真宮新町北4丁目62</p>
5 手持ち資材の状況	<p>安全施設:A型バリケード20基、仮囲い用フェンス20組、カラーコーン30個、工事看板等</p> <p>仮設資材:スーパーハウス1棟、仮設トイレ1基</p>
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	<p>購入先との関係は良好である。</p> <p>二次製品(側溝、蓋)、山砂、骨材類</p>
7 手持機械の状況	<p>機械:バックホウ0.25m<sup>3</sup>1台、コンパインドローラ1台、ハンドガイドローラ2台、プレート(振動コンパクト)1台</p> <p>ショベルローダー1台、アスファルトフィニッシャー1台</p> <p>車両:2t・3転ダンプトラック 1台、トラック(2tパワーゲート付 2台、2t 1台、1.25t 1台)、セルフ 1台</p> <p>キャブオーバー 1台、移動用乗用車1台</p>
8 労働者の具体的供給見通し	<p>従業員21名(有資格者:1級土木施工管理技士2名、1級建設機械施工技士1名、2級土木施工管理技士3名、2級建設機械施工技士2名)</p> <p>直営施工:自社社員6名を配置予定</p>
9 過去に施工した公共工事名、発注者	<p>H21 公設地方卸売市場南側外周路改修工事 (会津若松市)</p> <p>H21 7大街区6-2号線道路築造及び宅地造成工事 (会津若松市)</p> <p>H21 4大街区18街区4号外宅地造成工事 (会津若松市)</p> <p>H21 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道河3-211号線歩道整備工事 (会津若松市)</p> <p>H21 市道神3-80号線側溝工事 (会津若松市)</p> <p>H21 8大街区6-2号線道路築造工事 (会津若松市)</p>
10 市発注工事の成績	<p>H21 公設地方卸売市場南側外周路改修工事 69点</p> <p>H21 7大街区6-2号線道路築造及び宅地造成工事 73点</p> <p>H21 4大街区18街区4号外宅地造成工事 64点</p> <p>H21 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 市道河3-211号線歩道整備工事 78点</p> <p>H21 市道神3-80号線側溝工事 76点</p> <p>H21 8大街区6-2号線道路築造工事 73点</p>
11 信用状況	<p>① 建設業違反の有無 見当たらない</p> <p>② 賃金不払いの状況 見当たらない</p> <p>③ 下請け代金の支払い遅延状況 見当たらない</p> <p>④ その他 取引金融機関との関係は良好である</p>
12 その他の必要な事項	
※総合評価	<p>直営による施工と自社所有の機械、車両及び安全施設等を使用することで、経費縮減が可能と考えられる。</p> <p>さらに、過去の実績等があり、当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。</p>