

低入札価格調査表

工事番号	第 1197 号
工事名	門Ⅱ－3分水路整備工事
調査対象業者名	有限会社 リキ土建 代表取締役 平田 正行

＜調査結果の概要＞

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	本工事の施工体制については直接施工であり、自社所有の運搬機械、運搬車両及び、資材の使用で経費の軽減を図れることから、当該入札価格で、安全かつ経済的な施工が可能であると判断した。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	・公共下水道管理設工事(枝線)第4工区 発注者 :会津若松市 工期 平成22年6月21日～平成22年8月23日
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	・ なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連	事務所 会津若松市一箕町松長1-1-10 工事箇所との距離 7.4km 倉庫等 会津若松市北会津町下米塚松原2316-1 工事箇所との距離 3.2km
5 手持資材の状況	安全設備 工事看板、規制看板、案内坂、バリケード等 仮設資材 スーパーハウス、トイレ、敷鉄板
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	二次製品、骨材、生コン、山砂等 資材購入先との取引状況は安定して良好である。
7 手持機械の状況	バックホウ 3台 ダンプトラック 1台 タイヤローラ 1台 作業車両 3台 発電機200V・100V各1台 等
8 労働者の具体的供給見通し	自社社員による直営施工 ・従業員 6名 (2級土木施工管理技師1名)
9 過去に施工した公共工事名、発注者	H19 都市計画道路稲荷山七日町線道路改良工事その2 (会津若松市) H19 公共下水道管理設工事(枝線)第14工区 (会津若松市) H19 溢水対策事業 門3-8水路外整備工事 (会津若松市) H20 都市計画道路亀賀鶴ヶ城線道路築造工事 (会津若松市) H20 市道北3-271号線外道路改良工事 (会津若松市) H21 市道若3-40号線側溝工事 (会津若松市)
10 市発注工事の成績	H19 都市計画道路稲荷山七日町線道路改良工事その2 70点 H19 公共下水道管理設工事(枝線)第14工区 70点 H19 溢水対策事業 門3-8水路外整備工事 70点 H20 都市計画道路亀賀鶴ヶ城線道路築造工事 74点 H20 市道北3-271号線外道路改良工事 73点 H21 市道若3-40号線側溝工事 70点
11 信用状況	①建設業法の違反の有無 見当たらない ②賃金不払いの状況 見当たらない ③下請代金の支払遅延状況 見当たらない ④その他 取引金融機関との関係は良好である
12 その他の必要な事項	
※総合評価	自社所有の重機、運搬車及び安全施設等を使用し、自社の作業員による直営工事により経費節減が可能であると考えられる。 以上のことから、当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。