

低入札価格調査表

工事番号	第 1 1 8 6 号
工事名	農業集落排水事業 第 3 回管路施設工事
調査対象業者名	会津土建株式会社 取締役社長 菅家 洋一

< 調査結果の概要 >

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	本工事の施工にあたっては、自社手持資材を有効に活用し、さらに現場管理費及び一般管理費において、通信費、交通費及び事務用品費も当社にある物を利用することによりコスト低減が可能である。 また、北会津地区での施工経験がある技術者の配置と、長年にわたり良好な取引と信頼関係を構築してきた協力業者の協力のもと、安全かつより良い品質を確保しながらの施工が可能と判断し、今回の入札価格を提示した。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	(付近での工事) 該当なし。 市道幹 I-9号線舗装補修工事 (会津若松市)
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	公共下水道管理設工事 (栄町 1 号雨水幹線) 第 1 工区 (会津若松市)
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	本社 (会津若松市追手町5-36) : 現場までの距離約6.7km 資材置き場 (会津若松市神指町南四合字幕ノ内西321-10) : 現場までの距離約4.3km
5 手持資材の状況	安全施設: ディックフェンス、バリケード等 骨材: なし 仮設施設: なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	管材、マンホール、アスファルト合材、骨材 (碎石) 各資材購入先との取引実績あり。
7 手持機械の状況	(土木機械) グレーダ 1 台、ショベルローダ 3 台、タイヤローラー(10t) 1 台、ロードローラー (10t) 1 台
8 労働者の具体的供給見通し	自社施工分 (全従業員 6 3 名) 有資格者 1 級土木 3 1 名、2 級土木 8 名 現場配置予定 現場管理 (1 人) <input type="checkbox"/> 下請予定 管工、土工、As切断工
9 過去に施工した公共工事名、発注者	H18 交通安全施設等整備事業市道幹 I-8号線歩道整備工事 (会津若松市) H19 会津総合運動公園修景施設 (外周水路) 整備工事 (会津若松市) H19 公共下水道管理設工事 (9 号幹線) 第 1 工区 (会津若松市) H20 農業集落排水事業第 3 回管路施設工事 (会津若松市) H20 公共下水道管理設工事 (9 号幹線) 第 1 工区 (会津若松市) H21 地域活力基盤創造交付金事業市道幹 I-11号線自転車通行帯整備工事 (会津若松市)
10 市発注工事の成績	H18 交通安全施設等整備事業市道幹 I-8号線歩道整備工事 83点 H19 会津総合運動公園修景施設 (外周水路) 整備工事 79点 H19 公共下水道管理設工事 (9 号幹線) 第 1 工区 77点 H20 農業集落排水事業第 3 回管路施設工事 73点 H20 公共下水道管理設工事 (9 号幹線) 第 1 工区 82点 H21 地域活力基盤創造交付金事業市道幹 I-11号線自転車通行帯整備工事 72点
11 信用状況	①建設業法違反の有無: 見当たらない ②従業員への賃金不払状況: 見当たらない ③下請代金の支払遅延状況: 見当たらない ④その他: 取引金融機関との関係は良好である
12 その他の必要な事項	
※総合評価	工事地域の状況を熟知した技術者の配置による効率化と、良好な関係にある協力会社の協力のもと、自社で取り組んでいる経費節減方法を実践し、自社所有の事務機器等を使用することで経費節減が可能であると考えられる。 また、これまでも下水道工事の実績があり、過去の施工状況から当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。