

低入札価格調査表

工事番号	第 1 1 8 7 号
工事名	農業集落排水事業 第 4 回管路施設工事
調査対象業者名	永島建設株式会社 代表取締役 永島 隆治

< 調査結果の概要 >

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	自社従業員による直営施工が可能であり、自社所有の重機及び仮設資材(簡易土留材等他)を使用することによって直接工事費の節減を図れると判断した。また、過去に同種工事施工実績もあり、その経験により間接工事費の経費削減が十分可能と判断したことから今回の入札価格を提示した。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	(付近での工事) 該当なし。 都市計画道路インター南部幹線道路改良工事その1 (会津若松市)
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	本社(会津若松市北会津町上米塚1235-2) : 現場までの距離約3.3km 資材置き場(会津若松市北会津町大字三本松字上大川向1765-4) : 現場までの距離約2.8km
5 手持資材の状況	資 材 山砂約700m ³ 安全設備 バリケード、工事看板、標識看板 等 仮設資材 スーパーハウス、簡易土留材、覆工板 等
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	マホール、塩ビ製品、碎石、生コンクリート、AS合材 資材購入先との取引状況は安定し良好である
7 手持機械の状況	バックホウ9台、10tダンプ2台、4tダンプ6台、4tエンコク1台、2tダンプ2台、トレーラー1台、キャリアダンプ2台、グレーダー1台、ショベルローダー1台、ブルドーザー1台、ホイローダー1台、ラフタークレーン25t2台、コンパクトローラー2台、振動ローラー2台、コンプレッサー1台、発電機1台 等
8 労働者の具体的供給見通し	自社施工分(全従業員40名) 有資格者 1級土木10名、2級土木5名 現場配置予定 管工・土工(予定6人)、現場管理(1人) <input type="checkbox"/> 下請予定 As切断工、給水管工
9 過去に施工した公共工事名、発注者	H17 農業集落排水資源循環統合補助事業第1回工事 (会津若松市) H17 北会津西部地区(3工区)配水管布設工事 (会津若松市) H18 北会津西部地区処理施設第1回工事(土木工事) (会津若松市) H18 北会津西部地区(1工区)配水管布設工事 (会津若松市) H19 都市計画道路亀賀鶴ヶ城線道路築造工事 (会津若松市) H19 都市計画道路亀賀鶴ヶ城線道路築造(その2)工事 (会津若松市) H20 東山配水区(2工区)配水管布設工事 (会津若松市) H20 公共下水道管理設工事(9号幹線)第2工区 (会津若松市) H21 公共下水道管理設工事(河東)第6工区 (会津若松市)
10 市発注工事の成績	H17 農業集落排水資源循環統合補助事業第1回工事 81点 H17 北会津西部地区(3工区)配水管布設工事 82点 H18 北会津西部地区処理施設第1回工事(土木工事) 75点 H18 北会津西部地区(1工区)配水管布設工事 85点 H19 都市計画道路亀賀鶴ヶ城線道路築造工事 82点 H19 都市計画道路亀賀鶴ヶ城線道路築造(その2)工事 82点 H20 東山配水区(2工区)配水管布設工事 76点 H20 公共下水道管理設工事(9号幹線)第2工区 82点 H21 公共下水道管理設工事(河東)第6工区 82点
11 信用状況	① 建設業法違反の有無 見当たらない ② 賃金不払いの状況 見当たらない ③ 下請代金の支払遅延状況 見当たらない ④ その他 取引金融機関との関係は良好である
12 その他の必要な事項	
※総合評価	本工事については、自社作業員による管布設及び施工管理、並びに自社所有の重機、車輛及び安全施設等を使用することで経費削減が図られるものと考えられる。 また、これまででも下水道工事に多くの実績があることから当該入札価格による適正な工事の履行が可能であると判断する。