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只見線
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西若松駅

卍 弘長寺

若松商業高校

鶴ヶ城

市立第三中学校

謹教小学校
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竹田綜合病院

卍 大法寺

湯川

山鹿クリニック

至北会津方面方面

只見線

至会津若松駅方面

福島県会津若松市川原町 地内

現場：城西小学校
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工事対象建物を示す

電柱
電柱

電柱

セットバックライン

セットバックライン

道路中心線

市道

南棟

花壇

中央南棟

体育館 花壇

プール

市道

花壇

花壇

池

市道

中央北棟

キュービクル

北棟

給水ポンプ室

受水槽
市道

地下貯油槽

市道

案内図

Ａ縮 尺 1 2H 2 7
図 面 名 称 会 社 管理建築士 田中冬至夫 1級建築士（第22 4 8 6 3号）

図面番号日 付
T E L 0 2 4 2 ( 3 9 ) 3 9 6 0 F A X 0 2 4 2 ( 3 9 ) 3 9 6 1

株 式

福島県会津若松市栄町8番3 5号 田中冬至夫 1級建築士（第22 4 8 6 3号） 田中冬至夫 1級建築士（第2 2 4 8 6 3号）

城西小学校南棟耐震補強工事工 事 名 称受 注 番 号

一級建築士事務所 １級建築士事務所登録 １５（４０９）０１５５

設 計担 当

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ’

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀 H=1,200

□ 改修工事

ＲＣ耐力壁設置工事

合計 １８箇所

（Ｂ通り７箇所）３階 ７箇所

（Ａ通り５箇所）２階 ５箇所

（Ａ通り４箇所、Ｂ通り２箇所）１階 ６箇所

耐震スリット設置工事

合計 ９箇所

（Ｂ通り１箇所）３階 １箇所

（Ａ通り２箇所、Ｂ通り２箇所）２階 ４箇所

（Ａ通り２箇所、Ｂ通り２箇所）１階 ４箇所

耐震補強ブレース設置工事

□ 耐震補強工事

□ 工 事 概 要

鉄骨屋外階段の塗装改修工事

照明器具省エネ化工事

暖房器取外し及び再設置工事

エアコン取外し及び再設置工事

既存建具のガラス飛散防止工事

教師・来客用スペース

1
0
,
0
0
0

キャスターゲート

西門

０８

プラスチックフェンス

プラスチックフェンス

キャスターゲート

南門

5,200

教師・来客･児童出入口

枠組足場

Ｓ＝1：NON

S=1/NON S=1:400

高架水槽改修工事 (別関連工事)

(別関連工事)

(別関連工事)

(別関連工事)

PH階 ２箇所 （Ａ通り１箇所、Ｂ通り１箇所）

※南棟廻りの仮囲いについては､仮設計画図A-09に依る｡

※本工事の耐震補強ブレースは全て南側より行うことを前提とする｡

中庭

5,300

凡 例

樹木：改修後 残留

樹木：別途工事にて枝払い､伐採抜根

ハッチング樹木 3本 (枝払い)

市道

市道

側溝

校庭

工事車両出入り口

点線枠の斜線ﾊｯﾁﾝｸﾞ部分 養生用鉄板敷き 6.0ｍ×6.0ｍ

仮囲い

キャスターゲート W=3.00

プラスチックフェンス H=1.2ｍ

耐震ブレース設置

アルミサッシ窓の一部撤去･新設

耐震ブレース設置のため､

仮囲い出入口

凡 例

生子板塀 H=2.0ｍ

門扉

案内図 全体配置図 全体仮設計画図

全体配置図 全体仮設計画図 Ｓ＝1：400

屋上防水改修工事 (手摺り･柵改修あり)



担 当 設 計

１級建築士事務所登録 １５（４０９）０１５５一級建築士事務所

受 注 番 号 工 事 名 称 城西小学校南棟耐震補強工事
田中冬至夫 1級建築士（第2 2 4 8 6 3号）田中冬至夫 1級建築士（第2 2 4 8 6 3号）福島県会津若松市栄町8番3 5号

株 式
T E L 0 2 4 2 ( 3 9 ) 3 9 6 0 F A X 0 2 4 2 ( 3 9 ) 3 9 6 1

日 付 図面番号

管理建築士 田中冬至夫 1級建築士（第2 2 4 8 6 3号）会 社図 面 名 称
H 2 7 1 2縮 尺 Ａ

S=1:－仕 上 表
１４

木製巾木 H=130

SOP3

階

１階 普通教室 １の２ 現況

室 名

改修後

現況

改修後

普通教室 １の３

倉庫１

改修後

現況理科室

現況

改修後

子供クラブ室②２階

現況

改修後

普通教室 ３の１

普通教室 ３の３

現況

改修後

図工室

現況

改修後

普通教室 ５の３３階

現況

改修後

PH階 階段室

現況

改修後

廊下共通

現況

改修後

外部通路

（図書室南側）

床

ﾓﾙﾀﾙ下地

一部解体撤去

改修内容

ﾓﾙﾀﾙ下地

ﾓﾙﾀﾙ下地

一部解体撤去

ﾓﾙﾀﾙ下地

ﾓﾙﾀﾙ下地

一部解体撤去

一部解体撤去

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=15 ﾓﾙﾀﾙ下地（一部撤去）

ﾓﾙﾀﾙ下地（一部新設）

巾木 改修内容 壁

壁:プラスター仕上

腰壁(F.L+1,550まで):ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

木製巾木 H=130

SOP3

壁:プラスター仕上

腰壁(F.L+1,550まで):ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

木製巾木 H=130

SOP3

木製巾木 H=130

SOP3

腰壁(F.L+1,550まで):ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

壁:プラスター仕上

壁:プラスター仕上

腰壁(F.L+1,550まで):ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

木製巾木 H=130

SOP3

ﾓﾙﾀﾙ下地

ﾓﾙﾀﾙ下地

一部解体撤去

壁:プラスター仕上

腰壁(F.L+1,550まで):ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

木製巾木 H=130

SOP3

ﾓﾙﾀﾙ下地

ﾓﾙﾀﾙ下地

一部解体撤去

木製巾木 H=130

SOP3

壁:プラスター仕上

腰壁(F.L+1,550まで):ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

一部解体撤去

壁:プラスター仕上

腰壁(F.L+1,550まで):ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

木製巾木 H=130

SOP3

ﾓﾙﾀﾙ下地

ﾓﾙﾀﾙ下地

(ﾓﾙﾀﾙ下地共)

(ﾓﾙﾀﾙ下地共)

(ﾓﾙﾀﾙ下地共)

(ﾓﾙﾀﾙ下地共)

(ﾓﾙﾀﾙ下地共)

(ﾓﾙﾀﾙ下地共)

(ﾓﾙﾀﾙ下地共)

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去人研ぎ巾木 H100

壁:プラスター仕上

腰壁(F.L+1,550まで):ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

柱型補修面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地 EP-G

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ面：見え掛り SOP2

柱型補修面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地 EP-G

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ面：見え掛り SOP2

柱型補修面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地 EP-G

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ面：見え掛り SOP2

柱型補修面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地 EP-G

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ面：見え掛り SOP2

柱型補修面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地 EP-G

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ面：見え掛り SOP2

柱型補修面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地 EP-G

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ面：見え掛り SOP2

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ面：見え掛り SOP2

柱型補修面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地 EP-G

柱型補修面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地 EP-Gﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系塗り床 t=2

一部解体撤去一部解体撤去

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系塗り床 t=2

ﾓﾙﾀﾙ塗り金ｺﾞﾃ

人研ぎ仕上げ

腰壁(F.L+1,550まで):ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

壁:プラスター仕上

－ －

－

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ仕上 外装薄塗材E

ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き下地 t=25

改修内容

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ新設

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ新設

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ新設

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ新設

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ新設

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ新設

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ新設

耐震壁新設

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ新設

一部解体撤去

木製巾木 H=130

木製巾木 H=130

木製巾木 H=130

木製巾木 H=130

木製巾木 H=130

木製巾木 H=130

木製巾木 H=130

木製巾木 H=130 一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

天井 改修内容 廻縁

木製廻縁 H=60

SOP3

有孔石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

木野縁下地

木野縁下地

木製廻縁 H=60

SOP3

有孔石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

木野縁下地

木野縁下地

有孔石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

木野縁下地

木野縁下地

木製廻縁 H=60

SOP3

木製廻縁 H=60

SOP3

有孔石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

木野縁下地

木野縁下地

木製廻縁 H=60

SOP3

有孔石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

木野縁下地

木野縁下地

有孔石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

木野縁下地

木製廻縁 H=60

SOP3

木製廻縁 H=60

SOP3

有孔石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

木野縁下地

木野縁下地

－ －

－ －

－

外装薄塗材E

ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き下地 t=25

－

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

そのまま

そのまま

そのまま

プラスター仕上

プラスター仕上

－

－

－

木製廻縁

H=60

木製廻縁

H=60

木製廻縁

H=60

木製廻縁

H=60

木製廻縁

H=60

木製廻縁

H=60

木製廻縁

H=60

改修内容 天井高

3,000

3,000

そのまま

改修内容 備考

3,000

3,000

そのまま

窓台窓枠松集成材 t=25 OSUC（新設）

生徒用ﾛｯｶｰH1050(撤去新設)

教師用戸棚H2030(撤去新設)

床すべり止め金物(新設)

床すべり止め金物(新設)

3,000

3,000 そのまま

教師用戸棚H800(撤去新設)､煙突(撤去)

3,000

3,000

そのまま

床すべり止め金物(新設)

窓台窓枠松集成材 t=25 OSUC（新設）

教師用戸棚H800(撤去新設)､煙突(撤去)

3,000

3,000

そのまま

生徒用ﾛｯｶｰH1050(撤去新設)

窓台窓枠松集成材 t=25 OSUC（新設）

3,000

3,000

そのまま

教師用戸棚H800(撤去新設)､煙突(撤去)

窓台窓枠松集成材 t=25 OSUC（新設）

3,000

3,000

そのまま

生徒用ﾛｯｶｰH1050(撤去新設)

そのまま

そのまま2,620

2,620

そのまま－

－

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

一部解体撤去

－

－

－

校舎内、工事用間仕切り

ﾓﾙﾀﾙ下地 窓台窓枠松集成材 t=25 OSUC（新設）

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ W120 SOP3(新設)

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=15

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=15

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=15

吸音用穴あき石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り t=2

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼り t=2

吸音用穴あき石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去新設)

ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去新設)､床すべり止め金物(新設)

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ W120 SOP3(新設)

ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ敷き t=4（全面撤去）

ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ敷き t=4（全面新設）

吸音用穴あき石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ W120 SOP3(新設)

ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去新設)

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=15

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=15

吸音用穴あき石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ W120 SOP3(新設)

外部仕上表

内部仕上表

共 通 事 項

教師用戸棚H800(撤去新設)､煙突(撤去)

窓台窓枠松集成材 t=25 OSUC（新設）

生徒用ﾛｯｶｰ(一部撤去)､流し台（機械設備工事撤去新設）

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=15

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=15

吸音用穴あき石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ W120 SOP3(新設)

ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去新設)

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=15

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=15

木野縁下地

吸音用穴あき石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

吸音用穴あき石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 窓台窓枠松集成材 t=25 OSUC（新設）

床すべり止め金物(新設)

教師用戸棚H2030(撤去新設)､荷物掛けﾌｯｸ（撤去新設）

教師用戸棚H2030(撤去新設)､荷物掛けﾌｯｸ（撤去新設）

ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去新設)

ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去新設)

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ W120 SOP3(新設)

ﾓﾙﾀﾙ塗り金ｺﾞﾃ下地 t=30

ﾓﾙﾀﾙ塗り金ｺﾞﾃ下地 t=30

耐震壁部分 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上 EP-G

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上 H100 EP-G

3,020

3,020

掲示板ｸﾛｽ（撤去新設)

5通り管理用ｼｬｯﾀｰ(撤去)

9通り管理用ｼｬｯﾀｰ(撤去)

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ面、木三方枠 150×25 SOP3(新設)

梁型面：樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り t=20 EP-G(新設)

梁型面･ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ面：樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り t=20 EP-G(新設)

一部解体撤去

FRP防水仕上

※改修以外の範囲：FRPﾄｯﾌﾟｺｰﾄ掛け

ｻｯｼ周囲：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地 t=25 防水形外装薄塗材E

特記事項

※本工事において、ブレースを設置する部屋は、理科室以外、全て工事に供する。

湿式作業を徹底する作業範囲を隔離すると共に、発じんレベルに応じた

但し、１階廊下と１～３階までの階段室、トイレについては、工事の専用の範囲ではない。

※石綿含有建材の撤去について、関係法令に従うことはもとより、破砕、切断、撤去等の作業においては、発じんを伴う恐れがあるため、

※本工事における石綿含有建材は、レベル３．

使用建築材料

使用建築材料は、全てＦ☆☆☆☆

（Ｆ☆☆☆の場合は監督員と協議による）

仮設間仕切り壁（B種）

軽量鉄骨下地＋片面石こうﾎﾞｰﾄﾞ張り t=12.5

仮設間仕切り壁（C種）

単管下地＋片面養生ｼｰﾄ張り

(仮設計画平面図参照)

石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 不燃認定番号：NM-0441

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t=15

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ設置位置変更箇所補修：ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り3回塗り

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ設置位置変更箇所補修：ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り3回塗り

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ設置位置変更箇所補修：ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り3回塗り

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ設置位置変更箇所補修：ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り3回塗り

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ設置位置変更箇所補修：ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り3回塗り

壁面：石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 EP-G 構造用用合板 t=12下張り LGS65型下地

腰壁面：石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 EP-G 構造用用合板 t=12下張り LGS65型下地

腰壁面：石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 EP-G 構造用用合板 t=12下張り LGS65型下地

壁面：石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 EP-G 構造用用合板 t=12下張り LGS65型下地

壁面：石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 EP-G 構造用用合板 t=12下張り LGS65型下地

壁面：石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 EP-G 構造用用合板 t=12下張り LGS65型下地

壁面：石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 EP-G 構造用用合板 t=12下張り LGS65型下地

腰壁面：石こうﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 EP-G 構造用用合板 t=12下張り LGS65型下地

改修前仕上 改修後仕上

ｻｯｼ周囲:ｼｰﾘﾝｸﾞ（耐震補強に係わる部分 撤去）

押出成型ｾﾒﾝﾄ板ﾀﾃ張り 厚60下地 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り(2-UE)

防水形外装薄塗材E仕上 W=150の範囲とする

ｻｯｼ周囲・新設ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸの壁際部分:変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10（新設）、ｻｯｼｶﾊﾞｰ工法部のｻｯｼ同士の取合い:変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10（新設）

新設ｻｯｼ水切り下・押出成型板水切り:変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10（新設）、躯体と押出成型ｾﾒﾝﾄ板取合い:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 15×10（新設）

防水形外装薄塗材E 下地:ﾓﾙﾀﾙ塗り面 ｸﾗｯｸ補修:Ｕｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ工法 ﾓﾙﾀﾙ浮き補修:ｱﾝｶﾋﾟﾝ併用 ｴﾎﾟｷｼ注入 250×250ｸﾞﾘｯﾄﾞ 欠損部ﾓﾙﾀﾙ充填:ﾎﾟﾘﾏｰ樹脂ﾓﾙﾀﾙ 厚20

3階屋上北側庇:防水ﾓﾙﾀﾙ塗り(そのまま)

ｱﾙﾐｻｯｼ (耐震補強部分 撤去) ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽ部分(飛散防止補強) ／ 3階屋上:硬質塩ビ管 φ100 VE2 (解体撤去 12ヶ所) PH屋上:硬質塩ビ管 φ75 VE2(解体撤去 2箇所) ｱﾙﾐｻｯｼ 耐震補強部分 新設 既存ﾄｰﾒｲｶﾞﾗｽ部分 飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼り 内貼り ／ 3階屋上:ｶﾗｰ硬質塩ビ管 φ100 新設 12箇所 PH屋上:ｶﾗｰ硬質塩ビ管 φ75 3箇所

屋 根

外 壁

耐震改修

壁ブレース補強部分

耐震改修 耐震壁強部分

ＰＨ階

耐震改修

スリット設置部分

パラペット

軒 裏

外部建具 ／ 縦樋・呼び樋

シーリング

3階屋上･PH屋上:平場･立上り面 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押え t=30(撤去) 防水押え軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ t=80(撤去) ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(そのまま) 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ(撤去解体)

屋上手摺り

屋外階段

3階屋上:ｽﾁｰﾙ手摺り(撤去解体) PH階屋上:ｽﾁｰﾙ手摺り(撤去解体)

3階屋上ｽﾁｰﾙ製屋外階段A･B SOP塗装仕上 (そのまま 再塗装) 3階屋上ｽﾁｰﾙ製屋外階段A･B 錆止め素地調整 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗り ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り (2-UE)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し下地 防水形外装薄塗材E仕上

外装薄塗材E 下地:ﾓﾙﾀﾙ塗り刷毛引き仕上 t=25 (撤去)

外装薄塗材E 下地:ﾓﾙﾀﾙ塗り刷毛引き仕上 t=25 (躯体共 撤去)

外装薄塗材E 下地:ﾓﾙﾀﾙ塗り刷毛引き仕上 t=25 (ｸﾗｯｸ･浮き補修)

外装薄塗材E 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り刷毛引き仕上 t=25 ※ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ・撤去範囲は構造図の通り

1階:外装薄塗材E 下地:ﾓﾙﾀﾙ塗り t=25（そのまま）

3階:ﾌｯ素樹脂塗装鋼板ﾊﾟﾈﾙ張り・笠木共 t=1.6（下地共 解体撤去）

2階:外装薄塗材E 下地:樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り t=25（そのまま） 3階:焼付け鋼板ﾊﾟﾈﾙ張り・笠木共 t=1.6 下地共 新設 目地:変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 新設

3階屋上:北･東側 ｽﾃﾝﾚｽ手摺り H=900 HL仕上 新設 南･西側 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ手摺り(積雪型) H=1100 既製品 PH階屋上:ｽﾃﾝﾚｽ手摺り H=800 HL仕上 新設

本体(焼付け鋼板ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ廻り)・PH階（全域） 防水形外装薄塗材Ｅ 下地剥離防止補修:ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法 欠損部ﾓﾙﾀﾙ充填(鉄筋露出錆止め含む):ﾎﾟﾘﾏｰ樹脂ﾓﾙﾀﾙ 厚30・厚20

PH階:防水形外装薄塗材E 下地:ﾓﾙﾀﾙ塗り面 ｸﾗｯｸ補修:Ｕｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ工法 ﾓﾙﾀﾙ浮き補修:ｱﾝｶﾋﾟﾝ併用 ｴﾎﾟｷｼ注入 250×250ｸﾞﾘｯﾄﾞ 欠損部ﾓﾙﾀﾙ充填:ﾎﾟﾘﾏｰ樹脂ﾓﾙﾀﾙ 厚20

本体:外装薄塗材E 下地ﾓﾙﾀﾙ塗り刷毛引き(そのまま・剥離補修) PH階:外装薄塗材Ｅ 下地樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り(補修)

PH階:外装薄塗材E 下地ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き t=25（ｸﾗｯｸ･浮き補修）

3階屋上:平場 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜防水 t=2 (仮防水兼用既存活性化剤 )改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 絶縁ﾄｰﾁ工法 3層 通気工法 ｱｽﾌｧﾙﾄ成型板敷設 厚6程度 立上り面:改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 密着ﾄｰﾁ工法 2層

平場面（防滑仕様）：FRP防水仕上げ 厚2.5

立上面（平滑仕様）：FRP防水仕上げ 厚2.2

PH階:平場･立上り面 ｶﾁｵﾝ系下地ﾓﾙﾀﾙ塗り 厚20～50程度 FRP防水 厚2.5程度 防滑仕様 3階屋上北側庇:ｶﾁｵﾝ系下地調整塗り 厚2～3 FRP防水 厚2.2程度 平滑仕様

※石綿作業主任者を選任すること．

防じんマスク等を着用すること。なお､石綿含有建材の撤去は､図示した煙管である｡
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担 当 設  計１級建築士事務所登録　　１５（４０９）０１５５一級建築士事務所受  注 番  号 工  事  名  称 城西小学校南棟耐震補強工事 田中冬至夫　 1級建築士（第224863号）田中冬至夫　1級建築士（第 224863号）福島県会津若松市栄町 8番 35号株  式 TEL　 0242(39)3960　　FAX　 0242(39)3961 日  付 図面番号管理建築士　田中冬至夫　 1級建築士（第224863号）会  社図  面  名  称 S=1:300 H27 12縮　尺 Ａ　
Ｓ＝１：３００

準備室下処理室 理科室スタジオ職員用玄関１ 女子更衣室給食室 事務室燃料庫 職員室 校長室 保健室休憩室 放送室 職員玄関３ 階段室中央階段廊下 廊下 物入 ＷＣ冷蔵庫 男子給食倉庫 置場 更衣室男子 女子職員 職員家庭科実習室 便所 便所廊下 廊下 普通教室１の４普通教室（少人数指導室） 階段室物入東階段 ＷＣ更衣室倉庫 男子 廊下便所 控室更衣室 普通教室１の３普通教室（２学年） 用具庫廊下 アリーナ ステージ 水飲場普通教室（２学年） 便所 階段室廊下 物入西階段 ＷＣ水飲場 通路 控室玄関 廊下物置 普通教室ポーチ １の２昇降口 普通教室１の１階段室物入 ＷＣ

倉庫１

全体１階平面図
全体１階平面図

職員用玄関２ 中庭
1,2001,500

昇降口
工事対象建物を示す

Ａ’ＡＢＣ 4,2007,5002,3005,300

7,5002,3005,700 4,20014,000Ｃ Ｂ Ａ Ａ’

１１１０９８７６５４３２１０3,6009,000
9,0003,600
9,0009
,0003,600
9,000

77,400
9,0003,600
9,000250850

250850
250850
250850

昇降口

　１５



ＤＮ ＵＰ ＤＮＵＰ廊下 ＵＰＵＰＥＸＰ．Ｊ▽ ＤＮＥＸＰ．Ｊ▽
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担  当 設  計１級建築士事務所登録　　１５（４０９）０１５５一級建築士事務所受  注  番  号 工  事  名  称 城西小学校南棟耐震補強工事 田中冬至夫　 1級建築士（第224863号）田中冬至夫　 1級建築士（第224863号）福島県会津若松市栄町 8番 35号株  式 TEL　 0242(39)3960　　FAX　 0242(39)3961 日  付 図面番号管理建築士　田中冬至夫　1級建築士（第 224863号）会  社図  面  名  称 S=1:300 H27 12縮　尺 Ａ　
Ｓ＝１：３００

図工室普通教室 普通教室 普通教室 普通教室 普通教室 普通教室（現況物置） （４学年） （４学年） ＰＴＡ会議室 （少人数指導室） （４学年） （４学年） 外部階段 階段室廊下資料室 ＷＣ普通教室男子女子便所 中央階段 便所 ３の３第２家庭科室 外部通路 普通教室３の２普通教室（あすなろ２） ギャラリー 階段室 ＷＣ東階段 男子便所 教師用更衣室 普通教室３の１普通教室（あすなろ１）外部 吹抜 吹抜通路 ３年生少人数室普通教室（２学年） 階段室 ＷＣ西階段 女子 放送室便所 ギャラリー普通教室 外部（２学年） 通路
階段室 ＷＣ

全体２階平面図
全体２階平面図 工事対象建物を示す

Ａ’ＡＢＣ 4,2007,5002,3005,300

7,5002,3005,700 4,20014,000Ｃ Ｂ Ａ Ａ’

１１１０９８７６５４３２
１０3,6009,000

9,0003,600
9,0009
,0003,600
9,000

77,400
9,0003,600
9,000250850

250850
250850
250850

1,200
1,500

外部通路

子供クラブ教室②
子供クラブ教室①

ベランダ

外部通路ベランダ
ベランダ
ベランダ

1,200
1,200
外部通路庇

外部通路

　１６



ＤＮ ＤＮＵＰＥＸＰ．Ｊ▽ ＤＮＥＸＰ．Ｊ▽
ＤＮＤＮＵＰ
ＤＮＤＮＵＰ
ＤＮ

担 当 設 計１級建築士事務所登録　　１５（４０９）０１５５一級建築士事務所受 注 番  号 工 事  名  称 城西小学校南棟耐震補強工事 田中冬至夫　1級建築士（第 224863号）田中冬至夫　1級建築士（第 224863号）福島県会津若松市栄町8番35号株 式 TEL　 0242(39)3960　　 FAX　 0242(39)3961 日  付 図面番号管理建築士　田中冬至夫　 1級建築士（第224863号）会 社図 面  名  称 S=1:300 H27 12縮　尺 Ａ　
Ｓ＝１：３００

倉庫３教育楽器室 第２音楽室 書庫 会議室 図書室 閲覧室 第１音楽室相談室 階段室 ＷＣ階段廊下 廊下 ＰＣ室２女子便所 中央階段男子便所普通教室（少人数指導室）外部通路 普通教室５の４普通教室（６学年） 階段室 ＷＣ東階段 女子便所 普通教室５の３普通教室（６学年） 外部通路 普通教室５の２普通教室（６学年） 階段室 ＷＣ西階段 男子便所 普通教室５の１外部普通教室 通路（６学年） ５年生少人数室階段室 ＷＣ
全体３階平面図

全体３階平面図 工事対象建物を示す

Ａ’ＡＢＣ 4,2007,5002,3005,300

7,5002,3005,700 4,20014,000Ｃ Ｂ Ａ Ａ’

１１１０９８７６５４３２１０3,6009,000
9,0003,600
9,000
9,0003,600
9,000

77,400
9,0003,600
9,000250850

250850
250850
250850

1,500 1,500
庇
庇
庇
庇

階段室屋上
階段室屋上
階段室屋上
階段室屋上

外部通路
外部通路
外部通路
外部通路

1,200

1,200
1,200

外部

　１７



耐震ブレース搬入のための撤去の処置

担 当 設  計１級建築士事務所登録　　１５（４０９）０１５５一級建築士事務所受  注 番  号 工  事  名  称 城西小学校南棟耐震補強工事 田中冬至夫　 1級建築士（第224863号）田中冬至夫　1級建築士（第 224863号）福島県会津若松市栄町 8番 35号株  式 TEL　 0242(39)3960　　FAX　 0242(39)3961 日  付 図面番号管理建築士　田中冬至夫　 1級建築士（第224863号）会  社図  面  名  称 S=1:200 H27 12縮　尺 Ａ　
１階平面図 Ｓ＝１：２００

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
ＣＢ
ＡＡ’

体育館へ 中央棟へ廊下 廊下 廊下 廊下 準備室普通教室 普通教室 普通教室 普通教室 理科室１の１ １の２ １の３ １の４昇降口階段室 階段室 階段室 階段室ＷＣ ＷＣ ＷＣ ＷＣ
倉庫１

77,4003,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,0001,800 1,800 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,800 1,800 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,800 1,800 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,800 1,800 3,000 3,000 3,0002,3007,50014,000 1,2004,200 3,000 850 3,600 250 850 3,600 250 850 3,600 250 850 3,600 250凡　例

現況

１階平面図 Ｓ＝１：２００

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
ＣＢ
ＡＡ’

体育館へ 中央棟へ廊下 廊下 廊下 準備室普通教室 普通教室 普通教室 普通教室 理科室１の１ １の２ １の３ １の４昇降口階段室 階段室 階段室 階段室ＷＣ ＷＣ ＷＣ ＷＣ

77,4003,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,0001,800 1,800 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,800 1,800 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,800 1,800 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,800 1,800 3,000 3,000 3,0002,3007,50014,000 1,2004,200 3,000 850 3,600 250 850 3,600 250 850 3,600 250 850 3,600 250

改修後現況　改修後　１階平面図

UPUPUPUP 水飲み場 ｼｬｯﾀー ｼｬｯﾀー

水飲み場

Ｄ展開表示Ｃ ＡＢ

Ｄ展開表示Ｃ ＡＢ

1,500

1,500
昇降口

昇降口
煙管及び煙道撤去（ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去ﾚﾍﾞﾙ3） 煙管及び煙道撤去（ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去ﾚﾍﾞﾙ3）凡　例耐震ブレース設置壁・建具（解体撤去）建具（解体撤去）

廊下 凡　例

ＭＶ ＭＶ
ＭＶ ＭＶ

犬走り 犬走り 犬走り犬走り

犬走り 犬走り 犬走り 犬走り
耐震スリット設置位置（新設）ＭＶ 鉄骨ﾏﾝｻｰﾄﾞ型ﾌﾞﾚｰｽ取付位置（新設）

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ 倉庫１

　１９

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ 機械設備工事による。

機械設備工事による。本工事に伴う、ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞの取外しは、

本工事に伴う、ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞの再取付は、



外部通路

担 当 設 計１級建築士事務所登録　　１５（４０９）０１５５一級建築士事務所受 注 番  号 工  事  名  称 城西小学校南棟耐震補強工事 田中冬至夫　 1級建築士（第224863号）田中冬至夫　1級建築士（第 224863号）福島県会津若松市栄町 8番 35号株 式 TEL　 0242(39)3960　　FAX　 0242(39)3961 日  付 図面番号管理建築士　田中冬至夫　 1級建築士（第224863号）会 社図 面  名  称 S=1:200 H27 12縮　尺 Ａ　

２階平面図 Ｓ＝１：２００

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
ＣＢ
ＡＡ’

中央棟へベランダ ベランダ ベランダ ベランダ子供クラブ 子供クラブ ３年生 普通教室 普通教室 普通教室 図工室教室① 教室② 少人数室 ３の１ ３の２ ３の３階段室 階段室 階段室 階段室ＷＣ ＷＣ ＷＣ ＷＣ外部通路 外部通路

77,4003,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,0001,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,8002,3007,50014,000 1,2004,200 3,000 850 3,600 250 850 3,600 250 850 3,600 250 850 3,600 250
現況

２階平面図 Ｓ＝１：２００

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
ＣＢ
ＡＡ’

中央棟へベランダ ベランダ ベランダ ベランダ子供クラブ 子供クラブ ３年生 普通教室 普通教室 普通教室 図工室教室① 教室② 少人数室 ３の１ ３の２ ３の３階段室 階段室 階段室 階段室ＷＣ ＷＣ ＷＣ ＷＣ外部通路 外部通路 外部通路 外部通路

77,4003,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,0001,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,8002,3007,50014,000 1,2004,200 3,000 850 3,600 250 850 3,600 250 850 3,600 250 850 3,600 250
改修後現況　改修後　２階平面図

DNUP UP DN UP DN UP DN

UP DNUP DNUP DNUP DN

Ｄ展開表示Ｃ ＡＢ

Ｄ展開表示Ｃ ＡＢ

750

750
耐震ブレース搬入のための撤去の処置凡　例耐震ブレース設置壁・建具（解体撤去）建具（解体撤去）

1,500 煙管及び煙道撤去（ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去ﾚﾍﾞﾙ3） 煙管及び煙道撤去（ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去ﾚﾍﾞﾙ3）外部通路 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,500
凡　例耐震スリット設置位置（新設）ＫＶＭＶ 鉄骨K型ﾌﾞﾚｰｽ取付位置（新設）鉄骨ﾏﾝｻｰﾄﾞ型ﾌﾞﾚｰｽ取付位置（新設）

ＭＶ ＭＶ
ＫＶ ＫＶ

750 庇

750 庇
　２０

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ 機械設備工事による。

機械設備工事による。本工事に伴う、ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞの取外しは、

本工事に伴う、ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞの再取付は、



担  当 設 計１級建築士事務所登録　　１５（４０９）０１５５一級建築士事務所受 注  番  号 工 事  名  称 城西小学校南棟耐震補強工事 田中冬至夫　1級建築士（第 224863号）田中冬至夫　 1級建築士（第224863号）福島県会津若松市栄町8番35号株 式 TEL　 0242(39)3960　　 FAX　 0242(39)3961 日  付 図面番号管理建築士　田中冬至夫　1級建築士（第 224863号）会 社図 面  名  称 S=1:200 H27 12縮　尺 Ａ　
Ｓ＝１：２００

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
ＣＢ
ＡＡ’

５年生 普通教室 普通教室 普通教室 普通教室 ＰＣ室２ 倉庫３少人数室 ５の１ ５の２ ５の３ ５の４階段室 階段室 階段室 階段室ＷＣ ＷＣ ＷＣ ＷＣ 外部通路外部通路外部通路外部通路

77,4003,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,0001,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,8002,3007,50014,000 1,200 1,500 1,5004,200 3,000 850 3,600 250 850 3,600 250 850 3,600 250 850 3,600 250

現況

現況　改修後　３階平面図

Ｓ＝１：２００

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
ＣＢ
ＡＡ’

５年生 普通教室 普通教室 普通教室 普通教室 ＰＣ室２ 倉庫３少人数室 ５の１ ５の２ ５の３ ５の４階段室 階段室 階段室 階段室ＷＣ ＷＣ ＷＣ ＷＣ 外部通路外部通路外部通路

77,4003,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,0001,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,8002,3007,50014,000 1,200 1,500 1,5004,200 3,000 850 3,600 250 850 3,600 250 850 3,600 250 850 3,600 250

改修後

DN DN DN DNUP

DN DN DN UP DN

３階平面図

３階平面図

階段室屋上 階段室屋上 階段室屋上 階段室屋上 1,500庇 庇 庇 庇
1,500 外部通路

耐震ブレース搬入のための撤去の処置凡　例耐震ブレース設置壁・建具（解体撤去）建具（解体撤去）

凡　例ＫＶ 鉄骨K型ﾌﾞﾚｰｽ取付位置（新設）耐震スリット設置位置（新設）

ＫＶ

Ｄ展開表示Ｃ ＡＢ

Ｄ展開表示Ｃ ＡＢ
1,500階段室屋上 庇 階段室屋上 庇 屋上階段室 庇 屋上階段室 庇

　２１

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ 機械設備工事による。

機械設備工事による。本工事に伴う、ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞの取外しは、

本工事に伴う、ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞの再取付は、



ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺・手摺支柱（解体撤去）ｱﾙﾐｻｯｼ（解体撤去）

担 当 設 計１級建築士事務所登録　　１５（４０９）０１５５一級建築士事務所受 注 番  号 工 事  名  称 城西小学校南棟耐震補強工事 田中冬至夫　1級建築士（第 224863号）田中冬至夫　 1級建築士（第 224863号）福島県会津若松市栄町8番35号株 式 TEL　 0242(39)3960　　 FAX　 0242(39)3961 日  付 図面番号管理建築士　田中冬至夫　1級建築士（第224863号）会 社図 面  名  称 S=1:200 H27 12縮　尺 Ａ　

Ｓ＝１：２００

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１77,4003,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000
1003,4003,400

Ｓ＝１：２００

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１77,4003,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000
現況

改修後

南　立面図

南　立面図現況　改修後　南立面図

　ハッチング部分：解体撤去凡　例 屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り(解体撤去)(解体撤去)

外装薄塗材E仕上 ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き下地 t=25躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ t=120共（解体撤去）ｱﾙﾐｻｯｼ（解体撤去） 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ t=120共（解体撤去）外装薄塗材E仕上 ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き下地 t=25ｱﾙﾐｻｯｼ（解体撤去）
屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り 改良ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ﾄｰﾁ密着工法 t=6.0(新設)

ｱﾙﾐｻｯｼ（新設）ｱﾙﾐｻｯｼ（新設）

(解体撤去)

（新設）

ｱﾙﾐｻｯｼ（新設） ｱﾙﾐｻｯｼ（新設）

3,350
▽1FL▽2FL▽3FL△RSL(水下)▽RSL(水上)3,200 ▽PHSL

14,000▽GL 550

▽PHSL▽RSL(水上)△RSL(水下)1003,2003,3503,4003,400550 ▽1FL▽2FL▽3FL14,000

屋上手摺 PC笠木 t=75屋外階段B屋外階段A
天文台屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り(解体撤去)天文台屋上手摺(解体撤去)

屋外階段A 屋外階段B
天文台屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り(新設)ｱﾙﾐ笠木 W300

　２７

外装薄塗材E仕上 ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き下地 t=25躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ t=120共（解体撤去）ｱﾙﾐｻｯｼ（解体撤去）

煙突（新設）

煙突外装薄塗材E (そのまま)壁 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押え下地 t=30
縦樋：硬質塩ビ管φ80（解体撤去）

縦樋：ｶﾗｰVP管φ100（新設）

ｱﾙﾐ笠木 W300(解体撤去)

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺・手摺支柱（解体撤去）支柱のみ（解体撤去）支柱のみ（解体撤去）縦樋：硬質塩ビ管φ80（解体撤去）支柱のみ（解体撤去）ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺・手摺支柱（解体撤去）支柱のみ（解体撤去）縦樋：硬質塩ビ管φ80（解体撤去）

縦樋：ｶﾗｰVP管φ100（新設） 支柱のみ 2-UE（新設）

（新設）

支柱のみ 2-UE（新設）

高架水槽　容量4m3（新設：機械設備工事）

高架水槽　容量4t（解体撤去：機械設備工事）

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺・手摺支柱 2-UE（新設） ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺・手摺支柱 2-UE塗装（新設）ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺・手摺支柱 2-UE塗装（新設）縦樋：ｶﾗｰVP管φ100（新設） 支柱のみ：2-UE塗装（新設）支柱のみ：2-UE塗装（新設）
煙突横筒用鋼製支持材設置（新設）

煙突横筒用鋼製支持材設置（新設）煙突横筒用鋼製支持材設置（新設）

天文台屋上ｽﾃﾝﾚｽ製手摺(新設)

笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（解体撤去） 笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（解体撤去） 笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（解体撤去） 笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（解体撤去）

笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（新設） 笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（新設） 笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（新設） 笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（新設）壁 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板横葺き t=0.4

屋外階段A：踊り場・手摺(取外し) 屋外階段B：踊り場・手摺(取外し)

屋外階段A：踊り場・手摺 2-UE(再取付・再塗装) ｱﾙﾐ製ﾌﾗｯｼｭL型端末金物 屋外階段B：踊り場・手摺 2-UE(再取付・再塗装)防水形外装薄塗材E仕上 耐震壁ｺﾝｸﾘｰﾄ t=200外部増打ち t=20、内部増打ち t=20（新設）ｱﾙﾐｻｯｼ（新設）ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（新設）

縦樋：硬質塩ビ管φ100（解体撤去） 縦樋：硬質塩ビ管φ80（解体撤去） ｱﾙﾐｻｯｼ（解体撤去）ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺・手摺支柱（解体撤去）縦樋：硬質塩ビ管φ100（解体撤去）

縦樋：ｶﾗｰVP管φ100（新設） ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺・手摺支柱 2-UE（新設）縦樋：ｶﾗｰVP管φ100（新設） 縦樋：ｶﾗｰVP管φ100（新設） 縦樋：ｶﾗｰVP管φ100（新設）

縦樋：硬質塩ビ管φ100（解体撤去）縦樋：硬質塩ビ管φ100（解体撤去）

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 t=15下地

天文台（そのまま）

天文台（そのまま）



担 当 設 計１級建築士事務所登録　　１５（４０９）０１５５一級建築士事務所受 注 番  号 工 事  名  称 城西小学校南棟耐震補強工事 田中冬至夫　1級建築士（第 224863号）田中冬至夫　 1級建築士（第 224863号）福島県会津若松市栄町8番35号株 式 TEL　 0242(39)3960　　 FAX　 0242(39)3961 日  付 図面番号管理建築士　田中冬至夫　1級建築士（第224863号）会 社図 面  名  称 S=1:200 H27 12縮　尺 Ａ　Ｓ＝１：２００

１１ １０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０77,4009,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600
Ｓ＝１：２００

１１ １０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０77,4009,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600 9,000 9,000 3,600

改修後

現況

北　立面図

北　立面図現況　改修後　北立面図

　ハッチング部分：解体撤去凡　例
(解体撤去)屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り(解体撤去)

外装薄塗材E仕上 ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き下地 t=25ｱﾙﾐｻｯｼ（解体撤去）躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ t=120共（解体撤去） 外装薄塗材E仕上 ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き下地 t=25ｱﾙﾐｻｯｼ（解体撤去）躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ t=120共（解体撤去）
屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り 改良ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ﾄｰﾁ密着工法 t=6.0(新設)

(解体撤去)

（新設）

庇：ﾓﾙﾀﾙ防水（そのまま）1003,4003,400
3,350

▽1FL▽2FL▽3FL△RSL(水下)▽RSL(水上)3,200 ▽PHSL
14,000

550▽GL

1003,4003,400
3,350

▽1FL▽2FL▽3FL△RSL(水下)▽RSL(水上)3,200 ▽PHSL
14,000

550▽GL

天文台屋上手摺(解体撤去)天文台屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り(解体撤去)
屋外階段A屋外階段BPC笠木　t=75 屋上手摺

廊下廊下玄関職員用 廊下体育館へ

天文台屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り(新設)
屋外階段A屋外階段B

職員用玄関 廊下廊下 廊下体育館へ

　２８

ｱﾙﾐｻｯｼ（解体撤去）躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ t=120共（解体撤去）外装薄塗材E仕上 ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き下地 t=25 外装薄塗材E (そのまま)壁 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押え下地 t=30

壁 ｶﾗｰ鋼板横葺き t=0.4（新設）ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

ｶﾗｰ鉄板横葺き 置き屋根（そのまま）

ｶﾗｰ鉄板横葺き 置き屋根（そのまま）

煙突（補修）

煙突（補修）

ｱﾙﾐｻｯｼ（新設） ｱﾙﾐｻｯｼ（新設）押出ｾﾒﾝﾄ成型板 t=60 2-UE（新設）ｱﾙﾐ水切り 押出ｾﾒﾝﾄ成型板下（新設） 押出ｾﾒﾝﾄ成型板 t=60 2-UE（新設）ｱﾙﾐ水切り 押出ｾﾒﾝﾄ成型板下（新設）

ｽﾃﾝﾚｽ製手摺り（新設）ｽﾃﾝﾚｽ製手摺り（新設）
天文台屋上ｽﾃﾝﾚｽ製手摺(新設)

屋外階段A：踊り場・手摺(取外し)屋外階段B：踊り場・手摺(取外し)

屋外階段A：踊り場・手摺 2-UE(再取付・再塗装)ｱﾙﾐ製ﾌﾗｯｼｭL型端末金物ｱﾙﾐｻｯｼ（新設）防水形外装薄塗材E仕上 耐震壁ｺﾝｸﾘｰﾄ t=200 増打ち t=20（新設）屋外階段B：踊り場・手摺 2-UE(再取付・再塗装)

天文台（そのまま）

天文台（そのまま）
硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 t=15下地 庇：FRP防水 厚2.2 ｶﾁｵﾝｾﾒﾝﾄ系下地調整材塗り t=2～3（新設）



▽G.L
担  当 設 計１級建築士事務所登録　　１５（４０９）０１５５一級建築士事務所受 注 番  号 工 事  名  称 城西小学校南棟耐震補強工事 田中冬至夫　1級建築士（第 224863号）田中冬至夫　 1級建築士（第 224863号）福島県会津若松市栄町8番35号株 式 TEL　 0242(39)3960　　 FAX　 0242(39)3961 日  付 図面番号管理建築士　田中冬至夫　1級建築士（第224863号）会 社図 面  名  称 S=1:200 H27 12縮　尺 Ａ　

Ｓ＝１：２００

Ａ’Ｃ Ｂ Ａ2,300 7,500 4,20014,000

現況

改修後

Ｓ＝１：２００

ＣＢＡＡ’ 4,200 7,500 2,30014,000

Ｓ＝１：２００

Ａ’ Ｂ ＣＡ 14,000 2,3007,5004,200

Ｓ＝１：２００

ＡＢＣ Ａ’14,000 4,2007,5002,300

▽G.L
現況　改修後　西・東立面図

西　立面図

西　立面図 東　立面図

東　立面図

　ハッチング部分：解体撤去凡　例 屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り(解体撤去)(解体撤去) 屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り(解体撤去) (解体撤去)屋上手摺

ﾚﾘｰﾌ（そのまま）

▽PHSL▽RSL(水上)△RSL(水下)
▽1FL▽2FL▽3FL3,200 1003,3503,4003,400550

14,000▽G.L ▽G.L

(解体撤去)天文台屋上手摺(解体撤去)天文台屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り(解体撤去)
PC笠木　t=75屋上手摺▽PHSL▽RSL(水上)△RSL(水下)

▽1FL▽2FL▽3FL3,200 1003,3503,4003,400550
14,000

▽PHSL▽RSL(水上)△RSL(水下)
▽1FL▽2FL▽3FL1003,20014,000 3,3503,4003,400550 ﾚﾘｰﾌ（そのまま）

▽PHSL▽RSL(水上)△RSL(水下)▽3FL▽2FL▽1FL3,4005503
,4003,350
3,200 10014,000

天文台屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り(新設)

ｱﾙﾐ笠木 W300

ｱﾙﾐ笠木 W300

　２９

屋上ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り 改良ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ﾄｰﾁ密着工法 t=6.0(新設)

煙突 壁 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押え下地 t=30     外装薄塗材E (そのまま)

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺・手摺支柱（解体撤去）
天文台屋上ｽﾃﾝﾚｽ製手摺(新設)

（新設）（新設）
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺・手摺支柱 2-UE（新設）

笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（解体撤去）笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（解体撤去） 笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（解体撤去）

笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（新設）笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ：焼き付け塗装鋼板 t=1.6（新設） ｽﾃﾝﾚｽ製手摺り（新設）ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（新設）煙突 壁 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板横葺き t=0.4 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

屋外階段B：踊り場・手摺(取外し)(解体撤去)

屋外階段B：踊り場・手摺 2-UE(再取付・再塗装)ｱﾙﾐ製ﾌﾗｯｼｭL型端末金物

縦樋：硬質塩ビ管φ100（解体撤去）

縦樋：ｶﾗｰVP管φ100（新設）

天文台（そのまま）

天文台（そのまま）     硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 t=15下地（新設）


