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設計年月

縮尺

会津若松市財務部公共施設管理課
Ｓ＝Ｎ・Ｓ福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A3→71%縮小

　A2→100%

特記事項 工事名称

図面名称
工事概要　各部仕様

図面番号

工事対象学校・洋式化及び乾式化箇所数

特記仕様

学校名

男子トイレ

洋式化箇所数

女子トイレ 計

乾式化箇所数

男子トイレ 女子トイレ 計

和便器撤去及び穴埋め補修要領

トイレブース仕様

○特記に記載のないものは、下記の仕様とする。

・『建築改修工事監理指針』　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・『電気設備工事、機械設備工事監理指針』国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・その他関係法令を遵守すること。

・完成図CAD、PDFデータ（1式）、取扱い説明書（１部）を提出すること。

○暴力団関係者の排除

○地産地消の推進

○各種保険について

・不測の事故に適切に対応できるように請負業者賠償責任保険に加入していること。

（契約時に加入していれば可）その証券の写しを遅延なく提出すること。

・本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

○工事を施工しない日及び時間帯について

・工事を施工しない日　　　□有・■無

・工事を施工しない時間帯　□有・■無

・工事を施工しない時間帯は、

○児童生徒等の安全確保

○週休2日工事

・材質：メラミン樹脂化粧合板（標準色）

・ブース高さ：H=1,900

・見込：40

・扉　：W=600

・金物：グレビティヒンジ（内開き又は外開き）、サポート（ステンレス）Rエッジ・笠木（アルミ）

　　　　内開き錠（表示付）又は外開き錠（表示付）戸当り又は外開き用ドアストッパー

・備考：小口部はR付、指はさみ防止構造とする。

電気設備・機械設備特記、設備器具表

○トイレブースの撤去・新設箇所における新設のブースは、特記無きものは下記の仕様とする。

○建設現場等における遠隔臨場

○建設工事情報共有システム（ＡＳＰ）

○再生資源利用（促進）計画

・受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合

　計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

　また、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

　物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工

　施設を使用しながらの改修工事であるため、バリケードや注意喚起等の安全対策に配慮し

　特に児童生徒の安全確保に努めること。

　■有・□無

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　※当初積算時に「月単位の4週8休以上」を確保する場合の補正を行っている。

　本工事は『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。

　□有・■無

　□工期全体　□上記「工事を施工しない日」　□　　　　　　に適用する。

　産品の活用に努めること。下請け工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。

　『会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱』を遵守するとともに、本市が発注

　する業務において、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同

　関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

・受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、

　建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生

　資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

　また、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

　本工事は『会津若松市週休2日工事実施要領』の対象工事(発注者指定)である。

・ピット内には給水管をVB25、排水管は耐火二層管VP75Aとする。

・埋設部には給水管をVD25A、排水管はVP75Aとする。

・紙巻器の取付位置は監督員と協議の上、決定すること。

・配線はVVF2.0-2C（天井内コロガシ）とし、立ち上がりはメタルモールとする。

〇電気設備・機械設備の特記無き配管／配線等は下記の仕様とする。

○和便器撤去後の穴埋め補修は、特記無きものは下図の仕様とする。

松長小学校トイレ洋式化工事　工事概要

松長小学校 １ ４３

・『建築関係工事共通仕様書』　　　　　　福島県土木部　

　本工事は『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　なお、システム環境等の理由により活用が困難な場合は、事前協議のうえ対象工事としない

　ことができる。また、システム利用にかかる経費については、精算変更により対応する。

令和７年６月

１/９

▽ＦＬ▽ＦＬ

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）、差筋アンカー共
撤去跡コンクリート充填

排水管　75φ

▽ＦＬ

和便器・固定モルタル撤去

150 150

3
0
程
度

3
0
程
度

アスファルト防水層存置

床タイル撤去（下地モルタル共）

床タイル復旧（下地モルタル共）

▽ＦＬ▽ＦＬ

▽ＦＬ

スリーブ径

モルタル充填 給排水管

300 300

3
0
程
度

3
0
程
度

アスファルト防水層存置

床タイル撤去（下地モルタル共）

床タイル復旧（下地モルタル共）

・床仕上げがタイルの場合

　モルタル及びタイルの撤去・復旧範囲は、和便器の周囲150mm程度とする。

・床仕上げがタイルの場合

　モルタル及びタイルの撤去・復旧範囲は、スリーブの周囲300mm程度とする。

▽ＦＬ

ビニル床シート復旧（下地モルタル共）

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）、差筋アンカー共
撤去跡コンクリート充填

排水管　75φ

150 150

▽ＦＬ

和便器・固定モルタル撤去

アスファルト防水存置ビニル床シート撤去（下地モルタル共）

3
0
程
度

6
0
程
度

3
0
程
度

6
0
程
度

ビニル床シート撤去（下地モルタル共）

▽ＦＬ

スリーブ径
アスファルト防水存置

モルタル充填

300 300

ビニル床シート復旧（下地モルタル共）

▽ＦＬ

給排水管

3
0
程
度

6
0
程
度

3
0
程
度

6
0
程
度

・床仕上げがビニル床シートの場合

　モルタル及びビニル床シートの撤去・復旧範囲は、スリーブの周囲300mm程度とする。

・床仕上げがビニル床シートの場合

　モルタル及びビニル床シートの撤去・復旧範囲は、和便器の周囲150mm程度とする。

・『公共建築改修工事標準仕様書』　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　　　　　　　　　　　　　　LIXIL：CW-PA21-NE　　※型番は参考として監督員と協議し決定すること。

・温水暖房便座（フタあり）　TOTO ：TCF5514

　　　　　　　　　　　　　　　　　LIXIL：BC-P20HU+DT-PA250HUTK+CF32H

・洋風便器（ロータンク）+紙巻器 　TOTO ：CS597BS+SH596BAR+YH117

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　LIXIL：C-P25H+CF-T7114CWA+CF32H

・洋風便器（フラッシュバルブ）+紙巻器　TOTO ：CS494M+TV565CP+YH117

・温水洗浄便座のリモコンの設定、動作確認を行うこと。

松長小学校トイレ洋式化工事

　工事用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元



　A2→100%
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会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A3→71%縮小

特記事項 工事名称

図面名称

図面番号

案内図・配置図 Ｓ＝1/600
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0
0

6,5009,2006,500
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正　門
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つるが松窪病院

会津中央病院

若松居合郵便局

磐
越
自
動車
道

国
道
49
号
線

県
道
64号
線

市立一箕中学校

市営居合団地

会津大学

屋内運動場

ピロティ

市
道
一
箕
3-
16
3号
線

市道一箕3-239号線

市
道
一
箕
3
-2
40
号
線

築山

校舎

校舎

プール

グラウンド

案　内　図

配　置　図

工事箇所：松長小学校 会津若松市一箕町松長四丁目 地内

令和７年６月
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松長小学校トイレ洋式化工事



○松長小学校に設置する児童用仮設トイレについて

　児童用仮設トイレを２基設置し、設置位置は施設管理者と協議すること。

　清掃、汲み取りは発注者で行う。

UP

そよかぜ

教師ｺｰﾅｰ

普通教室

普通教室

特別活動室

普通教室

教師ｺｰﾅｰ

ﾃﾗｽ

教師ｺｰﾅｰ
ﾃﾗｽ

多目的ﾎｰﾙ

こどもｸﾗﾌﾞ

会議室
給食室

ﾎｰﾙA

UP

倉庫B

中庭

倉庫C

図書室

UP

教師ﾗｳﾝｼﾞ

更衣室

校務ｾﾝﾀｰ 校長室 事務室

ﾃﾗｽA

機械室

ﾎﾟﾝﾌﾟ室 UP

ｽﾀｼﾞｵ

放送室

ﾋﾟﾛﾃｨB

保健室
女子 男子

昇降口

ﾎﾟｰﾁ

廊下

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

準備室

女子WC

男子WC

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室

男子WC

女子WC

WCWC

男子WC

女子WC

機械室

UP

ｱﾘｰﾅ 倉庫

ｽﾃｰｼﾞ控室 器具庫

ﾎｰﾙ

更衣室

更衣室

男

女

DW

UP

DW

男子WC

女子WC

普通教室

普通教室

特別活動室

特別活動室

普通教室

普通教室

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

教師ｺｰﾅｰ

教師ｺｰﾅｰ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ
教師ｺｰﾅｰ

ﾃﾗｽ

準備室

階段室C

DW
音楽教室 ｽﾃｰｼﾞ 理科教室

男子WC女子WC

DW

UP

ﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

普通教室 普通教室

総合学習室

日本語教室

準備室

UP
DW

教師ｺｰﾅｰ

吹抜

吹抜

吹抜

男子WC

女子WC

渡り廊下

家庭教室

階段室D

図画工作室

吹抜

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

DW

教師ｺｰﾅｰ

準備室

音楽教室

DW

外国語活動室

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

普通教室普通教室

ﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

UP

DW

男子WC女子WC

吹抜

ピロティ

男子WC

女子WC

Ｎ
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会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A3→71%縮小

　A2→100%

特記事項 工事名称

図面名称

図面番号

全体平面図 Ｓ＝1/400

【改修箇所】トイレ１(男子トイレ)

【改修箇所】トイレ２(男子トイレ)

【改修箇所】トイレ４(女子トイレ)

【改修箇所】トイレ３(男子トイレ)

１　階　配　置　図

２　階　配　置　図 ３　階　配　置　図

特　記　仕　様

令和７年６月

３/９

松長小学校トイレ洋式化工事



950
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PS

倉庫

設計年月

縮尺

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A3→71%縮小

　A2→100%

特記事項 工事名称

図面名称

図面番号

トイレ１：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ１：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

トイレ２：平面詳細図　改修後　　S＝1/50トイレ２：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

既存トイレブース撤去

和便器・固定モルタル撤去
ビニル床シート撤去（下地モルタル共）

天井化粧石こうボード撤去　t=9.0　既存LGS下地存置

±0

±0 ±0

※　　　内数値は床レベルを示す。※　　　内数値は床レベルを示す。

※　　　内数値は床レベルを示す。※　　　内数値は床レベルを示す。

Ｓ＝1/50トイレ１・２　改修前後平面詳細図

580

トイレ１
（男子トイレ）

（女子トイレ）

床下点検口

950

550

1
,
9
0
0

2
,
5
0
0

改修後ブース図

既存ブース（PS壁）に接続

令和７年６月

４/９

松長小学校トイレ洋式化工事

1,100

1,060

PS

±0

±0

±0

既存トイレブース撤去

和便器・固定モルタル撤去

ビニル床シート撤去（下地モルタル共）

掃除用具入

トイレ２

（女子トイレ）

（男子トイレ）

天井化粧石こうボード撤去　t=9.0　既存LGS下地存置

89
0

950

1
,
1
1
0

PS

倉庫

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）差筋アンカー共
和便器撤去跡　コンクリート充填
ビニル床シート復旧（下地モルタル共）

天井化粧石こうボード新設　t=9.5

±0

580

±0 ±0

トイレ１
（男子トイレ）

（女子トイレ）

床下点検口

トイレブース新設

洋便器新設

1,100

1,060

PS

±0

トイレブース新設

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）差筋アンカー共

和便器撤去跡　コンクリート充填
ビニル床シート復旧（下地モルタル共）

掃除用具入

±0

トイレ２
（男子トイレ）

±0

（女子トイレ）

天井点検口新設（450角）

天井化粧石こうボード新設　t=9.5
洋便器新設

89
0



設計年月

縮尺

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A3→71%縮小

　A2→100%

特記事項 工事名称

図面名称

図面番号

トイレ３・４：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ３・４：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

1,080 1,060 1,080

1,130
-55

±0

1
,
0
8
0

1
,
0
8
0

1,130

±0

1
,
0
8
0

1
,
0
8
0

和便器・固定モルタル撤去

和便器・固定モルタル撤去

床タイル撤去（下地モルタル共）

既存トイレブース撤去

既存トイレブース撤去

床タイル撤去（下地モルタル共）

1,150 1,035 1,035

床下点検口

床下点検口

床下点検口

床下点検口

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）差筋アンカー共

床25角タイル復旧（下地モルタル共）

和便器撤去後　コンクリート充填

トイレブース新設

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）差筋アンカー共

和便器撤去後　コンクリート充填

Ｓ＝1/50トイレ３・４　改修前後平面詳細図

※　　　内数値は床レベルを示す。※　　　内数値は床レベルを示す。

トイレ３

トイレ４

-55

（男子トイレ）

（女子トイレ）

トイレ４

-55

（女子トイレ）

トイレ３
（男子トイレ）

-55

床25角タイル復旧（下地モルタル共）
床点検口設置（600角）

床25角タイル復旧（下地モルタル共）
床点検口設置（600角）

床点検口撤去

床点検口撤去

床25角タイル復旧（下地モルタル共）

トイレブース新設

天井点検口新設（450角）

天井点検口新設（450角）

令和７年６月

５/９

洋便器新設

洋便器新設

松長小学校トイレ洋式化工事



トイレ１：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ１：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

トイレ２：平面詳細図　改修後　　S＝1/50トイレ２：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

設計年月

縮尺

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A3→71%縮小

　A2→100%

特記事項 工事名称

図面名称

図面番号

Ｓ＝1/50

令和７年６月

トイレ１・２　改修前後機械設備図

松長小学校トイレ洋式化工事

６/９

7
5

GV25取付

2
5

既存配管に接続既存配管に接続

75
25

GV25取付

既存配管に接続 既存配管に接続



トイレ３・４：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ３・４：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

25

7
5

7
5

設計年月

縮尺

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A3→71%縮小

　A2→100%

特記事項 工事名称

図面名称

図面番号

Ｓ＝1/50

令和７年６月

トイレ３・４　改修前後機械設備図

既存配管に接続

既存配管に接続

25

松長小学校トイレ洋式化工事

７/９



トイレ１：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ１：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

トイレ２：平面詳細図　改修後　　S＝1/50トイレ２：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

設計年月

縮尺

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A3→71%縮小

　A2→100%

特記事項 工事名称

図面名称

図面番号

Ｓ＝1/50

令和７年６月

トイレ１・２　改修前後電気設備図

EM-EEF2.0-3C

メタルモール

ジャンクションボックス

EM-EEF2.0-3C

M

８/９

松長小学校トイレ洋式化工事

40形照明器具4台撤去

L-2-C

廊下

廊
下

既存プルボックス

既存プルボックス

メタルモールで立ち上げ
埋込コンセントから電源取り出し

2P15A×1+ET設置　メタルモールSWBOX

L-2-C

M

M

M

メタルモールで立ち上げ
予備回路に接続

配管用貫通処理φ30程度

メタルモールSWBOX
2P15A×1+ET設置　

廊下

廊
下

既存プルボックス

既存プルボックス

既存配管を使用

埋込Hf32形定格2灯相当タイプ
LED照明器具4台取付



トイレ３・４：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ３・４：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

設計年月

縮尺

会津若松市財務部公共施設管理課
福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A3→71%縮小

　A2→100%

特記事項 工事名称

図面名称

図面番号

Ｓ＝1/50

令和７年６月

トイレ３・４　改修前後電気設備図

2P15A×1+ET設置　メタルモールSWBOX

照明回路から電源取り出し

2P15A×1+ET設置　メタルモールSWBOX
照明回路から電源取り出し

EM-EEF2.0-3C

９/９

松長小学校トイレ洋式化工事


