
第1号様式（第3条関係）　　　　数量公開用内訳書（参考数量）

工事番号 第 1194 号

工事名称 謹教小学校・東山小学校トイレ洋式化工事

工事箇所 会津若松市米代一丁目 地内外

　　 ○謹教小学校

　　 　・トイレ洋式化工事（便器数） ４か所

　　

工事概要 ○東山小学校

　　 　・トイレ洋式化工事（便器数） ２か所

　　 　・トイレ乾式化工事（男女） ４か所

　　

　　

　　

1

取扱上の

2 公開数量は、設計変更や出来高計算書等の対象数量となるものではない。

注意事項
3

4 公開数量は、入札の際提出を求められる「工事費内訳書」を拘束するものではない。

5 公開数量は、福島県建築関係工事積算基準による。

本内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、内訳書は会津若松市工事請
負契約約款第1条に記載される「設計図書」には含まれない。

公開数量は、会津若松市工事請負契約約款第3条による「請負代金内訳書」を拘束
するものではない。



月単位の週休２日工事（発注者指定）          

情報共有システム活用工事          

労働者確保に関する積算方法の試行工事          

会　津　若　松　市

工事設計書（金抜き）

工事番号 第 1194 号

工事名称 謹教小学校・東山小学校トイレ洋式化工事

工事箇所 会津若松市米代一丁目 地内外

設計区分 原設計 変更設計

設計金額

工事概要

○謹教小学校   

　・トイレ洋式化工事（便器数） ４か所   

  

○東山小学校   

　・トイレ洋式化工事（便器数） ２か所   

　・トイレ乾式化工事（男女） ４か所   

  

  

  

変更理由

仕様概要

監督員の指示に従い、設計書に基づき、入念に施工すること。

単価適用日は令和７年５月２０日とする。

会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更又は請負代金の変更があった場合
、受注者である元請負人においては、変更等の経緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。

会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係
者への下請けの発注及び同関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加入していれば可）その証
券の写しを遅滞なく提出すること。

請負代金額が500万円以上となる場合は、CORINS(工事実績情報システム)に登録すること。

工事用資材等の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元産品の活用に努めること。
下請工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。



会津若松市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費

1

式

機械設備工事 CK 直接工事費

1

式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費

1

式

現場管理費 KG 現場管理費

1

式

一般管理費等 KI 一般管理費等

1

式

計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格

1

式

消費税等相当額

1 消費税率 10 ％

式

工事費 KH 工事費

1

式



会津若松市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事 WP

1

式

機械設備工事 WP

1

式

計



会津若松市

建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．謹教小学校 WP

1

式

２．東山小学校 WP

1

式

計



会津若松市

機械設備工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．謹教小学校 WP

1

式

２．東山小学校 WP

1

式

計



会津若松市

建築工事 科目別内訳 5

１．謹教小学校

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１－１）トイレ関連工事 WP

1

式

１－２）撤去工事 WP

1

式

１－３）発生材処理 WP

1

式

計



会津若松市

建築工事 科目別内訳 6

２．東山小学校

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

２－１）トイレ関連工事 WP

1

式

２－２）撤去工事 WP

1

式

２－３）発生材処理 WP

1

式

計



会津若松市

機械設備工事 科目別内訳 7

１．謹教小学校

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１－４）衛生設備工事 WP

1

式

１－５）給排水設備工事 WP

1

式

１－６）電気設備工事 WP

1

式

計



会津若松市

機械設備工事 科目別内訳 8

２．東山小学校

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

２－４）衛生設備工事 WP

1

式

２－５）給排水設備工事 WP

1

式

２－６）電気設備工事 WP

1

式

計



会津若松市

建築工事 中科目別内訳 9

１．謹教小学校

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１－１）トイレ関連工事 直接仮設工事 WP

1
式

１－１）トイレ関連工事 躯体工事 WP

1
式

１－１）トイレ関連工事 仕上工事 WP

1
式

１－１）トイレ関連工事 トイレブース等 WP

1
式

計

１－２）撤去工事 撤去 WP

1
式

計

１－３）発生材処理 運搬 WP

1
式

１－３）発生材処理 処分 WP

1
式

計



会津若松市

建築工事 中科目別内訳 10

２．東山小学校

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

２－１）トイレ関連工事 直接仮設工事 WP

1
式

２－１）トイレ関連工事 躯体工事 WP

1
式

２－１）トイレ関連工事 仕上工事 WP

1
式

２－１）トイレ関連工事 トイレブース等 WP

1
式

計

２－２）撤去工事 撤去 WP

1
式

計

２－３）発生材処理 運搬 WP

1
式

２－３）発生材処理 処分 WP

1
式

計



会津若松市

機械設備工事 中科目別内訳 11

１．謹教小学校

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１－４）衛生設備工事 WP

1
式

計

１－５）給排水設備工事 WP

1
式

計

１－６）電気設備工事 WP

1
式

計



会津若松市

機械設備工事 中科目別内訳 12

２．東山小学校

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

２－４）衛生設備工事 WP

1
式

計

２－５）給排水設備工事 WP

1
式

計

２－６）電気設備工事 WP

1
式

計



会津若松市

建築工事 細目別内訳 13

１．謹教小学校 １－１）トイレ関連工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 250520A+月 標準

55
㎡

整理清掃 一 般 RC･SRC造 B0-132531 250520A+月 資料

後片付け 地上階 55
㎡

内部仕上足場 脚立足場 1ヶ月 代価表 0001

9.7
㎡

仮設材運搬 3階建 B0-131694 250520A+月 標準

(内部仕上足場 9.7
脚立足場) ㎡

計



会津若松市

建築工事 細目別内訳 14

１．謹教小学校 １－１）トイレ関連工事 躯体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 B0-286242 250520A+月 ※標準

1.2
㎡

差し筋アンカー BD-10×450 横向打 刊行物 1

40
本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D10 少量 B0-116132 250520A+月 材料

異形棒鋼 0.1
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度 B0-436221 250520A+月 市場

0.1
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 250520A+月 補市

- - 0.1
ｔ

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 250520A+月 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 3.2
- ㎡

型枠運搬 4t車 3階建以下 B0-134616 250520A+月 参考

3.2
㎡

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15 B1-100016 250520A+月 独自

Ｌ（会津若松１） 0.1
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-434215 250520A+月 補市

工作物の基礎等 S15～S18 0.1
- - ｍ3

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ B0-536213 250520A+月 市場

仕上げ 1
㎡

計



会津若松市

建築工事 細目別内訳 15

１．謹教小学校 １－１）トイレ関連工事 仕上工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 B0-536223 250520A+月 ※市場

4.3
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 250520A+月 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 9.7
張り(GB-D) ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り 無地 厚さ2.0mm 見積（仕上げ） 1

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 防汚仕様 4.3
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ B0-531614 250520A+月 補市

10×10 8.8
ｍ

計



会津若松市

建築工事 細目別内訳 16

１．謹教小学校 １－１）トイレ関連工事 トイレブース等

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

トイレブース新設 W=2,400程度 H=1,900程度 見積（トイレブー 9

扉W=600 材工 4
メラミン化粧板 ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ か所

計



会津若松市

建築工事 細目別内訳 17

１．謹教小学校 １－２）撤去工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既存トイレブース 見積（仕上げ） 5

撤去 16
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 B0-288211 250520A+月 標準

4.3
㎡

カッター入れ モルタル面 厚30mm程度 刊行物 7

12.8
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 人力 集積共 B0-184211 250520A+月 標準

0.1
ｍ3

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 B0-284421 250520A+月 標準

撤去 集積共 9.7
㎡

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 250520A+月 標準

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 B0-389511 250520A+月 標準

0.7
ｍ3

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗ類 人力 B0-389511 250520A+月 ※標準

0.1
ｍ3

計



会津若松市

建築工事 細目別内訳 18

１．謹教小学校 １－３）発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

現場内小運搬 発生材等の運搬 ３階建て程度 見積（仕上げ） 7

0.7
ｔ

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250520A+月 標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250520A+月 標準

人力積込 木材類 0.6
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250520A+月 ※標準

人力積込 ｶﾞﾗｽ・陶器くず類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250520A+月 標準

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250520A+月 ※標準

人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

スクラップ運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250520A+月 ※標準

人力積込 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

計



会津若松市

建築工事 細目別内訳 19

１．謹教小学校 １－３）発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

産業廃棄物処分 無筋コンクリート類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.1
ｔ

産業廃棄物処分 木くず類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.3
ｔ

産業廃棄物処分 ガラス・陶器くず類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.1
ｍ3

産業廃棄物処分 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.1
ｔ

産業廃棄物処分 廃プラスチック類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.1
ｍ3

スクラップ 鉄 H3 刊行物 8

0.04 ▲ ▲
ｔ

スクラップ 鉛 刊行物 10

50.8 ▲ ▲
kg

計



会津若松市

建築工事 細目別内訳 20

２．東山小学校 ２－１）トイレ関連工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 250520A+月 標準

82.5
㎡

整理清掃 一 般 RC･SRC造 B0-132531 250520A+月 資料

後片付け 地上階 82.5
㎡

内部仕上足場 脚立足場 1ヶ月 代価表 0001

6.5
㎡

仮設材運搬 3階建 B0-131694 250520A+月 標準

(内部仕上足場 6.5
脚立足場) ㎡

計



会津若松市

建築工事 細目別内訳 21

２．東山小学校 ２－１）トイレ関連工事 躯体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 B0-286242 250520A+月 ※標準

0.5
㎡

差し筋アンカー BD-10×450 横向打 刊行物 1

20
本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D10 少量 B0-116132 250520A+月 材料

異形棒鋼 0.1
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度 B0-436221 250520A+月 市場

0.1
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 250520A+月 補市

- - 0.1
ｔ

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 250520A+月 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 4.1
- ㎡

型枠運搬 4t車 3階建以下 B0-134616 250520A+月 参考

4.1
㎡

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15 B1-100016 250520A+月 独自

Ｌ（会津若松１） 0.2
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-434215 250520A+月 補市

工作物の基礎等 S15～S18 0.2
- - ｍ3

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ B0-536213 250520A+月 市場

仕上げ 3
㎡

溶接金網敷き 6×100×100 刊行物 2

1.9
㎡

計



会津若松市

建築工事 細目別内訳 22

２．東山小学校 ２－１）トイレ関連工事 仕上工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 250520A+月 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 6.5
張り(GB-D) ㎡

高圧水洗浄 12～15MPa B1-101146 250520A+月 独自

壁･床面 82.5
㎡

カチオン系下地調 セメント系 ァ2.0 刊行物 4

整材 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り下地 82.5
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り 無地 厚さ2.0mm 見積（仕上げ） 1

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 防汚仕様 82.5
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ B0-531614 250520A+月 補市

10×10 53.9
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100 B0-538611 250520A+月 補市

22
ｍ

床見切り押え設置 への字形 アルミ製 刊行物 14

幅25mm程度 0.9
ｍ

ノンスリップ ステンレス 刊行物 15

タイヤレス 35mm 9.3
ｍ

計
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２．東山小学校 ２－１）トイレ関連工事 トイレブース等

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

トイレブース新設 W=7,500程度 H=1,900程度 見積（トイレブー 2

扉W=600 隔て3枚 材工 1
メラミン化粧板 ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ か所

トイレブース新設 W=6,100程度 H=1,900程度 見積（トイレブー 5

扉W=600 隔て3枚 材工 1
メラミン化粧板 ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ か所

既存トイレブース 見積（仕上げ） 6

取外し・再設置 6.8
㎡

計
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２．東山小学校 ２－２）撤去工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既存トイレブース 見積（仕上げ） 5

撤去 21.9
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 一般 集積共 B0-288612 250520A+月 標準

22
ｍ

カッター入れ モルタル面 厚30mm程度 刊行物 7

16.5
ｍ

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283211 250520A+月 標準

3.1
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 人力 集積共 B0-184211 250520A+月 標準

0.1
ｍ3

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有 B0-284421 250520A+月 標準

撤去 集積共 6.5
㎡

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 250520A+月 標準

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 B0-389511 250520A+月 標準

0.9
ｍ3

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗ類 人力 B0-389511 250520A+月 ※標準

0.1
ｍ3

計
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２．東山小学校 ２－３）発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

現場内小運搬 発生材等の運搬 ３階建て程度 見積（仕上げ） 7

1
ｔ

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250520A+月 ※標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1
DID区間有り 8.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250520A+月 標準

人力積込 木材類 0.9
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250520A+月 ※標準

人力積込 ｶﾞﾗｽ・陶器くず類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250520A+月 標準

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250520A+月 ※標準

人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

スクラップ運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250520A+月 ※標準

人力積込 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

計
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２．東山小学校 ２－３）発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

産業廃棄物処分 無筋コンクリート類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.3
ｔ

産業廃棄物処分 木くず類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.4
ｔ

産業廃棄物処分 ガラス・陶器くず類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.1
ｍ3

産業廃棄物処分 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.1
ｔ

産業廃棄物処分 廃プラスチック類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.1
ｍ3

スクラップ 鉄 H3 刊行物 8

0.03 ▲ ▲
ｔ

スクラップ 鉛 刊行物 10

25.4 ▲ ▲
kg

計
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１．謹教小学校 １－４）衛生設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

洋風便器設置 フラッシュバルブ 代価表 0019

温水洗浄便座 蓋付 紙巻器 4
リモコン 付属品共 組

計
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１．謹教小学校 １－５）給排水設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

給水管切断 25A 保温有 代価表 0020

鋼管類 4
か所

給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 機械室・便所 M0-651132 250520A+月 標準

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 25A 4
(SGP-VB)改修 ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ M0-432111 250520A+月 補市

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4
25A ｍ

排水管切断 80A 保温有 代価表 0021

鋼管類 排水管接続材共 4
（鋳鉄管） 天井内 か所

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 機械室・便所 75A M0-651166 250520A+月 標準

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 3
(VP)改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 75A M0-651156 250520A+月 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 1
(VP)改修 ｍ

仕切弁 5K(ねじ･給水用) 25A M0-634617 250520A+月 標準

(管端防食ｺｱ) 4
個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 50㎜ M0-638341 250520A+月 ※標準

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 4
配管用貫通口) 給水管床貫通 か所

撤去工 配管工 代価表 0022

2.5
人

計
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１．謹教小学校 １－６）電気設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 E0-432611 250520A+月 参考

12
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C 管内 E0-432611 250520A+月 参考

8
ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ 連用形2P15A×1 E0-531192 250520A+月 標準

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) (接地端子付) 4
125V 個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) E0-431471 250520A+月 標準

8
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ E0-431472 250520A+月 参資

附属品 4
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ E0-431472 250520A+月 参資

附属品 4
個

ジョイントボック 代価表 0023

ス 中 4
個

計
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２．東山小学校 ２－４）衛生設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

洋風便器設置 フラッシュバルブ 代価表 0024

温水洗浄便座 蓋付 紙巻器 2
リモコン 付属品共 組

大便器 洗浄弁式 再使用する M0-641176 250520A+月 ※標準

取外・再設置 4
組

温水洗浄便座設置 蓋付 リモコン 付属品共 代価表 0025

1
個

計
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２．東山小学校 ２－５）給排水設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

排水管切断 80A 保温有 代価表 0026

鋼管類 排水管接続材共 2
（鋳鉄管） 天井内 か所

給水管切断 25A 保温有 代価表 0027

鋼管類 2
か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 50㎜ M0-638341 250520A+月 標準

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 2
配管用貫通口) か所

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 機械室・便所 75A M0-651166 250520A+月 標準

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 2
(VP)改修 ｍ

給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 機械室・便所 M0-651132 250520A+月 標準

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 25A 2
(SGP-VB)改修 ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ M0-432111 250520A+月 補市

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2
25A ｍ

撤去工 配管工 代価表 0028

1.3
人

計
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２．東山小学校 ２－６）電気設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 E0-432611 250520A+月 参考

6
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C 管内 E0-432611 250520A+月 参考

4
ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ 連用形2P15A×1 E0-531192 250520A+月 標準

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) (接地端子付) 3
125V 個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) E0-431471 250520A+月 標準

4
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ E0-431472 250520A+月 参資

附属品 2
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ E0-431472 250520A+月 参資

附属品 2
個

ジョイントボック 中 代価表 0029

ス 2
個

コンセント・メタ 代価表 0030

ルモール撤去 1
組

メタルモール再設 改修割増 代価表 0031

置 1
組

計
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【謹教小学校】 (コメント)

児童用仮設トイレ 汲取式 洋式便器 一人用 (見積り・刊行物等)

設置 存置３ヵ月程度 設置・撤去費 1
基

計
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その他

名 称 摘 要 単位 数 量 単 価 金 額 丸め 備 考

内部仕上足場 脚立足場 1ヶ月 有り 代価表 0001

1

㎡

洋風便器設置 フラッシュバルブ 有り 代価表 0019

温水洗浄便座 蓋付 紙巻器 1

リモコン 付属品共 組

給水管切断 25A 保温有 有り 代価表 0020

鋼管類 1

か所

排水管切断 80A 保温有 有り 代価表 0021

鋼管類 排水管接続材共 1

（鋳鉄管） 天井内 か所

撤去工 配管工 有り 代価表 0022

1

人

ジョイントボック 有り 代価表 0023

ス 中 1

個

洋風便器設置 フラッシュバルブ 有り 代価表 0024

温水洗浄便座 蓋付 紙巻器 1

リモコン 付属品共 組

温水洗浄便座設置 蓋付 リモコン 付属品共 有り 代価表 0025

1

個

排水管切断 80A 保温有 有り 代価表 0026

鋼管類 排水管接続材共 1

（鋳鉄管） 天井内 か所

給水管切断 25A 保温有 有り 代価表 0027

鋼管類 1

か所

撤去工 配管工 有り 代価表 0028

1

人

ジョイントボック 中 有り 代価表 0029

ス 1

個

コンセント・メタ 有り 代価表 0030

ルモール撤去 1

組

メタルモール再設 改修割増 有り 代価表 0031

置 1

組
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代価表 35

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

内部仕上足場 脚立足場 1ヶ月 代価表 0001

1

㎡

内部仕上足場 掛払い手間 1 1 B0-131526 250520A+月 標準

01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 1 30 B0-131526 250520A+月 標準

02 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 B0-131526 250520A+月 標準

03 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 転用数 1

計

洋風便器設置 フラッシュバルブ 代価表 0019

温水洗浄便座 蓋付 紙巻器 1

リモコン 付属品共 組

洋式便器 フラッシュバルブ 1 1 洋式便器 1

01 温水洗浄便座 蓋付 紙巻器 組

リモコン 付属品共

大便器 取付 洗浄弁式 温水洗浄便座 1 1 M0-531022 250520A+月 市場

02 組

計

給水管切断 25A 保温有 代価表 0020

鋼管類 1

か所

配管切断 配管切断 25A 保温有 1 1 M0-641193 250520A+月 標準

01 (鋼管類) か所

･手間のみ

計

排水管切断 80A 保温有 代価表 0021

鋼管類 排水管接続材共 1

（鋳鉄管） 天井内 か所

排水管用接続材 75A 付属品共 1 1 排水管接続材 1

01 個

配管切断 配管切断 80A 保温有 1 1 M0-641193 250520A+月 標準

02 (鋼管類) か所

･手間のみ

計
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代価表 36

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

撤去工 配管工 代価表 0022

1

人

配管工 1 1 ○ M0-911162 250520A+月 参資

01 人

その他 1 0.26

式

計

ジョイントボック 代価表 0023

ス 中 1

個

ジョイントボック 1 1 (見積り・刊行物等)

01 ス 中 個

雑材料 2 1 (見積り・刊行物等)

02 ％ ×0.01

T01

電工 0.035 1.2 ○ E0-911161 250520A+月 参資

03 人

その他 1 0.26

式

計

洋風便器設置 フラッシュバルブ 代価表 0024

温水洗浄便座 蓋付 紙巻器 1

リモコン 付属品共 組

洋式便器 フラッシュバルブ 1 1 洋式便器 1

01 温水洗浄便座 蓋付 紙巻器 組

リモコン 付属品共

大便器 取付 洗浄弁式 温水洗浄便座 1 1 M0-531022 250520A+月 市場

02 組

計
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代価表 37

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

温水洗浄便座設置 蓋付 リモコン 付属品共 代価表 0025

1

個

温水洗浄便座 蓋付 リモコン付属品共 1 1 温水洗浄便座 1

01 給水取出部品共 個

温水洗浄式便座 1 1 M0-731129 250520A+月 参考

02 取付 組

計

排水管切断 80A 保温有 代価表 0026

鋼管類 排水管接続材共 1

（鋳鉄管） 天井内 か所

排水管用接続材 75A 付属品共 1 1 排水管接続材 1

01 個

配管切断 配管切断 80A 保温有 1 1 M0-641193 250520A+月 標準

02 (鋼管類) か所

･手間のみ

計

給水管切断 25A 保温有 代価表 0027

鋼管類 1

か所

配管切断 配管切断 25A 保温有 1 1 M0-641193 250520A+月 標準

01 (鋼管類) か所

･手間のみ

計

撤去工 配管工 代価表 0028

1

人

配管工 1 1 ○ M0-911162 250520A+月 参資

01 人

その他 1 0.26

式

計



会津若松市
○は「その他」の率対象

代価表 38

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

ジョイントボック 中 代価表 0029

ス 1

個

ジョイントボック 1 1 (見積り・刊行物等)

01 ス 中 個

雑材料 0.02 1 (見積り・刊行物等)

02 ％

T01

電工 改修割増 0.035 1.2 ○ E0-911161 250520A+月 ※参資

03 人

その他 1 0.26

式

計

コンセント・メタ 代価表 0030

ルモール撤去 1

組

電工 0.1348 1 ○ E0-911161 250520A+月 参資

01 人

その他 1 0.26

式

計

メタルモール再設 改修割増 代価表 0031

置 1

組

電工 改修割増 0.27 1.2 ○ E0-911161 250520A+月 ※参資

01 人

その他 1 0.26

式

計



東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法の試行に関する特記仕様書

第 1194 号

謹教小学校・東山小学校トイレ洋式化工事

会津若松市米代一丁目 地内外

※労働者確保に関する積算方法の試行工事

　のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更間接費」という。）について、契約締結後、労働

　者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では

　適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変

　更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。

　　営繕費（共通仮設費における仮設建物費）　：　借上費・宿泊費・労働者送迎費

　　労務管理費　：　募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事、通勤等に要する費用・福利厚生等に要する費

　　　　　　　　　　　　用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び

　　　　　　　　　　　　研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

　 る実績変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。

　　　１）共通仮設費に占める実績変更対象間接費（営繕費）　：　設計書に積上げ計上された金額

　　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（労務管理費）の割合　：

建築 3.42 ％ 電気 ％ 機械 3.75 ％

　 間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間

　 接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明

　 する金額計算書など。）を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

　 設計変更の対象としない。

　 間接費について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、建築関係工事積

　 算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。

　 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うも

　 のとする。

　 限等の措置を行う場合がある。

　 るものとする。

工 事 番 号 ：

工 事 名 称 ：

工 事 箇 所 ：

1.本工事は、元請業者が必要とする共通費における「共通仮設費のうち仮設建物費」及び「現場管理費

２.本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（建築関係工事積算基準に基づき算出した額）におけ

３.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象

４.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、

５.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象

６.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制

７.受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議す


