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溢水対策事業　蟹川堀川水路整備工事

位　置　図

令和７年度 工事番号　第1203号



会　津　若　松　市

労働者確保に関する積算方法の試行工事
遠隔臨場試行工事

情報共有システム活用工事

工事設計書（金抜き）

工事年度 工事番号

工事名 溢水対策事業　蟹川堀川水路整備工事

河川名 普通河川　蟹川堀川

工事箇所 会津若松市東年貢一丁目　地内外

工種 河川

工事日数 当初設計

工事概要 当初設計

施工延長

  Ｕ形水路工

  舗装工

  防護柵設置工（転落防止柵）

  防護柵設置工（ガードレール）

仕様 特記仕様書によること。

摘要

・会津若松市工事請負契約約款による。

・会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。

・その他については、監督員と協議すること。

設計年月

月単位の週休2日工事（発注者指定）

令和7年度 第1203号

250日

L = 123.5ｍ

L = 112.4ｍ

A = 195.1㎡

L = 156.0ｍ

L = 36.0ｍ

・福島県土木部監修共通仕様書[土木工事編]による。

・会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更
又は請負代金の変更があった場合、受注者である元請負人においては、変更等の経
緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。

・請負金額500万円以上の場合はCORINS（ｺﾘﾝｽﾞ）に登録すること。

・工事用資材等の購入・調達にあたっては、地産地消の推進に努め、下請工事の発注
についても地元業者の活用に心がけること。

・この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０
４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付
けられた工事である。

・不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。　
（契約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。

・本工事において、法定外の労災保険に付さなければならない。契約を締結したことを
証明する書類（証券等）の写しを遅滞なく提出すること。

令和7年6月
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特 記 仕 様 書 
工 事 番 号：  第１２０３号 

工 事 名： 溢水対策事業 蟹川堀川水路整備工事     

工事施工箇所：  会津若松市東年貢一丁目 地内外 

１ 本工事の施工にあたっては、「共通仕様書 土木工事編（令和７年１月２０日改

正）」に基づき実施しなければならない。 

 

２ 本工事の施工にあたり、該当する項目は、☑としている箇所及び「すべての工事に該

当する」と記載した箇所である。 

 

３ 本特記仕様書は、共通仕様書に優先する。 

 

４ 設計図書として扱う図面は以下（別紙）のとおりとする。 

図 面 名 図面番号 葉数 適 用 

平面図・縦断図 １ １  

平面図・縦断図・標準横断図・舗装展開図・防護柵工標

準図・側溝工展開図・側溝工標準図 

２ １  

横断図 ３～５ 3  

Ｕ形水路工標準断面図 ６ 1  

Ｕ形水路配列平面図 ７ １  

重力式擁壁工詳細図・橋梁底張コンクリート工断面図 ８ 1  

転落防止柵工図 ９ 1  

進入路仮締切図・旧構造物取壊工図 １０ 1  

計 全１０葉  

 

５ 以下（別紙）の図面は参考図とする。 

図 面 名 図面番号 葉数 適 用 

    

計 全 葉  

 

６ 本工事の施工にあたって、資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受

注者から協議があった場合は、工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定す

るものとする。 

 

７ 設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾し

た書面は、設計図書とする。 

 

８ 設計変更に係わる業務の円滑化を図るためのツールとして「会津若松市建設工事設計

変更等ガイドライン※」を活用すること。 

※ 詳細は会津若松市のホームページを参照のこと。 

会津若松市 都市計画課 
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☑第１章 一般共通事項 

☑１ 下記の規制区域に該当するため、監督員と協議のうえ、関係官公庁に対して緊密な連

絡をとり、協調を保つものとする。許可関係等がある場合には、監督員と協議のうえ、

着手するものとする。 

１）国有・民有保安林          ☐有 ・ ☑無 

２）鳥獣保護区域            ☐有 ・ ☑無 

３）国立・県立公園区域         ☐有 ・ ☑無 

４）鉄道近接区域            ☐有 ・ ☑無 

５）その他（           ）  ☐有 ・ ☑無 

 

☑２ 施工区域内の地下埋設設備の確認について 

受注者は、当該工事を実施するにあたり、「建設工事公衆災害防止対策要綱 第５章 

埋設物（共通仕様書 土木工事編Ⅲ）」を遵守し、埋設物管理者に対し地下埋設物有無

の確認の後に着手すること。 

 

☑３ 福島県の絶滅のおそれのある野生生物の生息区域との関係   ☐有 ・ ☑無 

有の場合は、監督員と施工方法、施工時期、保護対策等について綿密な打合せを行う

こと。 

 

☐４ 河道掘削に伴う工事測量  

   河道掘削工事にあたっての工事着手時の測量については、伐採、伐開除根、表土剥ぎ

等を行った上で実施すること。 

 

☑５ 架空線等上空施設の現地調査について  

   受注者は、当該工事を実施するにあたり、「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」に記載され

ている架空線等上空施設の現地調査を行い、その調査結果について監督員に報告するこ

と。 

 

☐第２章 余裕期間設定工事（詳細は会津若松市余裕期間設定工事試行要綱を参照のこと） 

１ 余裕期間の種類 

１）発注者指定方式 

   受注者が利用すべき余裕期間及び着手日を発注者があらかじめ指定する方式。 

２）任意着手方式  

受注者が、工事の始期を契約締結日から工事着手期限日までの間で選択できる方式。

工期末日は、当該着手日から実工事期間を加えた日とする。契約の締結時に余裕期間利

用に係る届出書により、着手日（工事の始期）を通知すること。また、併せて工程表を

提出すること。 

なお、上記届出書提出後、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契

約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。 

３）フレックス方式  

受注者が、工事の始期及び終期を全体工期内で選択できる方式。受注者は発注者が設

定した期限を超えない範囲かつ示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設

定できる方式であるが、発注者が設定した期限を超えない範囲かつ施工可能な余裕を持
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った工期設定とすること。契約の締結時に余裕期間利用に係る届出書により、着手日

（工事の始期）を通知すること。また、併せて工程表を提出すること。 

なお、上記届出書提出後、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契

約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。 

 

２ 各種手続き等 

  １）着手日に提出する書類（基本は「全体工期」を記載） 

   ・着手届等、市工事請負契約規定に係る書面 

   ・建退共掛金収納書 

   ・法定外労災保険加入証書（写し） 

 ２）コリンズ登録（請負金額 500 万円以上の場合） 

受注時の「コリンズ登録」は、着手後に監督員の確認を受けたうえ、土曜日、日曜日、

祝日等を除き 10 日以内に、登録機関に登録をしなければならない。工期及び従事期間

は、実工期とすること。  

  ３）会津若松市元請・下請関係適正化指導要網関係 

施工体制台帳については、会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱第 10 に基づき、

提出するものとする。 

  ４）その他 

余裕期間内は、現場代理人等の技術者の配置することを要しない。余裕期間内に受注

者は準備行為として、現場の下見、労働者の手配及び下請業者との契約、各種協議、現

場に搬入しない資機材等の手配を行うことができるが、現場事務所及び看板の設置、資

材の搬入は、現場着手とみなされるため行ってはならない。   

なお、余裕期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。本工事はフレッ

クス工事であり、受注者は発注者が示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意

に設定できる工事である。 

 

第３章 労働者確保に関する積算方法の試行工事 （本章は、すべての工事に該当する。） 

１ 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」

の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、契約締結後、労

働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準（福島県土木部）に基づく

金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績

を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」

である。 

   営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 

   労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 

 

２ 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(土木工事標準積算基準に基づき算出し

た額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 

  １）共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の

割合：9.19％ 

  ２）現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の

食事、通勤等に要する費用)の割合：1.24％  

 

３ 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実
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績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式１)」

及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出

ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の

内容について協議するものとする。 

 

４ 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用に

ついては設計変更の対象としない。  

 

 ５ 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実

績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用か

ら、土木工事標準積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引い

た費用を加算して算出する。 

   なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設

計変更を行うものとする。 

 

 ６ 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札

参加資格制限等の措置を行う場合がある。 

 

 ７ 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督

員と協議するものとする。 

 

☑第４章 週休２日工事 

１ 本工事は、『会津若松市週休２日工事実施要領』の対象工事（発注者指定）である。 

２ 受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。※当初積算時に

「月単位の４週８休以上」を確保する場合の補正を行っている。 

 

☑第５章 建設工事情報共有システム（ASP） 

１ 本工事は、『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。 

２ 受注者は、受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。 

 

☑第６章 建設現場等における遠隔臨場 

１ 本工事は、『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事

である。 

２ 受注者は、試行要領に定める事項について遵守しなければならない。 

ただし、試行対象外工事（無の場合）であっても、工事契約後、遠隔臨場の       

実施を希望する場合は、受発注協議の上で試行の対象とすることができるもの       

とする。※協議は、施工計画書提出までに行うこと。 

なお、当該工事においては、段階確認の全項目の記録と保存を行うこと。 

 

☑第７章 総則 

☑１ 施工計画書 

工程管理は ネットワーク により行うものとする。 

   なお、施工計画書作成にあたっては、「施工計画書作成の手引き（土木工事編）」

（福島県技術管理課ホームページ参照）を参考にすることができる。 
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☐２ 工事用地等の使用 

☐１）           作業に係るヤードとして、別添「      図」によ

る土地を使用すること。（土地の使用は可能である。） 

☐２）使用にあたっての条件、制限等 

                                                        

 

☐３ 関連工事 

１）工 事 名：                 

２）路河川名：             線・筋 

３）施工箇所：    市・郡    町・村 大字    字    地内 

４）注意・指示事項：                               

 

☑４ 支給材料及び貸与品 

支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については、下記のとおりとする。 

支給品目：高密度ポリエチレン管φ1000   数量：10m(5m/本)  

引渡時期： 随時  

引渡場所： 会津若松市高野町大字上高野 地内  

 

☐５ 工事現場発生品 

１）工事現場発生品及びその引き渡し場所は、下記のとおりとする。 

発生品目：                       

引渡時期：                       

引渡場所：                       

２）従来施設の撤去により発生した       は、        材料として再

使用するものとし、使用にあたってはあらかじめ監督員の数量検査を受けなければな

らない。 

 

☑６ 建設副産物処理 

☐１）下記の建設副産物は、現地において下記のとおりリサイクル処理するものとする。 

建設副産物名 処理方法等 備考 

   

   

   

☑２）下記の建設副産物は、下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は指

定するものではない。 

建設副産物名 処理方法 積算上の施設※ 

コンクリート殻（無筋） (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 ㈱東北入谷まちづくり建設 

コンクリート殻（有筋） (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 (有)吉田骨材店上米塚工場 

アスファルト殻 (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 ㈱東北入谷まちづくり建設 

※ 積算上の施設は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではなく、ここに

明示した施設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとするが、設計

変更の対象とはしない。なお、受入拒否等により処理施設の条件が異なる場合は、その
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記録をもって設計協議の対象とする。 

  ☑３）金属くずについては、簡単に分別可能であり、明らかにスクラップとして売却処

分できるものについては、協議の対象とする。 

 

☑７ 中間検査に関すること 

中間検査は、工事の施工過程において適正な契約の履行を確保するために行う検査

である。契約検査課長が必要と認める工事を対象とする。 

 

☑８ 監督員による確認及び立会等 

監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。 

検査及び確認事項 工種・箇所等 段階(確認時期) 備 考 

    

    

    

 

☑９ 施工管理 

管理基準等については共通仕様書によるが、下記の工種については下記の規格値等で

管理するものとする。 

☐１）出来形管理 

工 種 測定項目及び規格値 測定基準 測定箇所 

    

    

    

☐２）品質管理 

工種及び種別 試験項目及び試験方法 規格値 試験基準等 

    

    

    

☐３）写真管理 

工 種 撮影項目 撮影頻度 提出頻度 

    

    

    

 

☑ 10 コンクリートの圧縮強度試験 

「共通仕様書 土木工事編Ⅱ」の「品質管理基準及び規格値」における「１セメント・

コンクリート」によるもののほか、下記の構造物に使用するセメント・コンクリート

の圧縮強度試験のうち、材齢 28 日圧縮強度試験は公的試験機関で実施すること。 

構造物名 コンクリートの品名等 摘  要 

重力式擁壁 18-8-40-60％  
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☐ 11 用地取得及び支障物件 

☐１）工事区域内の用地確保（☐ 済 ・☐ 一部未了 ） 

工事区域内に用地の確保が未了である場合は、監督員と緊密な連絡を保ち、解決に

協力すること。 

【用地取得見込時期】   年  月（☐上旬 ☐中旬 ☐下旬） 

☐２）工事支障物件： ☐有 ・ ☐無 

                                                                 

  【支障物件移転予定時期】   年  月（☐上旬 ☐中旬 ☐下旬） 

 

☑ 12 工事の履行報告（工程会議） 

工事着工後、履行状況については、 毎月１日 に監督員に提出すること。 

なお、休日の場合は、日程について監督員と協議すること。 

また、協議様式は、監督員の指示によること。 

 

☑ 13 交通誘導員の配置 

交通誘導員は 作業中 に ２人 配置する。 

交替要員は   人 配置する。 

なお、詳細については施工計画書において監督員と協議すること。 

 

☑ 14 作業工程 

１） 全 作業は、 昼間作業 とし、時間帯は ８時３０分 ～ １７ 時までとす

る。                   （道路使用許可条件による） 

２）作業工程における注意事項： 

定められた時間内に作業が終了できない場合には、受注者は速やかに監督員に報

告し、受注者及び監督員において会津若松警察署と協議するものとする。 

３）現道の使用規制について 

現道は、 全面通行止め により本工事を施工するものとする。 

  ４）工事を施工しない日    ☐ 有 ・ ☑ 無     年  月  日 

工事を施工しない時間帯  ☐ 有 ・ ☑ 無    :  ～  :   

「工事を施工しない時間帯」は、 

 ☐ 工期全体 ☐ 上記「工事を施工しない日」 ☐        に適用する。 

 

☑ 15 仮設 

☑１）指定仮設の有無  ☐ 有 ・ ☑ 無 

 

☐２）指定仮設 

仮設物名 規格・寸法・構造 資料の有無 備考 
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☐３）下記の仮設物は工事完了後も工事現場に存置すること。 

仮設物名：                 数量等：         

存置期間：                 

 

☐ 16 工事における現場環境改善 

当該工事で実施する現場環境改善は、下表の計上費目別に指定する項目数を、実施する

内容から選択して実施すること。 

計 上 

費 目 

実施する 

項 目 数 

実 施 す る 内 容 

（ 率 計 上 分 ） 

現場環境改善 

(仮設備関係) 
（  ） 

① 用水・電力等の供給設備 
② 緑化・花壇 
③ ライトアップ施設 
④ 見学路及び椅子の設置 
⑤ 昇降設備の充実 
⑥ 環境負荷の低減 

現場環境改善 

（営繕関係） 
（  ） 

① 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 
② 労働者宿舎の快適化 
③ デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 
④ 現場休憩所の快適化 
⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等 

現場環境改善 

（安全関係） 
（  ） 

① 工事標識・照明等安全施設のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(電光式標識等) 
② 盗難防止対策(警報器等) 
③ 避暑(熱中症予防)・防寒対策 

地域連携 （  ） 

① 完成予想図 
② 工法説明図 
③ 工事工程表 
④ デザイン工事看板(各工事ＰＲ看板含む) 
⑤ 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 
⑥ 見学所(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)の設置及び管理運営 
⑦ パンフレット・工法説明ビデオ 
⑧ 地域対策費（地域行事等の経費を含む） 
⑨ 社会貢献 

 

☑ 17 工事名標示板 

本工事には、県産木材を利用した工事名標示板を 2 基設置すること。 

 

☐ 18 六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験） 

本工事は、「六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）」の対象工事であり、

下記に示す工事について六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）を実施し、

試験結果（計量証明書）を提出するものとする。 

なお、試験方法は、セメント及びセメント固化剤を使用した改良土等の六価クロム溶

出試験要領によるものとする。 

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員

と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

（六価クロム溶出試験対象工種及び検体数） 

工  種 工  法 配合設計段階 施工後段階 

            検体           検体 

            検体           検体 
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（タンクリーチング試験対象工種及び検体数） 

工  種 工  法 検体数 備  考 

            検体            

            検体            

            検体            

 

☐第８章 材料 

☐１ 設計図書に指示されていない工事材料は下記の仕様による。 

☑１）一般資材 

種別 材料名 記号等 品種・規格等 備考 

     

     

     

※ 設計図書に規格等の明示のないものを記載する。 

 

☐２）再生材 

材料名 規格等 使用箇所 備考 

    

    

    

※ 再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離４０㎞の範囲までの再資源化施設

についてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可能であ

った場合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるものとし、設

計変更の対象とする。 

 

☐２ 下記の工事材料については、受注者の責任においてその外観及び品質証明書等を照

合して確認した資料、見本等を事前に監督員に提出し確認を受けること。 

また、工事材料のうち試験を行わなければならない材料は下記のとおりとする。 

種別 材料名 記号等 品種・規格等 備考 

    確認資料・見本 

・試験(      ) 

    確認資料・見本 

・試験(      ) 

    確認資料・見本 

・試験(      ) 

※ 備考欄で種別を選択する。（試験のカッコ書きは試験方法を記入する） 

☐３ 下記資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定

的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合又は調達地

域内からの購入である場合においても設計価格と乖離がある場合には、事前に監督員

と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書

類（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更の

対象とする。 

資 材 名 規  格 調達地域等 
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☑第９章 一般施工 

☑１ 建設発生土の処理 

☐１）他工事への流用： ☐ 有 ・ ☑ 無  

工事名：               路河川名：                  

施工場所：      市・郡    町・村 大字     字     地内 

運搬距離    ㎞ 

 

☑２）残土処理（数量：255.2m3） 

     □指定場所有り 

            受入場所：    市・郡    町・村 大字     字    地内 

            運搬距離    ㎞ 

     □指定場所調整中 

            指定場所決定時期   年   月（□上旬 □中旬 □下旬）                                             

            運搬距離    ㎞ 

     ✅指定場所無し 

            運搬距離  4.5 ㎞ 

      運搬距離想定理由  ： 北会津町上米塚地内への搬出                     

   

☑３）建設発生土の運搬距離については上記１）及び２）としているが、これにより難

い場合は事前に監督員と協議すること。なお、指定場所無しの場合において、契約

後に発注者が指定場所の受入調整を行った場合又は受注者による受入場所確保が困

難な場合は、受入地・処理方法の変更について受発注者協議を行うものとする。 

☐４）残土処理後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提

出すること。 

 

☐２ 他工事からの流用土 

☐１）他工事からの流用： ☐ 有 ・ ☐ 無 

① 工事名：            路河川名：            

② 指定・施工場所：    市・郡    町・村 大字   字   地内 

③ 運搬の有無： ☐ 有 ・ ☐ 無 （     ｋｍ） 

④ 品  質：               

品質の確認試験（       ）については、       で実施する。 

 

 ☑３ 購入土等 

☑１）購入土等の有無： ☑ 有 ・ ☐ 無  

☑２）購入土等の種類：☑購入土 ・ ☐岩ズリ ・ ☐その他（       ） 

☑３）購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出

する。 

☐４）購入土等が１工事あたり１，０００m3 以上の場合は、受注者は、工事で使用する
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購入土等を現場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員

に提出し、監督員の確認を受けなければならない。 

 

☐４ 建設汚泥（泥土）の処理 

☐１）汚泥（泥土）は、       による改良を行い、   として再利用する。 

☐２）改良目標は、国土交通省令の土質区分基準における         とする。 

☐３）改良材料等の種類や添加量については設計図書によるものとするが、受注者は各種

試験を行い改良目標が得られるような添加量を検討し、監督員と協議するものとする。

なお、監督員の承諾が得られ、添加量が当初設計と異なる場合は変更設計の対象とする。 

☐４）改良土の品質管理及び改良土を使用した施工の施工管理基準は設計図書によるも

のとするが、設計図書に示されていない場合は監督員と協議するものとする。 

 

☑５ レディーミクストコンクリートの養生 

☑１）レディーミクストコンクリートの養生は、使用するコンクリートの特性をよく理

解し、コンクリート種別、打設時期の日平均気温、打設環境に応じて適切な養生を行

うものとし、共通仕様書に示す養生期間を遵守すること。また、コンクリートの運搬、

打設計画、養生等の方法について、施工計画書に具体的に明記すること。 

本工事におけるレディーミクストコンクリートの養生について検討する項目は以下

の☑印のとおり。 

コンクリート種別 

     
☐ 普通ポルトランドセメント           

   ☑高炉セメントＢ種 1) 
    

☐ 混合セメントＢ種 ☐フライアッシュセメントＢ種 
    
   ☐シリカセメントＢ種        

☐ 早強ポルトランドセメント      

気象条件 

     
☑ 暑中コンクリート(日平均気温が２５℃を超える場合)           
☑ 寒中コンクリート(日平均気温が４℃以下になる場合) 

   ☐連続して、あるいはしばしば

水で飽和される部分 2)   構造物の露出状態  

   ☐普通の露出状態      
1) 「高炉セメントコンクリートの特性と施工に関する留意点」は技術管理課ホームペー

ジ参照 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/kouro-semento.html 

2) 水路、水槽、橋台、橋脚、擁壁、トンネル覆工等で水面に近く水で飽和される部分、

及びこれらの構造物の他、桁、床版等で水面から離れてはいるが、融雪、流水、水しぶ

き等のため水で飽和される部分。 

 

☐６ 塗装工 

☐１）塗装回数は下塗   回、中塗   回、上塗   回とする。 

☐２）塗料の種類は下記のとおりとする。 

種別及び箇所 細  別 塗料の種類 目標塗膜厚(μm) 

工場塗装 

 

現場塗装 

下塗り１層   

下塗り２層   

中塗り１層   
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中塗り２層   

上塗り１層   

上塗り２層   
 

☐３）素地調整（ケレン）は              とする。 

☐４）詳細の色彩等については監督員と協議のこと。 

 

☐７ 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物施工 

☐１）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を

高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」により施工する。 

☐２）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたり、設計図書等に

「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン」及び「現場打ちコンクリート構造物

に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン」を採用していない場合は、採用につい

ての協議を行うことが出来る。 

 

☐第１０章 その他施工 

☐１ 工法の指定 

工法は下記によるものとする。なお、現場条件等により、これにより難い場合は監督

員と協議のこと。 

工 種 指 定 工 法 備考 

   

   

 

☐２ 建築物又は工作物の解体 

石綿障害予防法規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置

を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用については、

当初設計では計上していないため、それらに要した費用については、発注者と受注者が

協議の上、設計変更で計上するものとする。 

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、福島

県工事請負契約約款の関係条項に基づき適切に変更することとする。 

 

☐３ 重建設機械分解・組立及び輸送に要する費用 

下記の機械については、分解・組立及び輸送に要する費用を計上しているが、受注者

が施工計画で分解・組立を必要としない機種・規格を選定し、使用した場合においても、

設計変更の対象としない。 

工  種 機  種 規  格 

   

   

 

☐４ ポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物の使用 ※ 車道および側帯の舗装新設、改築お

よび大規模な修繕（延長 200m 以上の全層打ち換え）を行う工事でポリマー改質Ⅱ型アスファ

ルト混合物を使用する場合に記載 

本工事は表層材料に耐流動対策混合物としてポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を

使用する工事であり、塑性変形輪数の基準値の適用区分となる道路区分等は以下のとお
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りである。（該当するものに「○」） 

 

道路区分 
舗装計画 

（単位1日につき台） 

交通量塑性変形輪数 

（単位１ﾐﾘﾒｰﾄﾙにつき回） 
該当欄 

第 1 種、第 2 種 

第 3 種第 1 級及び第 2 級 

第 4 種第 1 級 

3,000 以上 3,000  

3,000 未満 1,500  

その他  500  

 交差点等耐流動対策混合物として使用 1,500  

 

☐５ 植栽工 ※ 植栽に係る直接工事費が５０万円以上となる工事の場合に記載 

本工事で植栽する樹木等については、植樹保険に加入しなければならない。 

また，工事完成届提出時までに，植樹保険付保証明書を提出しなければならない。 

 

 ☐６ 鋼橋桁の輸送に要する費用 

    鋼橋桁については、（例えば東京）からの輸送に要する費用を計上しているが、受注

者が施工計画書で示した鋼橋桁の製作場所が（例えば東京）より近距離である場合、

設計変更の対象とする。 

 

☐第１１章 ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に基づく工事箇所 

「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」第１編第１章総則「1-1-3「ふくしま公共施設等ユニ

バーサルデザイン指針」の取扱い」の規定について、本工事では、特に以下の基本方

針のレ印に該当するものについてユニバーサルデザインに配慮した施工をおこなうも

のとする。 

 

☐１ 工事を行う基本方針（指針Ｐ１３） 

基本方針１ すべての人が 快適 に利用できる施設 

☐① 特定の人が特別扱いされたり、いやな思いをすることのない施設 

☐② 右利き、左利きに対応した施設 

☐③ 利用方法や利用状況の説明が効果的に行われる施設 

☐④ 視覚、聴覚、触覚など多様な手段で、必要な情報が十分に提供される施設 

☐⑤ 補助器具や補助手段を効果的に活用できる施設 

☐⑥ 繰り返しの動作や、長時間にわたる肉体的負担が伴わない施設 

☐⑦ 利用場所に接近しやすく、利用する広さが適切な施設 

☐⑧ 重要なものがよく見えるよう、視線が確保されている施設 

☐⑨ 使用しようとする全てのものに容易に手が届く施設 

☐⑩ 少ない労力で効率的に、楽に使える施設 

☐⑪ 利用者に不自然な姿勢を強いない施設 

☐⑫ プライバシーに配慮された施設 

☐⑬ 天候や季節に左右されない施設 

☐⑭ 疲れたときに休むことができる施設 
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基本方針２ すべての人が 簡単 に利用できる施設 

☐① 使い方を直感的に理解できる施設 

☐② 利用者の理解力や言語能力の違いが問題にならない施設 

☐③ 必要な情報が容易にわかる施設 

 

基本方針３ すべての人が 安全 に利用できる施設 

☐① 安全に対する配慮が等しく確保される施設 

☐② 危険や間違えやすい状況が発生しない施設 

☐③ 使用方法を間違えても重大な結果につながらない施設 

☐④ 注意が必要な操作において、不注意な操作を誘発しない施設 

☐⑤ 危険なときや使用方法を間違えたときは、注意や警告を発する施設 

☐⑥ 危険な部分が防護されている施設 

☐⑦ 四季を通じて安全な施設 

☐⑧ 災害時や不測の事態が生じても、安全に避難できる施設 

 

基本方針４ さりげなく 美しい 施設 

☐① 色や形状などの印象が、利用者にとって抵抗感がなく、受け入れられやすい施設 

☐② 創意工夫された内容が、目立ちすぎず、さりげなくデザインされている施設 

☐③ 地域の特性を生かし、周辺の景観と調和した施設 

☐④ 自然や環境に配慮し、動植物にやさしい施設 

   基本方針５ どのような状況にも 柔軟 に対応できる施設 

☐① できる限り同じ手段で利用できる施設 

☐② 利用者に応じた使い方が選べる施設 

☐③ 利用者のペースに合わせることができる施設 

☐④ 情報がその重要さに応じて提供される施設 

☐⑤ 補助器具の使用や人的介助に十分な空間を提供できる施設 

 

  ☐２ 特に重点をおいて工事する項目・箇所 

                                        

                                        

                                        

 

☐第１２章 記録保存の資料作成  

  以下の資料を作成要領に基づき作成すること。 

  ・道路構造物の記録保存資料 

・道路舗装構成等の記録保存資料  

 

 

☐ 第１３章 １日未満で完了する作業の積算 

１ 「１日未満で完了する作業の積算」（以下、１日未満積算基準と言う。）は、土木

工事標準積算基準による。 

２ 受注者は、１日未満積算基準の対象となる施工パッケージ型積算基準と乖離があっ

た場合に協議を行い、作業内容が１日未満積算基準に該当すると認められた場合には、
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変更設計の対象とする。 

３ 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日

未満積算基準は適用しない。 

４ 受注者は、協議にあたって、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協

議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督員に提出するこ

と。また、実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッ

ケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しない。 

５ 「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合、災害復旧工 

事等で人工積算する場合、通年維持工事等、１日未満積算基準以外の方法によること 

が適当と判断される場合には、１日未満積算基準を適用しない。 

６ 「施工箇所が点在する工事の積算」を適用する場合は、１日未満積算基準において、

別箇所として扱う。 

 

☐第１４章 施工箇所が点在する工事の積算 

 １ 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準 

積算基準と実際にかかる費用に乖離が考えられるため、対象地区ごとに共通仮設費及び 

現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。 

２  本工事における共通仮設費の金額は、対象工区毎に算出した共通仮設費を合計した金

額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象工区毎に算出した現場管理費を合計

した金額とする。 

なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域、施工時期等）については、

対象工区毎に設定する。  

３  諸経費工種については、工事全体で一つ決定し、全ての工区において、同じ工種を設

定する。工事は「施工箇所が点在する工事の積算方法｣の対象工事である。 

 

☐第１５章 落橋防止装置の溶接施工等について  

  本工事において落橋防止装置の溶接施工等を行う際には、本章に基づき実施すること。 

 

☐第１６章 ＩＣＴ活用工事 

１ 本工事の発注方式は（ ☐受注者希望型 ・ ☐発注者指定型 ）である。 

 ☐２ ＩＣＴ活用工事（土工） 

本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（土工等）実施要領」に基づき、起工測

量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び

関係書類について３次元データを活用する「ＩＣＴ活用工事（土工）」の対象工事で

ある。 

 

☐３ ＩＣＴ活用工事（舗装工） 

本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領」に基づき、起工測

量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び

関係書類について３次元データを活用する「ＩＣＴ活用工事（舗装工）」の対象工事

である。 

 

☑第１７章 舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理について 

１ 受注者は、舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水ついては、排水吸引機能
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を有する切断機械等により回収し、産業廃棄物（汚泥）として処理しなければならない。  

また、受注者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出

事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情

報（成分性状等）を処理業者に提供するものとする。 

２ 当該排水の処理に関し、排水量、処分量に変更が生じた場合、受注者は排水量、処分

量（産業廃棄物管理票（マニュフェスト））等を取りまとめのうえ、監督員と協議を行

い設計変更の対象とする。 

３ 当該排水の処理の運搬に関し、受注者自らが運搬することを想定しているが、これに

より難い場合は、監督員と協議するものとする。 

４ 受注者は、当該排水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、当該 排水と同

様に、吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉

塵については、適正な運搬・処理を実施すること。 

５ 品質管理（検査含む）時に実施するコア抜きなどコンクリート及びアスファルト舗装

版の削孔作業時に発生する排水の処理については、本章の対象外とするが、受注者にお

いて適正に処理を行うこと。 

 

第１８章 法定外の労災保険の付保（本章はすべての工事に該当する） 

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

受注者は、法定外の労災保険契約を締結したことを証明する書類（証券等の写し）を提

出しなければならない。 

 

第１９章 異常気象時における現場状況の報告（本章はすべての工事に該当する） 

異常気象時の工事現場における対応について下記のとおりとする。 

１ 異常気象時等の対象 

（１）大雨・洪水等の警報発令時 

 「工事現場の当該市町村」の気象警報を対象とする。 

（２）震度５弱以上の地震時 

    「工事現場の当該市町村」の震度５弱以上を対象とする。 

  ただし、気象条件及び現場条件等を勘案し、別途、監督員から指示がある場合は震度

４の場合も対象とする。 

２ パトロール等の実施及び報告の内容について 

   ① 作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。 

   ② 休工中であれば、必要に応じ２名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて

巡回点検(パトロール)を実施する。 

   ③ 天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し

待機する。 

     ④ 危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を

講じ、その旨を標示する。また、現場状況を把握し、２次災害防止に努める。 

     ⑤ 警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等

の危険がないか入念に点検する。 

   ⑥ 地震及び津波が発生した後に，作業を再開する前には，建設物，仮設物，資機材，
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建設機械，電気設備及び地盤，斜面状況等を十分点検する。 

⑦ 異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員に適宜に報告する。 

３ 報告期限について 

（１）大雨・洪水等の警報発令時 

  警報発令後１時間以内及び降雨等の状況等により適宜。 

（２）震度５弱以上の地震時 

    地震発生後１時間以内。 

    (被害等が甚大でパトロールの実施が困難である場合などはこの限りでない） 

 

第２０章 再生資源利用計画書（本章はすべての工事に該当する） 

  受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト

混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成

し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所

に掲げなければならない。 

 

第２１章 再生資源利用促進計画書（本章はすべての工事に該当する） 

  受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木 

材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、 

再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければなら 

ない。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい 

場所に掲げなければならない。 

 

☐第２２章 国土強靭化事業の取組に関する広報 

  本工事は国土強靭化事業の関連工事であるため、工事名標示板に「国土強靭化対策工事」

の記載を行うこと。 

 

第２３章 地産地消の推進（本章はすべての工事に該当する） 

  本工業用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、

地元産品の活用に努めること。下請工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。 

 

第２４章 請負業者賠償責任保険（本章はすべての工事に該当する） 

 不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契

約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。 

 

 

第２５章 暴力団関係者の排除（本章はすべての工事に該当する） 

   会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が発注

する業務において、排除措置対象者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び

同対象者が関与する。産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。 

 

☐第２６章 その他 
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　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

金抜き

工種条件
条件 条件値 名称
Ａ　水替費区分 0 水替費なし

1 水替費あり
Ｂ　山林砂防工置き換え区分 0 山林砂防工置き換えなし

1 山林砂防工置き換えあり
Ｃ　時間的制約を受ける場合の労務単価補正 1 時間的制約を受ける(補正1.06)

2 時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
Ｄ　夜間工事の場合の労務単価補正 1 20時開始の夜間工事(補正1.5)

2 19時開始の夜間工事(補正1.437)
3 18時開始の夜間工事(補正1.375)

Ｅ　特殊勤務費[円]
Ｆ　作業日数集計指示 1 作業日数集計無

2 作業日数集計１
3 作業日数集計２
4 作業日数集計３
5 作業日数集計４
6 作業日数集計５

0001

C2会津若松市              
実施設計書      当初  

R7_当初蟹川堀川水路整備工事

00000000000

00000000000

0

0
                                                        
1 実施単価    
51Ｌ（会津若松１）地区                    
00-07.05.20(0)

1 土木工事        

前払率                  
諸経費工種              
冬期歩掛補正            
契約保証補正　          
施工地域補正            
現場環境改善費          
週休二日補正            
ＩＣＴ施工補正          
施工時期補正率値        

40                          
01  河川                    
00  冬期割増なし            
01  金銭的保証　　　        
04  (土木)市街地            
00  必要無し                
02  4週8休以上（月単位）    
00  ＩＣＴ補正なし          
0.65

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00002

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

本工事費 X1000      

河川整備工

          

Y1300      

土工

          

Y2384      

掘削

          

Y3161      

A=1                                                                                                 

掘削
土砂
小規模(標準)
表土掘削        244.2       m3    

SPA101     
00    

施工　第0 -0001号表　

掘削
土砂
小規模(標準)

       280.7       m3    

SPA101     
00    

施工　第0 -0001号表　

掘削
土砂
現場制約あり

         5.2       m3    

SPA101     
00    

施工　第0 -0002号表　

埋戻

          

Y3026      

A=1                                                                                                 

再生骨材（骨材）クラッシャラン　　　　　
ＲＣ－４０　　　　　　　　　　　　　　　

        26.2       m3    

T8454      
00   

 

積込（ルーズ）
土砂
土量50,000m3未満

       280.7       m3    

SPA125     
00    

施工　第0 -0003号表　

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

       280.7       m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0004号表　

現場内小運搬
不整地運搬車両
クローラ型・ダンプ式　２ｔ積

         6.0       日    

V0011      
00    

施工　第0 -0005号表　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00003

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

埋戻し
小規模
土砂

       316.2       m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0007号表　

残土処理

          

Y3232      

現場内小運搬
不整地運搬車両
クローラ型・ダンプ式　２ｔ積

        10.0       日    

V0011      
00    

施工　第0 -0008号表　

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

       280.7       m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0010号表　

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

       249.4       m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0011号表　

整地
残土受入れ地での処理

       249.4       m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0012号表　

水路工

          

Y2300      

Ｕ形水路工

          

Y3235      

A=1                                                                                                 

横引き施工

       112.4       ｍ    

V0001      
00    

施工　第0 -0013号表　

ＦＴフリューム（Ⅰ種）
H1500×B3000×L2000
3270㎏/本

        56.0       本    

F0005      
00   

 

基礎工
Ｕ形水路(H1500×B3000)
横引き施工区間

       112.4       ｍ    

V0010      
00    

施工　第0 -0014号表　

現場内小運搬
不整地運搬車両
クローラ型・ダンプ式　２ｔ積

         2.0       日    

V0011      
00    

施工　第0 -0005号表　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00004

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

重力式擁壁

          

Y3261      

A=1                                                                                                 

重力式擁壁
2m以上5m以下
　18－8－40－60％高炉

        14.85      m3    

SPA511     
00    

施工　第0 -0020号表　

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

         1.25      m3    

SPB401     
00    

施工　第0 -0021号表　

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

        12.5       m2    

SPA391     
00    

施工　第0 -0022号表　

底張コンクリート工

          

Y3023      

A=1                                                                                                 

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

         2.01      m3    

SPB401     
00    

施工　第0 -0021号表　

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

         1.3       m2    

SPB431     
00    

施工　第0 -0023号表　

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

        19.4       m2    

SPA391     
00    

施工　第0 -0022号表　

目地板
30m2未満
瀝青繊維質目地板　厚さ１０mm

         6.0       m2    

SPA841     
00    

施工　第0 -0019号表　

取付管接続工

          

Y3402      

A=1                                                                                                 

横孔加工費
φ400以下

         8.0      ヶ所   

F0010      
00   

 

横孔加工費
φ401～φ600

         1.0      ヶ所   

F0011      
00   

 



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00005

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

付帯工

          

Y2225      

転落防止柵工

          

Y3512      

横断・転落防止柵設置工（材料別途）　　　
土中建込
ビーム式・パネル式

       156.0       ｍ    

S7150      
00    

施工　第0 -0024号表　

転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型(土中建込)
景観色　２．３×φ４２．７×３０００

       154.0       ｍ    

T7060      
00   

 

門扉
丸パイプ型、片開
W1000　H1000

         2.0       基    

T0001      
00   

 

足掛金物
設置

         8.0       個    

V0012      
00    

施工　第0 -0025号表　

車止工
取外し式・横桟・蓋・錠付
W1000-H650-φ60.5

         2.0       基    

V7182      
00    

施工　第0 -0026号表　

コンクリート取壊し

          

Y3218      

A=1                                                                                                 

構造物とりこわし工（機械施工）
無筋構造物

         3.3       m3    

S7307      
00    

施工　第0 -0031号表　

現場内小運搬
不整地運搬車両
クローラ型・ダンプ式　２ｔ積

         1.0       日    

V0011      
00    

施工　第0 -0005号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込

         3.3       m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0032号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00006

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）

         7.8       ｔ    

S9400      
00    

施工　第0 -0033号表　

仮設工

          

Y2093      

進入路工

          

Y3093      

A=1                                                                                                 

路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満

        42.5       m3    

SPA113     
00    

施工　第0 -0034号表　

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０　　　　　　　　　　　　　　　

        53.6       m3    

T8454      
00   

 

掘削
土砂
小規模(標準)

        42.5       m3    

SPA101     
00    

施工　第0 -0001号表　

水替工

          

Y3555      

大型土のう製作
流用土

         4.0       袋    

S5700      
00    

施工　第0 -0035号表　

大型土のう設置
作業半径　６ｍ以下

         8.0       袋    

S5705      
00    

施工　第0 -0037号表　

大型土のう撤去
作業半径　６ｍ以下

         8.0       袋    

S5705      
00    

施工　第0 -0039号表　

仮設排水管据付・撤去工
高密度ポリエチレン管　φ1000
設置・撤去

        10         ｍ    

V5400      
00    

施工　第0 -0041号表　

仮設材運搬
クレーン付トラック 片道9.0km以下
コルゲートパイプ（高密度PE）φ1000

         1         回    

V0072      
00    

施工　第0 -0044号表　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00007

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

ポンプ運転　　　　　　　　　　　　　　　
常時排水　　　　　　　　　　　　　　　　
排水量　　４０以上　１２０未満　　　　　

        46.0       日    

S5620      
00    

施工　第0 -0047号表　

ポンプ据付撤去工

         1.0      箇所   

S5621      
00    

施工　第0 -0050号表　

交通安全施設工　　　　　　　　　　　　　

          

Y3193      

交通誘導警備員Ｂ
［0.904(3/1以降0.908)］

        24         人    

R0900      
00   

 

道路工　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Y1382      

舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Y2516      

掘削
土砂
小規模(標準)

         5.8       m3    

SPA101     
00    

施工　第0 -0052号表　

再生骨材（骨材）クラッシャラン　　　　　
ＲＣ－４０　　　　　　　　　　　　　　　

        28.9       m3    

T8454      
00   

 

路床盛土
4.0m以上
20,000m3未満

        22.9       m3    

SPA117     
00    

施工　第0 -0053号表　

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石
全仕上り厚150ｍｍ

       195.1       m2    

SPD009     
00    

施工　第0 -0054号表　

表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

       195.1       m2    

SPD023     
00    

施工　第0 -0055号表　

残土処理　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Y2232      



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00008

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

         5.8       m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0011号表　

整地
残土受入れ地での処理

         5.8       m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0012号表　

防護柵工　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Y2512      

防護柵設置工　コンクリート建込（材料含）
Ｃｏ　塗装　　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ
時間的制約を受けない

        36.0       ｍ    

S7012      
00    

施工　第0 -0056号表　

防護柵基礎設置工
防護柵用プレキャスト基礎

        36.0       ｍ    

V7012      
00    

施工　第0 -0057号表　

排水工　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Y2442      

側溝工　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Y3326      

掃流側溝工
XI-D-a-300

        28.0       ｍ    

V7140      
00    

施工　第0 -0061号表　

可変勾配側溝
XI-A-a-400

         2.0       ｍ    

V71414     
00    

施工　第0 -0063号表　

可変勾配側溝
XI-A-a-500

         1.6       ｍ    

V71415     
00    

施工　第0 -0065号表　

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

         0.08      m3    

SPB401     
00    

施工　第0 -0058号表　

グレーチング蓋
XI-A-g-300

         7.0       枚    

V4520      
00    

施工　第0 -0066号表　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00009

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

コンクリート蓋
XI-D-a-300用
43㎏

        18.0       枚    

V4525      
00    

施工　第0 -0067号表　

雑工　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Y2225      

構造物取壊し

          

Y3218      

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし

       195.1       m2    

SPD311     
00    

施工　第0 -0068号表　

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

        14.5       ｍ    

SPD321     
00    

施工　第0 -0069号表　

舗装版切断工（傾斜式道路カッター）
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

        14.5       ｍ    

T6051      
00   

 

防護柵設置工　撤去
土中　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ
時間的制約を受けない

        36.0       ｍ    

S7017      
00    

施工　第0 -0070号表　

構造物とりこわし工（機械施工）
鉄筋構造物

         2.3       m3    

S7307      
00    

施工　第0 -0071号表　

側溝清掃車運搬
運搬距離　　62.4㎞

         0.1       m3    

S5200      
00    

施工　第0 -0072号表　

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)

         9.8       m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0074号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

         2.3       m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0075号表　

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間あり

         0.6       ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0076号表　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00010

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊
        

         0.1      ｍ３   

T9505      
00   

 

処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊
        

        22.9       ｔ    

T9504      
00   

 

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（有筋）
        

         5.8       ｔ    

T9502      
00   

 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=5       

鉄スクラップ
鉄　HS

         0.6       ｔ    

W0001      
   

交通安全施設工　　　　　　　　　　　　　

          

Y3193      

交通誘導警備員Ｂ
［0.904(3/1以降0.908)］

        16         人    

R0900      
00   

 

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

安全費

    式    

Z0008      

工事名標示板加算額　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         2.0       基    

S9990      
00    

施工　第0 -0077号表　

共通仮設費（率）

    式    

Z0009      



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00011

00000000000 　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費

    式    

工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　

一般管理費

    式    

工事価格　　　　　　　　　　　　　　　　

工事価格　　　（まるめ）　　　　　　　

消費税等相当
額

    式    

工事費計　　　　　　　　　　　　　　　　



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00012

00000000000

施工　第0 -0001号表　　

SPA101     
土砂 小規模(標準)

掘削

 27.26%  61.70%   0.00%    1,212.3    11.04%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［標準型］ バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス２次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                  

MA181      TPMA181    
 27.26%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 61.70%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 11.04%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          小規模(標準)                            
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00013

00000000000

施工　第0 -0002号表　　

SPA101     
土砂 現場制約あり

掘削

  0.00% 100.00%   0.00%    6,214       0.00%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
100.00%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=4          現場制約あり                            
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00014

00000000000

施工　第0 -0003号表　　

SPA125     
土砂 土量50,000m3未満

積込（ルーズ）

 43.43%  37.88%   0.00%      236.18   18.69%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［標準型］ バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス２０１４                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２０１４                

MA19S      TPMA19S    
 43.43%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 37.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 18.69%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=1          土量50,000m3未満                        
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２７  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00015

00000000000

施工　第0 -0004号表　　

SPA105     
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

土砂等運搬

 45.59%  39.52%   0.00%      425.07   14.89%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 45.59%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]

R0130      TPR0130    
 39.52%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.89%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          標準                                    
B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ                                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D=2          DID区間あり                             
E=3          0.5km以下                               

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－１３  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00016

00000000000

施工　第0 -0005号表

V0011      
不整地運搬車両
クローラ型・ダンプ式　２ｔ積

現場内小運搬
    日    特単単価適用日：07年05月20日        1.0       

不整地運搬車運転
機－２８
クローラ型・ダンプ式　２ｔ積

         1.0       日    
SK610      

施工　第0-0006号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0006号表

SK610      
機－２８
クローラ型・ダンプ式　２ｔ積

不整地運搬車運転
    日                                           1     

運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         21.000     Ｌ    

T0250      

                    

不整地運搬車［クローラ型・ダンプ式］
２．０ｔ          1.540   供用日  

K9000      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          クローラ型・ダンプ式　２ｔ積            
B=1          運転労務数量                                                                      
C=21         燃料消費量                                                                        
D=1.54       賃料数量                                                                          



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00017

00000000000

施工　第0 -0007号表　　

SPA181     
小規模 土砂

埋戻し

  9.48%  86.47%   0.00%    3,871.1     4.05%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
排ガス２次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                  

MA204      TPMA204    
  8.90%

タンパ及びランマ［ランマ］ ランマ
質量　６０～８０㎏
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MC271      TPMC271    
  0.58%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 49.42%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 19.17%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 17.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  3.20%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.85%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=5          上記以外(小規模)                        
B=1          土砂                                    
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00018

00000000000

施工　第0 -0008号表

V0011      
不整地運搬車両
クローラ型・ダンプ式　２ｔ積

現場内小運搬
    日    特単単価適用日：07年05月20日        1.0       

不整地運搬車運転
機－２８
クローラ型・ダンプ式　２ｔ積

         1.0       日    
SK610      

施工　第0-0009号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0009号表

SK610      
機－２８
クローラ型・ダンプ式　２ｔ積

不整地運搬車運転
    日                                           1     

運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         21.000     Ｌ    

T0250      

                    

不整地運搬車［クローラ型・ダンプ式］
２．０ｔ          1.540   供用日  

K9000      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          クローラ型・ダンプ式　２ｔ積            
B=1          運転労務数量                                                                      
C=21         燃料消費量                                                                        
D=1.54       賃料数量                                                                          



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00019

00000000000

施工　第0 -0010号表　　

SPA105     
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

土砂等運搬

 45.59%  39.52%   0.00%      425.07   14.89%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 45.59%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]

R0130      TPR0130    
 39.52%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.89%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          標準                                    
B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ                                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D=2          DID区間あり                             
E=3          0.5km以下                               

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－１３  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00020

00000000000

施工　第0 -0011号表　　

SPA105     
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

土砂等運搬

 45.59%  39.52%   0.00%    1,020.2    14.89%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 45.59%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]

R0130      TPR0130    
 39.52%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.89%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          標準                                    
B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ                                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D=2          DID区間あり                             
E=12         5.0km以下                               

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－１３  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00021

00000000000

施工　第0 -0012号表　　

SPA109     
残土受入れ地での処理

整地

 23.13%  51.64%   0.00%      123.38   25.23%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 23.13%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 51.64%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 25.23%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          残土受入れ地での処理                    
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２０  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00022

00000000000

施工　第0 -0013号表

V0001      

横引き施工
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日       10.0       

土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]          0.36      人    

R0010      

                    

特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]          0.71      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]          1.07      人    

R0030      

                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　16t吊
                             0.36      日    

K2533      

                    

水平移動用機材費
ﾁﾙﾛｰﾗｰ機材、ﾐﾆﾊﾞｯｸﾎｳ          0.36      日    

F0001      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00023

00000000000

施工　第0 -0014号表

V0010      
Ｕ形水路(H1500×B3000)
横引き施工区間

基礎工
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日      10.033      

モルタル充填
モルタルポンプ打設          0.95     ｍ３   

V0021      

施工　第0-0015号表　　
                    

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

         3.57      m3    
SPB401     

施工　第0-0016号表　　
                    

均しコンクリート

型枠
一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

         2.00      m2    
SPB431     

施工　第0-0017号表　　
                    

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

        35.71      m2    
SPA391     

施工　第0-0018号表　　
                    

目地板
30m2未満
瀝青繊維質目地板　厚さ１０mm

         0.58      m2    
SPA841     

施工　第0-0019号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10.033     ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00024

00000000000

施工　第0 -0015号表

V0021      
モルタルポンプ打設

モルタル充填
   ｍ３   特単単価適用日：07年05月20日        10     

土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]          1.00      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]          2.00      人    

R0030      

                    

モルタルポンプ賃料
         1.00      日    

F0002      

                    

充填モルタル材料
1：2（W/C＝50～55％）         10.0      ｍ３   

F0003      

                    

雑材料
         3         ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10        ｍ３   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ３   



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00025

00000000000

施工　第0 -0016号表　　

SPB401     
無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

コンクリート

  4.26%  18.35%   0.00%   25,866      77.39%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートポンプ車［トラック架装］ コンクリートポンプ車［トラック架装］
ブーム式                              
　　　　　　　　　　　　　　　　        

ブーム式                              

MC316      TPMC316    
  3.99%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 10.44%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  2.90%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  2.78%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
  1.79%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 76.59%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.80%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          無筋･鉄筋構造物                         
B=1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D=1          10m3以上100m3未満                       
E=2          一般養生                                
F=2          60m以下                                 

K=2          高炉                                    
L=13         　18－8－40－60％                       
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00026

00000000000

P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0017号表　　

SPB431     
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    4,714.1     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.893(3/1以降0.898)］

R0260      TPR0260    
 58.35%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 20.27%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  6.13%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00027

00000000000

施工　第0 -0018号表　　

SPA391     
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

基礎砕石

  4.99%  69.17%   0.00%    1,350.1    25.84%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  4.96%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 33.14%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 14.04%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 13.23%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  8.28%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
 21.33%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  4.48%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          17.5cmを超え20.0cm以下                  
C=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00028

00000000000

施工　第0 -0019号表　　

SPA841     
30m2未満 瀝青繊維質目地板　厚さ１０mm

目地板

  0.00%  63.93%   0.00%    3,855.3    36.07%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 47.13%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
 16.49%

瀝青繊維質目地板 瀝青繊維質目地板
厚１０ｍｍ 厚１０ｍｍ

T0842      TPT0842    
 36.07%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          30m2未満                                
C=1          瀝青繊維質目地板　厚さ１０mm            
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑱－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00029

00000000000

施工　第0 -0020号表　　

SPA511     
2m以上5m以下 　18－8－40－60％高炉

重力式擁壁

  6.67%  61.41%   0.00%   59,876      31.92%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートポンプ車［トラック架装］ コンクリートポンプ車［トラック架装］
ブーム式                              
　　　　　　　　　　　　　　　　        

ブーム式                              

MC316      TPMC316    
  4.58%

型わく工 型わく工
［0.893(3/1以降0.898)］

R0260      TPR0260    
 13.37%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 13.17%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  9.65%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
  2.26%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

T8600      TPT8251    
 31.09%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.57%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          2m以上5m以下                            
C=2          基礎砕石あり                            
D=1          均しｺﾝｸﾘｰﾄなし                          
E=1          一般養生                                
F=1          延長無し                                

G=2          高炉                                    
H=13         　18－8－40－60％                       
I=1          小型車割増なし                          
J=1          冬期割増なし                            
K=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑤－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00030

00000000000

施工　第0 -0021号表　　

SPB401     
無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

コンクリート

  4.11%  16.85%   0.00%   25,326      79.04%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートポンプ車［トラック架装］ コンクリートポンプ車［トラック架装］
ブーム式                              
　　　　　　　　　　　　　　　　        

ブーム式                              

MC316      TPMC316    
  4.07%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
  8.77%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  2.96%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  2.84%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
  1.83%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 78.22%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.82%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          無筋･鉄筋構造物                         
B=1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D=1          10m3以上100m3未満                       
E=2          一般養生                                
F=1          延長無し                                

K=2          高炉                                    
L=13         　18－8－40－60％                       
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00031

00000000000

P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00032

00000000000

施工　第0 -0022号表　　

SPA391     
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

基礎砕石

  5.58%  77.45%   0.00%    1,206.1    16.97%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  5.55%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 37.13%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 15.71%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 14.81%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  9.27%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
 11.93%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  5.01%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          7.5cmを超え12.5cm以下                   
C=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00033

00000000000

施工　第0 -0023号表　　

SPB431     
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    9,352.2     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.893(3/1以降0.898)］

R0260      TPR0260    
 46.19%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 25.55%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  9.57%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00034

00000000000

施工　第0 -0024号表

S7150      
土中建込
ビーム式・パネル式

横断・転落防止柵設置工（材料別途）
    ｍ                                           1     

横断・転落防止柵設置　土中建込
ビーム式・パネル式　　支柱間隔３ｍ          1.000     ｍ    

TC500      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　
B=1          土中建込　　　　　　　　　　　　　　　　
C=1          ビーム式・パネル式　　　　　　　　　　　
D=1          Ｓ０（１００ｍ以上）                    
E=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　

F=4          支柱間隔　３ｍ（補正なし）　　　　　　　
G=2          夜間作業　無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－１５  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0025号表

V0012      
設置

足掛金物
    個    特単単価適用日：07年05月20日        1.0       

特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]          0.05      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]          0.05      人    

R0030      

                    

足掛け金物
両足用（幅３００×長さ２５０）          1.0       本    

T0582      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         個    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00035

00000000000

施工　第0 -0026号表

V7182      
取外し式・横桟・蓋・錠付
W1000-H650-φ60.5

車止工
    基    特単単価適用日：07年05月20日         1     

車止め
取外し式・横桟・蓋・錠付
W1000-H650-φ60.5

         1.0       基    
W0001      

                    

車止めポスト設置
         2.0       本    

SPD141     

施工　第0-0027号表　　
                    

コンクリート
小型構造物
人力打設

         0.03      m3    
SPB401     

施工　第0-0028号表　　
                    

型枠
一般型枠
小型構造物

         0.5       m2    
SPB431     

施工　第0-0029号表　　
                    

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

         0.2       m2    
SPA391     

施工　第0-0030号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00036

00000000000

施工　第0 -0027号表　　

SPD141     

車止めポスト設置

  0.00%  16.80%   0.00%   20,313      83.20%

    本             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 16.00%

車止めポスト　ピラー型　取外し式 車止めポスト　ピラー型　取外し式
径１１４．３　高８５０　スチール 径１１４．３　高８５０　スチール

T6175      TPT6175    
 83.20%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          機械費,労務費のみ(1日未満用)            
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－①－２２  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00037

00000000000

施工　第0 -0028号表　　

SPB401     
小型構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  42.01%   0.00%   33,825      57.99%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 22.75%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  9.31%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  7.89%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 57.99%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          小型構造物                              
B=4          人力打設                                
E=2          一般養生                                
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=13         　18－8－40－60％                       
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00038

00000000000

施工　第0 -0029号表　　

SPB431     
一般型枠 小型構造物

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    8,483.4     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.893(3/1以降0.898)］

R0260      TPR0260    
 43.77%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 31.27%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
 11.92%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=2          小型構造物                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00039

00000000000

施工　第0 -0030号表　　

SPA391     
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

基礎砕石

  5.58%  77.45%   0.00%    1,206.1    16.97%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  5.55%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 37.13%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 15.71%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 14.81%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  9.27%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
 11.93%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  5.01%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          7.5cmを超え12.5cm以下                   
C=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00040

00000000000

施工　第0 -0031号表

S7307      
無筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

無筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH11      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          無筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=2          低騒音・低振動対策　不要（補正なし）    
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00041

00000000000

施工　第0 -0032号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 41.69%  43.88%   0.00%    1,225.4    14.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.69%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]

R0130      TPR0130    
 43.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=2          DID区間あり                             
D=9          3.3km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00042

00000000000

施工　第0 -0033号表

S9400      
がれき類・コンクリート塊（無筋）

処分料（中間処理）
    ｔ                                           1     

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）
        

         1.000     ｔ    
T9500      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          中間処理                                
B=1          がれき類・コンクリート塊（無筋）        



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00043

00000000000

施工　第0 -0034号表　　

SPA113     
2.5m以上4.0m未満

路体（築堤）盛土

 15.86%  75.54%   0.00%      827.03    8.60%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
                                             

KQ048      TPKQ048    
  8.30%

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  7.56%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 66.88%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
  8.66%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  8.60%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          2.5m以上4.0m未満                        
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２２  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00044

00000000000

施工　第0 -0035号表

S5700      
流用土

大型土のう製作
    袋                                          10     

土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]          0.161     人    

R0010      

                    

特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]          0.161     人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]          0.161     人    

R0030      

                    

大型土のう
φ１１０cm×１０８cm         10.000     枚    

T0895      

                    

土砂
        10.000     m3    

           

                    

バックホウ運転（クレーン機能付）
機－２８
ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)

         0.161     日    
SK728      

施工　第0-0036号表　　
                    

諸雑費
         7.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         袋    

A=2          流用土                                  
B=           
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑩－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00045

00000000000

施工　第0 -0036号表

SK728      
機－２８
ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)

バックホウ運転（クレーン機能付）
    日                                           1     

運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）        119.000     Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊
山積０．８m3（平積０．６m3）          1.440   供用日  

K9205      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)   
B=1          運転労務数量                                                                      
C=119        燃料消費量                                                                        
D=1.44       賃料数量                                                                          
E=4          排出ガス対策型（第３次基準値）　使用    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00046

00000000000

施工　第0 -0037号表

S5705      
作業半径　６ｍ以下

大型土のう設置
    袋                                          10     

土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]          0.116     人    

R0010      

                    

特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]          0.116     人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]          0.116     人    

R0030      

                    

バックホウ運転（クレーン機能付）
機－２８
ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)

         0.116     日    
SK728      

施工　第0-0038号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         袋    

A=1          設置                                    
B=1          作業半径　６ｍ以下                      
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑩－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00047

00000000000

施工　第0 -0038号表

SK728      
機－２８
ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)

バックホウ運転（クレーン機能付）
    日                                           1     

運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         94.000     Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊
山積０．８m3（平積０．６m3）          1.360   供用日  

K9205      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)   
B=1          運転労務数量                                                                      
C=94         燃料消費量                                                                        
D=1.36       賃料数量                                                                          
E=4          排出ガス対策型（第３次基準値）　使用    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00048

00000000000

施工　第0 -0039号表

S5705      
作業半径　６ｍ以下

大型土のう撤去
    袋                                          10     

土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]          0.069     人    

R0010      

                    

特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]          0.069     人    

R0020      

                    

バックホウ運転（クレーン機能付）
機－２８
ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)

         0.069     日    
SK728      

施工　第0-0040号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         袋    

A=2          撤去                                    
B=1          作業半径　６ｍ以下                      
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑩－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00049

00000000000

施工　第0 -0040号表

SK728      
機－２８
ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)

バックホウ運転（クレーン機能付）
    日                                           1     

運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         78.000     Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊
山積０．８m3（平積０．６m3）          1.260   供用日  

K9205      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)   
B=1          運転労務数量                                                                      
C=78         燃料消費量                                                                        
D=1.26       賃料数量                                                                          
E=4          排出ガス対策型（第３次基準値）　使用    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00050

00000000000

施工　第0 -0041号表

V5400      
高密度ポリエチレン管　φ1000
設置・撤去

仮設排水管据付・撤去工
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日        10     

仮設排水管据付（高密度ポリエチレン管）
据　付
高密度ポリエチレン管　φ１０００無孔管

        10.0       ｍ    
V5401      

施工　第0-0042号表　　
                    

仮設排水管撤去（高密度ポリエチレン管）
撤　去
高密度ポリエチレン管　φ１０００無孔管

        10.0       ｍ    
V5402      

施工　第0-0043号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0042号表

V5401      
据　付
高密度ポリエチレン管　φ１０００無孔管

仮設排水管据付（高密度ポリエチレン管）
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日       100     

土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]          0.5       人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]          1.5       人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00051

00000000000

施工　第0 -0043号表

V5402      
撤　去
高密度ポリエチレン管　φ１０００無孔管

仮設排水管撤去（高密度ポリエチレン管）
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日       100     

土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]          0.25      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]          0.75      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00052

00000000000

施工　第0 -0044号表

V0072      
クレーン付トラック 片道9.0km以下
コルゲートパイプ（高密度PE）φ1000

仮設材運搬
    回    特単単価適用日：07年05月20日         1     

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
                                               0.5       ｔ    

SPA084     

施工　第0-0045号表　　
                    

往路

現場発生品及び支給品運搬
                                      
DID区間あり

         0.5       ｔ    
SPA082     

施工　第0-0046号表　　
                    

往路

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
                                               0.5       ｔ    

SPA084     

施工　第0-0045号表　　
                    

復路

現場発生品及び支給品運搬
                                      
DID区間あり

         0.5       ｔ    
SPA082     

施工　第0-0046号表　　
                    

復路

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         回    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00053

00000000000

施工　第0 -0045号表　　

SPA084     
                                      

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

 17.01%  79.12%   0.00%    9,598.8     3.87%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA443      TPMA443    
 17.01%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 40.11%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 38.63%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  3.87%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2                                                  
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00054

00000000000

施工　第0 -0046号表　　

SPA082     
                                      DID区間あり

現場発生品及び支給品運搬

 17.08%  79.03%   0.00%    5,025.2     3.89%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA443      TPMA443    
 17.08%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 40.25%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 38.78%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  3.89%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2                                                  
B=2          DID区間あり                             
C=9          9.0km以下                               
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00055

00000000000

施工　第0 -0047号表

S5620      
常時排水
排水量　　４０以上　１２０未満

ポンプ運転
    日                                           1     

特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]          0.170     人    

R0020      

                    

工事用水中ポンプ運転
機－３０
口径２００㎜　揚程１５ｍ以下

         1.000     日    
SK690      

施工　第0-0048号表　　
                    

発動発電機運転
機－１６
ディーゼル　３５ＫＶＡ

         1.000     日    
SK526      

施工　第0-0049号表　　
                    

諸雑費
         1.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          常時排水　　　　　　　　　　　　　　　　
B=2          排水量　　４０以上　１２０未満　　　　　
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑧－３    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0048号表

SK690      
機－３０
口径２００㎜　揚程１５ｍ以下

工事用水中ポンプ運転
    日                                           1     

工事用水中ポンプ賃料
口径２００㎜　揚程１５ｍ以下          1.100   供用日  

K0710      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=6          口径２００㎜　揚程１５ｍ以下            
B=1.1        賃料数量                                                                          
C=0          電力消費量                                                                        
D=           



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00056

00000000000

施工　第0 -0049号表

SK526      
機－１６
ディーゼル　３５ＫＶＡ

発動発電機運転
    日                                           1     

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         98.000     Ｌ    

T0250      

                    

発動発電機　ディゼルエンジン駆動
３５ＫＶＡ          1.100   供用日  

K0622      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=12         ディーゼル　３５ＫＶＡ　　　　　　　　　
B=98         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
C=1.1        賃料数量　　　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=3          排出ガス対策型（第２次基準値）　使用    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00057

00000000000

施工　第0 -0050号表

S5621      

ポンプ据付撤去工
   箇所                                          1     

土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]          0.500     人    

R0010      

                    

特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]          0.100     人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]          2.000     人    

R0030      

                    

バックホウ運転（クレーン機能付）
機－２８
ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)

         0.500     日    
SK728      

施工　第0-0051号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

B=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑧－３    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00058

00000000000

施工　第0 -0051号表

SK728      
機－２８
ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)

バックホウ運転（クレーン機能付）
    日                                           1     

運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         65.000     Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊
山積０．８m3（平積０．６m3）          1.160   供用日  

K9205      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)   
B=1          運転労務数量                                                                      
C=65         燃料消費量                                                                        
D=1.16       賃料数量                                                                          
E=3          排出ガス対策型（第２次基準値）　使用    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00059

00000000000

施工　第0 -0052号表　　

SPA101     
土砂 小規模(標準)

掘削

 27.26%  61.70%   0.00%    1,212.3    11.04%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［標準型］ バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス２次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                  

MA181      TPMA181    
 27.26%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 61.70%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 11.04%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          小規模(標準)                            
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00060

00000000000

施工　第0 -0053号表　　

SPA117     
4.0m以上 20,000m3未満

路床盛土

 21.84%  58.43%   0.00%      799.9    19.73%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料
                                    

KQ890      TPKQ890    
 13.69%

ブルドーザ［湿地］ ブルドーザ［湿地］賃料
７ｔ級         

K2780      TPKQG15    
  8.15%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 49.47%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
  8.96%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 19.73%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          4.0m以上                                
B=1          20,000m3未満                            
C=2          障害あり                                
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２４  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00061

00000000000

施工　第0 -0054号表　　

SPD009     
粒度調整砕石 全仕上り厚150ｍｍ

上層路盤（車道・路肩部）

  9.88%  33.13%   0.00%      569.67   56.99%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２次                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                    

MC219      TPMC219    
  3.96%

ロードローラ［マカダム］ ロードローラ［マカダム］
排ガス２次                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                

MC230      TPMC230    
  3.13%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  1.01%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 15.46%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  5.15%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
  5.03%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  1.52%

粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜ ＲＭ－４０

T8344      TPT8345    
 53.57%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.81%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00062

00000000000

A=2          粒度調整砕石                            
D=150        全仕上り厚(mm)                                                                    
E=1          1層施工                                 
H=3          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
J=1          全ての費用                              

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－７    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00063

00000000000

施工　第0 -0055号表　　

SPD023     
3.0m超 平均仕上り厚50ｍｍ

表層（車道・路肩部）

  1.35%   9.47%   0.00%    1,836      89.18%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ687      TPKQ687    
  0.87%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.13%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  0.13%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
  3.39%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
  1.94%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  1.89%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  0.67%

再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） アスファルト混合物
最大粒径２０㎜ 密粒度（２０）

T8422      TPT8025    
 81.56%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－３　プライムコート用

T0211      TPT0211    
  7.06%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.47%

                
           

       



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00064

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          3.0m超                                  
B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E=15         再生　密粒度（２０Ｆ）                  

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00065

00000000000

施工　第0 -0056号表

S7012      
Ｃｏ　塗装　　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ
時間的制約を受けない

防護柵設置工　コンクリート建込（材料含）
    ｍ                                           1     

ガードレール　Ｃｏ建込
塗装品　　　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ          1.000     ｍ    

TA244      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.01

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          Ｃｏ　塗装　　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　　　　　　
B=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　
C=2          曲線部　無　　　　　　　　　　　　　　　
D=2          夜間作業　無                            
E=2          Ｓ１（施工規模　２１～１００ｍ）        

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－３    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00066

00000000000

施工　第0 -0057号表

V7012      
防護柵用プレキャスト基礎

防護柵基礎設置工
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日        20     

防護柵基礎
プレガードⅡ
C種　B=800

        10.0       個    
W0268      

                    

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

         0.18      m3    
SPB401     

施工　第0-0058号表　　
                    

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

         0.50      m2    
SPB431     

施工　第0-0059号表　　
                    

モルタル（材料費）
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ
1:3

         0.4       m3    
S1935      

施工　第0-0060号表　　
                    

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

         2.0       m3    
SPB401     

施工　第0-0058号表　　
                    

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

         4.0       m2    
SPB431     

施工　第0-0059号表　　
                    

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

        20.0       m2    
SPA391     

施工　第0-0030号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          20         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00067

00000000000

施工　第0 -0058号表　　

SPB401     
無筋･鉄筋構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  29.40%   0.00%   28,051      70.60%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 13.20%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  7.51%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  6.69%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 70.60%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          無筋･鉄筋構造物                         
B=4          人力打設                                
E=2          一般養生                                
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=13         　18－8－40－60％                       
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00068

00000000000

施工　第0 -0059号表　　

SPB431     
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    9,352.2     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.893(3/1以降0.898)］

R0260      TPR0260    
 46.19%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 25.55%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  9.57%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00069

00000000000

施工　第0 -0060号表

S1935      
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ
1:3

モルタル（材料費）
    m3                                           1     

セメント
普通ポルトランド（バラ物）          0.530     ｔ    

T0011      

                    

コンクリート用骨材
砂（洗）          1.050    ｍ３   

T8300      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

B=3          1:3                                     
C=1          ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ　　　             
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－８    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00070

00000000000

施工　第0 -0061号表

V7140      
XI-D-a-300

掃流側溝工
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日        10     

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

        10.0       ｍ    
S7140      

施工　第0-0062号表　　
                    

掃流側溝（Ｔ－２５）ＸⅠＤａ３００
ａ300×ｂ300×Ｌ2000　　２１２．５㎏／ｍ         5.0       本    

T2770      

                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          6.0      ｍ３   

T8454      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00071

00000000000

施工　第0 -0062号表

S7140      
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
    ｍ                                           1     

U型側溝 機・労 昼間単価
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約 無

         1.000     ｍ    
TDG03      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          L=2000mm 1000kg/個以下                  
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          側溝長さ標準                            
E=1          施工場所による補正無し                  

F=1          基礎砕石を使用する(又は再利用撤去作業)  
G=2          再利用撤去無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00072

00000000000

施工　第0 -0063号表

V71414     
XI-A-a-400

可変勾配側溝
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日        10     

排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない

        10.0       ｍ    
S7141      

施工　第0-0064号表　　
                    

勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ４００
ａ300×ｃ400×Ｌ2000　 　４０３㎏／本         5.0       本    

T2402      

                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          6.1      ｍ３   

T8454      

                    

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

         0.255     m3    
SPB401     

施工　第0-0058号表　　
                    

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

         0.212     m3    
SPB401     

施工　第0-0058号表　　
                    

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

         1.0       m2    
SPB431     

施工　第0-0059号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00073

00000000000

施工　第0 -0064号表

S7141      
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない

排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）
    ｍ                                           1     

自由勾配側溝 機・労 昼間単価
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約 無

         1.000     ｍ    
TDG31      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          L=2000mm 1000kg/個以下                  
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          基礎砕石を使用する(又は再利用撤去作業)  
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00074

00000000000

施工　第0 -0065号表

V71415     
XI-A-a-500

可変勾配側溝
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日        10     

排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない

        10.0       ｍ    
S7141      

施工　第0-0064号表　　
                    

勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ５００
ａ300×ｃ500×Ｌ2000　 　４５５㎏／本         5.0       本    

T2404      

                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          6.1      ｍ３   

T8454      

                    

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

         0.255     m3    
SPB401     

施工　第0-0058号表　　
                    

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

         0.212     m3    
SPB401     

施工　第0-0058号表　　
                    

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

         1.0       m2    
SPB431     

施工　第0-0059号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00075

00000000000

施工　第0 -0066号表

V4520      
XI-A-g-300

グレーチング蓋
    枚    特単単価適用日：07年05月20日         1     

グレーチング
車道用300          1         枚    

W4520      

                    

雑　品　　　　　　　　　　　単位当り
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0067号表

V4525      
XI-D-a-300用
43㎏

コンクリート蓋
    枚    特単単価適用日：07年05月20日        10     

掃流側溝（Ｔ－２５）車道用蓋
ⅩⅠＤｅ３００　Ｌ５００　　４１㎏／枚         10         枚    

T4170      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         枚    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00076

00000000000

施工　第0 -0068号表　　

SPD311     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし

舗装版破砕

 13.49%  80.49%   0.00%      207.06    6.02%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
                                    

KQ049      TPKQ049    
 13.49%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
 28.91%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 27.69%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 23.89%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  6.02%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          障害等なし                              
C=1          騒音振動対策不要                        
D=1          15cm以下                                
F=1          積込作業あり                            

G=1          全ての費用                              
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－②－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00077

00000000000

施工　第0 -0069号表　　

SPD321     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断

 15.42%  57.13%   0.00%      673.26   27.45%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音                                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低騒音                                

MC448      TPMC448    
 10.49%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 19.60%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
 10.55%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
  8.73%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　４５ｃｍ（１８インチ） 径１８インチ（４５ｃｍ）

T9877      TPTSD05    
 23.29%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  2.83%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－③－１    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00078

00000000000

施工　第0 -0070号表

S7017      
土中　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ
時間的制約を受けない

防護柵設置工　撤去
    ｍ                                           1     

ガードレール　撤去　土中建込
　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ          1.000     ｍ    

TA392      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=2          土中　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ          
B=2          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－４    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0071号表

S7307      
鉄筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

鉄筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH17      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=2          鉄筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=2          低騒音・低振動対策　不要（補正なし）    
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00079

00000000000

施工　第0 -0072号表

S5200      
運搬距離　　62.4㎞

側溝清掃車運搬
    m3                                         100     

普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]         17.857     人    

R0030      

100/5.6             

側溝清掃車運転
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

        17.857     日    
SK921      

施工　第0-0073号表　　
100/5.6             

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=62.4       運搬距離（㎞）                                                                    
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－３－⑥－２    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00080

00000000000

施工　第0 -0073号表

SK921      
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

側溝清掃車運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]          1.000     人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         84.000     Ｌ    

T0250      

                    

側溝清掃車［ブロワ式］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.000   供用日  
MD545      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ブロワ式　９．０ｍ３                    
B=1          運転労務数量                                                                      
C=84         燃料消費量                                                                        
D=1          機械損料数量                                                                      



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00081

00000000000

施工　第0 -0074号表　　

SPA961     
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)

殻運搬

 44.95%  38.97%   0.00%    2,316.4    16.08%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 44.95%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]

R0130      TPR0130    
 38.97%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 16.08%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          舗装版破砕                              
B=3          機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
C=2          DID区間あり                             
D=10         3.5km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00082

00000000000

施工　第0 -0075号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 41.69%  43.88%   0.00%    1,838.1    14.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.69%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]

R0130      TPR0130    
 43.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=2          DID区間あり                             
D=15         5.7km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00083

00000000000

施工　第0 -0076号表　　

SPA082     
                                     DID区間あり

現場発生品及び支給品運搬

 13.58%  83.54%   0.00%    2,604.8     2.88%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA444      TPMA444    
 13.58%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 42.54%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 41.00%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1                                                  
B=2          DID区間あり                             
C=5          5.0km以下                               
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00084

00000000000

施工　第0 -0077号表

S9990      

工事名標示板加算額
    基                                           1     

工事名標示板加算額
（木材使用・据付撤去含む）          1.000     基    

T9940      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２４  



                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

F0005      ＦＴフリューム（Ⅰ種）
H1500×B3000×L2000                     
3270㎏/本                               

    本    全間接費対象額

F0010      横孔加工費
φ400以下                               
                                        

   ヶ所   全間接費対象額

F0011      横孔加工費
φ401～φ600                            
                                        

   ヶ所   全間接費対象額

T0001      門扉
丸パイプ型、片開                        
W1000　H1000                            

    基    全間接費対象額

T9505      処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊                
；【処】                                

   ｍ３   直接工事費内の処分費

T9504      処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊                
；【処】                                

    ｔ    直接工事費内の処分費

T9502      処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（有筋）        
；【処】                                

    ｔ    直接工事費内の処分費

00085

　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　00000000000



                                        

頁 -特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

W0001      鉄スクラップ
鉄　HS                                  
                                        

    ｔ    諸経費全般対象外    

00086

　 　　 会　　津　　若　　松　　市　　　00000000000



溢水対策事業　蟹川堀川水路整備工事 数　量　総　括　表 当初/変更

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

水路工

 土工

　掘削

表土掘削 m3
244.2 土量配分表より

掘削 m3
280.7 土量配分表より

掘削
現場制約あり

m3
5.2 土量配分表より

　埋戻

購入土
RC-40

m3
26.2 土量配分表より

積込
ルーズ

m3
280.7 280.73 土量配分表より

流用土 仮置場～現場

残土運搬
標準、流用土

m3
280.7 280.73 土量配分表より

仮置場～現場

現場内小運搬
土砂等

日
6.0 

埋戻し
W<1.0

m3
316.2 土量配分表より

　残土処分

現場内小運搬
土砂等

日
10.0 

残土運搬
標準、流用土

m3
280.7 280.73 土量配分表より

現場～仮置場

残土運搬
標準

m3
249.4 土量配分表より

残土処分 m3
249.4 土量配分表より

水路工

　Ｕ形水路工

Ｕ形水路工
1500×3000×2000

m
112.4 

横引き施工

1500×3000×2000
本

56.0 ﾊﾟｯｷﾝ材、ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ付

標準

基礎工 m
112.4 

モルタル充填
m3

0.95

BH 0.20m3級

BH 0.20m3級

D=0.5㎞以下

5.0+1.0＝6.0

不整地運搬車(2t積)

不整地運搬車(2t積)

D=0.5㎞以下

D=4.5㎞

図面6より

Ｕ形水路（Ⅰ種）

（1スパン当り）
10.033m/スパン

　1：2(W/C=50～55％)



溢水対策事業　蟹川堀川水路整備工事 数　量　総　括　表 当初/変更

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

均しコンクリート
m3

3.57

型枠
m2

2.0 

基礎砕石
m2

35.7 35.71 

目地材
m2

0.58

　伸縮目地

現場内小運搬
土砂等

日
2.0 

　重力式擁壁工

重力式擁壁 m3
14.85 14.85

基礎砕石 m2
14.9 14.85

底張コンクリート
コンクリート

m3
1.25

m2
12.5 12.53

　橋梁底張コンクリート工

コンクリート m3
2.01 2.01

型枠
一般型枠

m2
1.3 1.30 

無筋・鉄筋構造物

基礎砕石 m2
19.4 

目地 m2
6.0 

　取付管接続工

横穴開口加工 箇所
8.0 

横穴開口加工 箇所
1.0 

  付帯工

　防護柵工

転落防止柵設置工
土中建込

m
156.0 

転落防止柵 m
154.0 

門扉
丸パイプ型、片開

基
2.0 

　18-8-40BB-60％

　RC-40、t=20㎝

5.76×0.10＝0.576

不整地運搬車(2t積)

図面8より

2m以上

18-8-40BB-60％

RC-40、t=20㎝

　18-8-40BB-60％

基礎砕石(RC-40)

t=10㎝

図面8より

18-8-40BB-60％

RC-40、t=10㎝

瀝青質目地版　t=10㎜

図面7より

φ400以下

φ400～600

図面9より

78.0×2＝156.0

4段ビーム型

景観色、2.3×φ42.7×3000

W1000、H1000



溢水対策事業　蟹川堀川水路整備工事 数　量　総　括　表 当初/変更

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

足掛金物 個
8.0 

車止工
取外し式・横桟・蓋・錠付

基
2.0 

W1000-H650-φ60.5

コンクリート
m3

0.03 0.031

型枠（一般）
m2

0.5 0.50

無筋・鉄筋構造物

基礎砕石
m2

0.2 0.24

　構造物取壊し工

コンクリート取壊 m3
3.3 

現場制約あり

現場内小運搬 日
1.0 

殻運搬 m3
3.3 

t
7.8 

仮設工

　進入路工

盛土
土砂等

m3
42.5 

購入土
RC-40

m3
53.6 

掘削 m3
42.5 

　水替工

大型土のう製作
仕立て

袋
4.0 

流用土

大型土のう設置撤去
設置、撤去

袋
8.0 

転用あり

仮設排水管設置撤去
高密度ポリエチレン管

ｍ
10.0 

仮設材運搬 回
1.0 

ポンプ運転
常時排水

日
46.0 

ポンプ据付撤去 箇所
1.0 

　交通安全施設工

幅300×長さ250,φ19

1基当り
18-8-40BB-60％

RC-40、t=20㎝

図面10より

無筋Co

無筋Co殻

不整地運搬車(2t積)

無筋Co殻

D=3.1㎞

コンクリート殻
再資源化

無筋Co殻 W=3.3×2.35＝7.75

図面10より

BH 0.20m3級

図面10より

4個×2箇所＝8個

φ1000（貸与品）

W=0.5t、D=9.0km以下

4tトラック往復

排水量40～120ｍ3/ｈ



溢水対策事業　蟹川堀川水路整備工事 数　量　総　括　表 当初/変更

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

交通誘導警備員Ｂ 人
24.0 



溢水対策事業　蟹川堀川水路整備工事 数　量　総　括　表 当初/変更

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

道路工

　舗装工

路盤掘削工 m3
5.8 土量配分表より

購入土
RC-40

m3
28.9 28.85 土量配分表より

路床工 m3
22.9 土量配分表より

現道嵩上げ

路盤工 m2
195.1 

t=15cm

表層工 m2
195.1 

t=5cm

　残土処分

残土運搬
標準

m3
5.8 土量配分表より

残土処分 m3
5.8 土量配分表より

　防護柵設置工

防護柵設置工
Gr-C-2B

m
36.0 

プレガードⅡ
m

36.0 

　排水工

　　側溝工

掃流側溝
Ⅺ-D-a-300

m
28.0 

勾配調整側溝
Ⅺ-A-a-400

m
2.0 

勾配調整側溝
Ⅺ-A-a-500

m
1.6 

勾配調整コンクリート m3
0.08

グレーチング蓋 枚
7.0 

L=1000  T-25

コンクリート蓋 枚
18.0 

雑工

　取壊し工

幅4m以上

上層路盤M-40

再生As20F

D=4.5㎞

設置 2m

防護柵用プレキャスト
基礎設置工

C種、B=800

18-8-40BB-60％

車道用　W=300用

車道用　W=300用



溢水対策事業　蟹川堀川水路整備工事 数　量　総　括　表 当初/変更

工　種 種　　別 細　　目 単位 数量 計算式 備　考

舗装版破砕
アスファルト舗装版

m2
195.1 

舗装版切断 ｍ
14.5 14.45 

舗装版面取工
t=5cm

ｍ
14.5 

防護柵撤去工
Gr-C-2B

ｍ
36.0 

撤去

m3
2.3 2.33 

既設側溝

側溝清掃車運搬
L=62.4km

m3
0.1 0.10 

アスファルト殻運搬
L=3.1km

m3
9.8 9.75 

コンクリート殻運搬 m3
2.3 

鉄スクラップ運搬
L=3.4km

t
0.6 

ｔ
0.1 0.14 

ｔ
22.9 22.92 

有筋
t

5.8 5.83 

買取
t

0.6 0.59 

　交通管理

昼間
人

16 施工区間前後に配置

t=15cm以下

t=15cm以下

構造物とりこわし工
(機械施工)

有筋　Ⅺ-D-a-300

有筋　L=4.6km

36.0×16.4＝590.4kg≒0.59t

Gr-C-2B　16.4kg/m

切断作業時汚泥
中間処理

アスファルト殻
中間処理(再資源化)

コンクリート殻
中間処理(再資源化)

鉄スクラップ
処分

交通誘導警備員B
8×2＝16



単位 530.1 単位 316.2 

C1 表土剥取 m3 244.2 

流用土 盛土

C2 BH掘削 280.7 280.73 × 1.11 ＝ RA 埋戻(土砂) m3 316.2 

(W<2.5)

C3 BH床掘 0.0

不整地運搬車による土砂運搬（No.28+1.95～No.32+7.83）

C4 人力掘削 m3 5.2 表土剥取： 166.70 m3

BH掘削： 195.68 m3

埋戻し: 236.87 m3

購入土埋戻し＝ 236.87 - 195.68 ＝ 41.19 ≒ 41.2 m3

発生土搬出＝ 166.70 + 195.68 ＝ 362.38 ≒ 362.4 m3

進入路工盛土 53.55 m3

（RC-40）

購入土 ＝ ( 351.03 - 280.73 )×( 1.26 ÷ 1.11 )

（RC-４０） - 53.55 ＝ 26.25 ≒ 26.2 m3

残土処分 ＝ 244.2 + 5.2 ＝ m3

316.24

土　量　配　分　表

切　　　土 盛　　　土

m3
351.03

m3

249.4



土　量　計　算　書 NO. 1

測　　点 単　距　離 表土剥取 C1 BH掘削 C2 BH掘削 C3

断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積

NO.28+1.946 0.000 2.0 1.00 －   2.1 1.05 －   0.0 0.00 －   

NO.29 18.054 1.8 1.90 34.30 2.9 2.50 45.14 0.0 0.00 －   

NO.30 20.000 2.2 2.00 40.00 2.1 2.50 50.00 0.0 0.00 －   

NO.31 20.000 2.1 2.15 43.00 2.4 2.25 45.00 0.0 0.00 －   

NO.32 20.000 2.5 2.30 46.00 2.8 2.60 52.00 0.0 0.00 －   

NO.32+1.36 1.361 2.5 2.50 3.40 2.4 2.60 3.54 0.0 0.00 －   

NO.32+1.36 0.000 0.0 1.25 －   0.0 1.20 －   0.0 0.00 －   

No.32+7.83 6.470 0.0 0.00 －   0.0 0.00 －   0.0 0.00 －   

No.32+7.83 0.000 2.3 1.15 －   2.7 1.35 －   0.0 0.00 －   

No.32+9.806 1.975 2.3 2.30 4.54 2.7 2.70 5.33 0.0 0.00 －   

No.33 10.194 2.0 2.15 21.92 2.5 2.60 26.50 0.0 0.00 －   

小 計 98.054 193.16 227.51 －   

(うち不整地運搬車166.7) (うち不整地運搬車195.68)



土　量　計　算　書 NO. 2

測　　点 単　距　離 表土剥取 C1 BH掘削 C2 BH掘削 C3

断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積

No.34 20.000 2.0 2.00 40.00 1.8 2.15 43.00 0.0 0.00 －   

No.34+3.955 3.955 2.0 2.00 7.91 1.7 1.75 6.92 0.0 0.00 －   

No.34+5.455 1.500 2.1 2.05 3.08 2.7 2.20 3.30 0.0 0.00 －   

小 計 25.455 50.99 53.22 －   

合 計 123.509 244.15 280.73 



土　量　計　算　書 NO. 3

測　　点 単　距　離 人力掘削 C4 埋　戻 RA 基面整正 CSL

断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積 長 さ 平 均 面 積

NO.28+1.946 0.000 0.0 0.00 －   3.1 1.55 －   0.0 0.00 －   

NO.29 18.054 0.0 0.00 －   3.0 3.05 55.06 0.0 0.00 －   

NO.30 20.000 0.0 0.00 －   2.9 2.95 59.00 0.0 0.00 －   

NO.31 20.000 0.0 0.00 －   3.1 3.00 60.00 0.0 0.00 －   

NO.32 20.000 0.0 0.00 －   2.8 2.95 59.00 0.0 0.00 －   

NO.32+1.36 1.361 0.0 0.00 －   2.8 2.80 3.81 0.0 0.00 －   

NO.32+1.36 0.000 0.8 0.40 －   0.0 1.40 －   0.0 0.00 －   

No.32+7.83 6.470 0.8 0.80 5.18 0.0 0.00 －   0.0 0.00 －   

No.32+7.83 0.000 0.0 0.40 －   2.1 1.05 －   0.0 0.00 －   

No.32+9.806 1.975 0.0 0.00 －   2.1 2.10 4.15 0.0 0.00 －   

No.33 10.194 0.0 0.00 －   2.5 2.30 23.45 0.0 0.00 －   

小 計 98.054 5.18 264.47 －   

(うち不整地運搬車236.87)



土　量　計　算　書 NO. 4

測　　点 単　距　離 人力掘削 C4 埋　戻 RA 基面整正 CSL

断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積 長 さ 平 均 面 積

No.34 20.000 0.0 0.00 －   1.7 2.10 42.00 0.0 0.00 －   

No.34+3.955 3.955 0.0 0.00 －   1.8 1.75 6.92 0.0 0.00 －   

No.34+5.455 1.500 0.0 0.00 －   2.0 1.90 2.85 0.0 0.00 －   

小 計 25.455 －   51.77 －   

合 計 123.509 5.18 316.24 



単位 5.8 単位 22.9 

RA 路床埋戻 m3 22.9 

(W＞2.5)

C1 表土剥取 m3 0.0

購入土

C2 BH掘削 5.8 22.86 × 1.26 ＝

C3 BH床掘 0.0

C4 人力掘削 0.0

購入土 ＝ 28.85 m3

（RC-４０）

残土処分 ＝ 5.8 m3

22.9

土　量　配　分　表

切　　　土 盛　　　土

m3
28.85

m3

m3



土　量　計　算　書 NO. 1

測　　点 単　距　離 表土剥取 C1 BH掘削 C2 BH掘削 C3

断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積

No.32+7.83 0.000 0.0 0.00 －   0.8 0.40 －   0.0 0.00 －   

No.32+14.48 6.649 0.0 0.00 －   0.0 0.40 2.66 0.0 0.00 －   

No.33 5.520 0.0 0.00 －   0.0 0.00 －   0.0 0.00 －   

No.34 20.000 0.0 0.00 －   0.0 0.00 －   0.0 0.00 －   

No.34+3.85 3.850 0.0 0.00 －   0.8 0.40 1.54 0.0 0.00 －   

No.34+5.49 1.640 0.0 0.00 －   1.1 0.95 1.56 0.0 0.00 －   

小 計 37.659 －   5.76 －   

合 計 37.659 5.76 



土　量　計　算　書 NO. 2

測　　点 単　距　離 人力掘削 C4 路床埋戻 RA 基面整正 CSL

断 面 積 平 均 立 積 断 面 積 平 均 立 積 長 さ 平 均 面 積

No.32+7.83 0.000 0.0 0.00 －   0.2 0.10 －   0.0 0.00 －   

No.32+14.48 6.649 0.0 0.00 －   1.1 0.65 4.32 0.0 0.00 －   

No.33 5.520 0.0 0.00 －   1.0 1.05 5.80 0.0 0.00 －   

No.34 20.000 0.0 0.00 －   0.2 0.60 12.00 0.0 0.00 －   

No.34+3.85 3.850 0.0 0.00 －   0.1 0.15 0.58 0.0 0.00 －   

No.34+5.49 1.640 0.0 0.00 －   0.1 0.10 0.16 0.0 0.00 －   

小 計 37.659 －   22.86 －   

合 計 37.659 22.86 


