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湊学園前期課程トイレ洋式化工事



設計年月

縮尺

会津若松市財務部公共施設管理課
Ｓ＝Ｎ・Ｓ福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A3→71%縮小

　A2→100%

特記事項 工事名称

図面名称

図面番号

工事対象学校・洋式化及び乾式化箇所数

特記仕様

学校名

男子トイレ

洋式化箇所数

女子トイレ 計

乾式化箇所数

男子トイレ 女子トイレ 計

和便器撤去及び穴埋め補修要領

○特記に記載のないものは、下記の仕様とする。

・『建築改修工事監理指針』　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・『電気設備工事、機械設備工事監理指針』国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・その他関係法令を遵守すること。

・完成図CAD、PDFデータ（1式）、取扱い説明書（１部）を提出すること。

○暴力団関係者の排除

○地産地消の推進

○各種保険について

・不測の事故に適切に対応できるように請負業者賠償責任保険に加入していること。

（契約時に加入していれば可）その証券の写しを遅延なく提出すること。

・本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

○工事を施工しない日及び時間帯について

・工事を施工しない日　　　□有・■無

・工事を施工しない時間帯　□有・■無

・工事を施工しない時間帯は、

○児童生徒等の安全確保

○週休2日工事

○建設現場等における遠隔臨場

○建設工事情報共有システム（ＡＳＰ）

○再生資源利用（促進）計画

・受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合

　計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

　また、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

　物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工

　施設を使用しながらの改修工事であるため、バリケードや注意喚起等の安全対策に配慮し

　特に児童生徒の安全確保に努めること。

　■有・□無

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　※当初積算時に「月単位の4週8休以上」を確保する場合の補正を行っている。

　本工事は『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。

　□有・■無

　□工期全体　□上記「工事を施工しない日」　□　　　　　　に適用する。

　産品の活用に努めること。下請け工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。

　『会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱』を遵守するとともに、本市が発注

　する業務において、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同

　関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

・受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、

　建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生

　資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

　また、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

　本工事は『会津若松市週休2日工事実施要領』の対象工事(発注者指定)である。

○和便器撤去後の穴埋め補修は、特記無きものは下図の仕様とする。

▽ＦＬ

ビニル床シート復旧（下地モルタル共）

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）、差筋アンカー共
撤去跡コンクリート充填

排水管　75φ

150 150

▽ＦＬ

和便器・固定モルタル撤去

アスファルト防水存置ビニル床シート撤去（下地モルタル共）

3
0
程
度

6
0
程
度

3
0
程
度

6
0
程
度

ビニル床シート撤去（下地モルタル共）

▽ＦＬ

スリーブ径
アスファルト防水存置

モルタル充填

300 300

ビニル床シート復旧（下地モルタル共）

▽ＦＬ

給排水管

3
0
程
度

6
0
程
度

3
0
程
度

6
0
程
度

・モルタル及びビニル床シートの撤去・復旧範囲は、和便器の周囲150mm程度とする。 ・モルタル及びビニル床シートの撤去・復旧範囲は、スリーブの周囲300mm程度とする。

・『建築関係工事共通仕様書』　　　　　　福島県土木部　

　本工事は『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　なお、システム環境等の理由により活用が困難な場合は、事前協議のうえ対象工事としない

　ことができる。また、システム利用にかかる経費については、精算変更により対応する。

　　工事概要　各部仕様

令和７年６月

湊学園前期課程 ３ ０ ３ ５ ３ ８

湊学園前期課程トイレ洋式化工事　工事概要

　　湊学園前期課程トイレ洋式化工事

１/１２

　工事用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元

トイレブース仕様

・材質：メラミン樹脂化粧合板（標準色）

・見込：40

・扉　：W=600

・金物：グレビティヒンジ（内開き又は外開き）、サポート（ステンレス）Rエッジ・笠木（アルミ）

　　　　内開き錠（表示付）又は外開き錠（表示付）戸当り又は外開き用ドアストッパー

・備考：小口部はR付、指はさみ防止構造とする。

電気設備・機械設備特記、設備器具表

○トイレブースの撤去・新設箇所における新設のブースは、特記無きものは下記の仕様とする。

・ピット内には給水管をVB25、排水管は耐火二層管VP75Aとする。

・埋設部には給水管をVD25A、排水管はVP75Aとする。

・紙巻器の取付位置は監督員と協議の上、決定すること。

・配線はVVF2.0-2C（天井内コロガシ）とし、立ち上がりはメタルモールとする。

〇電気設備・機械設備の特記無き配管／配線等は下記の仕様とする。

・ブース高さ：H=1,900程度

・洋風便器（フラッシュバルブ）+紙巻器　TOTO ：CS494M+TV565CP+YH117

・洋風便器（ロータンク）+紙巻器 　TOTO ：CS597BS+SH596BAR+YH117

・温水暖房便座（フタあり）　TOTO ：TCF5514

※型番は参考として監督員と協議し決定すること。

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　LIXIL：C-P25H+CF-T7114CWA+CF32H

　　　　　　　　　　　　　　　　　LIXIL：BC-P20HU+DT-PA250HUTK+CF32H

　　　　　　　　　　　　　　LIXIL：CW-PA21-NE

・温水洗浄便座のリモコンの設定、動作確認を行うこと。

・『公共建築改修工事標準仕様書』　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修



湊 中 学 校

市 道

EX
P.
J

12
49
0

14
25
0

22900

5050

54380

60
00

80
00

4700
道
路
境
界
線

市 道

道 路 境 界 線

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

道 路 境 界 線

道 路 境
界 線

隣
地
境
界
線

道 路 境 界 線

国 道 ２ ９ ４ 号 線

校   舎

ﾌﾟｰﾙ

屋 内 運 動 場

設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%
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会津若松市財務部公共施設管理課 令和７年６月
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配  置   図
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市 道

N

施工箇所

地名地番 : 会津若松市湊町大字共和字上馬渡 171

案内図・配置図

湊学園前期課程トイレ洋式化工事

Ｓ＝Ｎ・Ｓ ２／１２

※児童用仮設トイレについて

工事期間中は、児童用仮設トイレを6基設置することとし、設置位置は施設管理者と
協議すること。

清掃、汲み取りは発注者で行う。
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令和７年６月湊学園前期課程トイレ洋式化工事

３／１２



設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課

EXP.J

12
00

0
90

00
30

00

57
00

0
10

00
0

14
00

0
31

00
0

20
00

55
00

45
00

60
00

80
00

15
00

0
16

00
0

80
00

80
00

75
00

75
00

40
00

20
00

10
00

35
00

35
00

40
0

57
50

45
00

57
50

1500 1500

15
00

10
00

Y10

Y9

Y8

Y6

Y6a

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y0

Y3a

88100
14800 57300 16000

2000

2000 8000 80007400 7400 3900 3900
12800 2000

80002500
5750 4500 5750

5700 3400 5700 1500 100015001000

X1B X2B X3BX2 X3 X12X12aX11X10X9aX9X8X7X6X5X4

55
00

18
50

0
23

80
0

30
00

60
00

74
00

80
00

25
00

80
00

35
00

45
00

15
00

55
0

74
50

57
00

50
00

10
00

47
80

0
92

00

14
80

0
74

00
20

00
12

80
0

57
00

34
00

15
00Y1B

Y1

Y2

Y2B

Y3B

Y4B

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y3a

25100 23600 31400 8000
7800 1580078008800 8500

4000 4500
25001500

8000 7800
7800 7800 7800 8000

4000 4000
2500 5500

4300 3500

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X10a X11 X12

DN

屋上 ｺﾝﾋﾟｭﾀｰ室

吹抜　 ﾃﾗｽ

吹抜　

ｽﾀｼﾞｵ

放送室

DN

準備室
廊下

防火区画戸

ﾎｰﾙ

暖房区画戸

家庭科室

屋根

女子WC

男子WC

理科室

準備室 吹抜　

屋根

ﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

教室 教室 教室 教室

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

暖房区画戸

DN

UP

男子WC

女子WC

ﾊﾞﾙｺﾆｰ
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

煙突

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

床乾式化のみ

床乾式化のみ

床乾式化のみ

S＝1/250

2階平面図

Ｎ

【改修箇所】トイレ５(男子)

【改修箇所】トイレ６(女子)

【改修箇所】トイレ７(男子)

【改修箇所】トイレ８(女子)

令和７年６月

2階改修箇所平面図 ４／１２

湊学園前期課程トイレ洋式化工事
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　※トイレブース全撤去一部再設置

設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課

トイレ１(1階西男子)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ１(1階西男子)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

トイレ２(1階西男性職員)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ２(1階西男性職員)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

+100

±0

+100

±0

+100

±0

+100

±0

令和７年６月

1階トイレ改修前後平面詳細図

トイレ１
（男子）

トイレ２
（男性職員）

トイレ１
（男子）

トイレ２
（男性職員）

　化粧石膏ボード張替え（既存下地利用）

　※天井一部

　化粧石膏ボード張替え（既存下地利用）

　※天井一部

（上階トイレ配管工事のため）

　石膏ボード撤去

　※天井一部

（上階トイレ配管工事のため）

　※天井一部

　※トイレブース新設一部再設置

　※既存床タイル存置のうえ、

（t=9.5、0.8㎡程度）

（t=9.5、0.8㎡程度）

　※既存床タイル存置のうえ、

扉・ブース再設置（扉開き勝手変更）

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）差筋アンカー共
和便器撤去跡　コンクリート充填

　※既存掃除口存置、排水口塞ぎ

　※既存床タイル部、

　　長尺ビニル床シート張り（ＰＳ除く）

　　長尺ビニル床シート張り（ＰＳ除く）

　※既存床タイル部、

　石膏ボード撤去

（t=9.0、0.8㎡程度　既存下地存置）

　※トイレブース撤去・再設置

　　　　（床シート張りのため）

　　高圧洗浄（12～15MPa）後、

　　カチオン系モルタル処理

　　高圧洗浄（12～15MPa）後、

　　カチオン系モルタル処理

扉・ブース撤去

扉・ブース撤去・仮置き

和便器・固定モルタル撤去
床タイル撤去（下地モルタル共）

扉・ブース撤去・仮置き

和便器・固定モルタル撤去
床タイル撤去（下地モルタル共）

扉・ブース再設置

扉・ブース新設

（t=9.0、0.8㎡程度　既存下地存置）

　ｔ=2.0、5.48㎡

　※既存掃除口存置、排水口塞ぎ

　ｔ=2.0、2.89㎡

　※トイレブース再設置（扉開き勝手変更）

湊学園前期課程トイレ洋式化工事

５／１２

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）差筋アンカー共
和便器撤去跡　コンクリート充填

床タイル

床シート

床シート

床タイル
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設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課

トイレ３、４(１階東男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ３、４(１階東男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

トイレ５、６(２階西男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ５、６(２階西男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

+100

±0

+100
±0

1・2階トイレ改修前後平面詳細図

令和７年６月

トイレ３
（男子）

トイレ４
（女子）

±0

+100
±0

トイレ３
（男子）

トイレ４
（女子）

±0

±0

+100

+100

トイレ５
（男子）

トイレ６
（女子）±0

±0

+100

+100

トイレ５
（男子）

トイレ６
（女子）

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）差筋アンカー共
和便器撤去跡　コンクリート充填

扉・ブース新設 扉・ブース再設置

扉・ブース再設置

　　長尺ビニル床シート張り（ＰＳ除く）

　※既存床タイル部、

　※既存床タイル部、

　　長尺ビニル床シート張り（ＰＳ除く）　　　　（床シート張りのため）

　※トイレブース全撤去・再設置

　※トイレブース全撤去一部再設置

　　　　（床シート張りのため）

扉・ブース撤去扉・ブース撤去

和便器・固定モルタル撤去
床タイル撤去（下地モルタル共）

扉・ブース撤去・仮置き

扉・ブース再設置

扉・ブース再設置

扉・ブース撤去・仮置き

扉・ブース撤去・仮置き

　※既存掃除口存置、排水口塞ぎ

　※既存床タイル存置のうえ、

　※トイレブース再設置

　　高圧洗浄（12～15MPa）後、

　　カチオン系モルタル処理

　ｔ=2.0、12.83㎡（トイレ４）

　ｔ=2.0、9.94㎡（トイレ３）

　※既存掃除口存置、排水口塞ぎ

　※既存床タイル存置のうえ、

　※トイレブース新設一部再設置

　　高圧洗浄（12～15MPa）後、

　　カチオン系モルタル処理

　ｔ=2.0、9.74㎡（トイレ５）

　ｔ=2.0、10.80㎡（トイレ６）

床シート

床シート

床タイル

床タイル

床シート

床シート

床タイル

床タイル

±0

６／１２

湊学園前期課程トイレ洋式化工事
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設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課

トイレ７、８(2階東男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ７、８(2階東男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

2階トイレ改修前後平面詳細図

令和７年６月

+100

±0

+100
±0

（男子）

（女子）

+100

±0

+100
±0

（男子）

（女子）

　※既存床タイル部、

　　長尺ビニル床シート張り（ＰＳ除く）　　　　（床シート張りのため）

　※トイレブース全撤去・再設置

扉・ブース再設置扉・ブース撤去・仮置き

扉・ブース撤去・仮置き 扉・ブース再設置

　※既存床タイル存置のうえ、

　※既存掃除口存置、排水口塞ぎ

　※トイレブース再設置

　　高圧洗浄（12～15MPa）後、

　　カチオン系モルタル処理

　ｔ=2.0、9.94㎡（トイレ７）

　ｔ=2.0、11.97㎡（トイレ８）

床シート

床タイル

床シート

床タイル

トイレ７

トイレ８

トイレ７

トイレ８

７／１２

湊学園前期課程トイレ洋式化工事



S＝1/50

ＰＳ ＰＳ

設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課

トイレ１(1階西男子)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ１(1階西男子)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

トイレ２(1階西男性職員)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ２(1階西男性職員)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

令和７年６月

８／１２

湊学園前期課程トイレ洋式化工事

1階トイレ改修前後平面詳細図（給排水衛生設備）



S＝1/50

ＰＳＰＳ

ＰＳ ＰＳ

設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課 令和７年６月

洋式便器撤去再設置

洋式便器撤去再設置

洋式便器撤去再設置

トイレ３、４(１階東男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

トイレ５、６(２階西男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

トイレ３、４(１階東男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

トイレ５、６(２階西男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

温水洗浄便座設置

温水洗浄便座設置

温水洗浄便座設置

９／１２

湊学園前期課程トイレ洋式化工事

1・2階トイレ改修前後平面詳細図（給排水衛生設備）



S＝1/50

ＰＳ ＰＳ

設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課 令和７年６月

洋式便器撤去再設置

洋式便器撤去再設置

トイレ７、８(2階東男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ７、８(2階東男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

温水洗浄便座設置

温水洗浄便座設置

湊学園前期課程トイレ洋式化工事

2階トイレ改修前後平面詳細図（給排水衛生設備）
１０／１２
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設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課
S＝1/50

トイレ１(1階西男子)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ１(1階西男子)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50
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トイレ２(1階西男性職員)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ２(1階西男性職員)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50
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±0
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±0

令和７年６月

トイレ１
（男子）

トイレ２
（男性職員）

トイレ１
（男子）

トイレ２
（男性職員）

2P15A×1＋ET　メタルモール　SWBOX

EM-EEF2.0-2C＋E2.0　コロガシ

EM-EEF2.0-2C＋E2.0　コロガシ

2P15A×1＋ET　メタルモール　SWBOX

照明器具・換気扇撤去再設置

トイレ1照明器具へトイレ1照明器具へ

1階トイレ改修前後平面詳細図（電気設備）

湊学園前期課程トイレ洋式化工事

１１／１２



設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課
S＝1/50

令和７年６月

ＰＳＰＳ
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（女子）
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（男子）
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（女子）
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トイレ５、６(２階西男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ５、６(２階西男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50
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トイレ３
（男子）

トイレ４
（女子）

トイレ３
（男子）

トイレ４
（女子）

トイレ７、８(2階東男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ７、８(2階東男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

2階トイレ改修前後平面詳細図（電気設備）

湊学園前期課程トイレ洋式化工事

１２／１２


