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令　和　７　年　度

会津若松市財務部公共施設管理課



設計年月

縮尺

会津若松市財務部公共施設管理課
Ｓ＝Ｎ・Ｓ福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A3→71%縮小

　A2→100%

特記事項 工事名称

図面名称

図面番号

工事対象学校・洋式化及び乾式化箇所数

特記仕様

学校名

男子トイレ

洋式化箇所数

女子トイレ 計

乾式化箇所数

男子トイレ 女子トイレ 計

和便器撤去及び穴埋め補修要領

○特記に記載のないものは、下記の仕様とする。

・『建築改修工事監理指針』　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・『電気設備工事、機械設備工事監理指針』国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・その他関係法令を遵守すること。

・完成図CAD、PDFデータ（1式）、取扱い説明書（１部）を提出すること。

○暴力団関係者の排除

○地産地消の推進

○各種保険について

・不測の事故に適切に対応できるように請負業者賠償責任保険に加入していること。

（契約時に加入していれば可）その証券の写しを遅延なく提出すること。

・本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

○工事を施工しない日及び時間帯について

・工事を施工しない日　　　□有・■無

・工事を施工しない時間帯　□有・■無

・工事を施工しない時間帯は、

○児童生徒等の安全確保

○週休2日工事

○建設現場等における遠隔臨場

○建設工事情報共有システム（ＡＳＰ）

○再生資源利用（促進）計画

・受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合

　計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

　また、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

　物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工

　施設を使用しながらの改修工事であるため、バリケードや注意喚起等の安全対策に配慮し

　特に児童生徒の安全確保に努めること。

　■有・□無

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　※当初積算時に「月単位の4週8休以上」を確保する場合の補正を行っている。

　本工事は『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。

　□有・■無

　□工期全体　□上記「工事を施工しない日」　□　　　　　　に適用する。

　産品の活用に努めること。下請け工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。

　『会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱』を遵守するとともに、本市が発注

　する業務において、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同

　関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

・受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、

　建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生

　資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

　また、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

　本工事は『会津若松市週休2日工事実施要領』の対象工事(発注者指定)である。

○和便器撤去後の穴埋め補修は、特記無きものは下図の仕様とする。

▽ＦＬ

ビニル床シート復旧（下地モルタル共）

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）、差筋アンカー共
撤去跡コンクリート充填

排水管　75φ

150 150

▽ＦＬ

和便器・固定モルタル撤去

アスファルト防水存置ビニル床シート撤去（下地モルタル共）

3
0
程
度

6
0
程
度

3
0
程
度

6
0
程
度

ビニル床シート撤去（下地モルタル共）

▽ＦＬ

スリーブ径
アスファルト防水存置

モルタル充填

300 300

ビニル床シート復旧（下地モルタル共）

▽ＦＬ

給排水管

3
0
程
度

6
0
程
度

3
0
程
度

6
0
程
度

・モルタル及びビニル床シートの撤去・復旧範囲は、和便器の周囲150mm程度とする。 ・モルタル及びビニル床シートの撤去・復旧範囲は、スリーブの周囲300mm程度とする。

・『建築関係工事共通仕様書』　　　　　　福島県土木部　

　本工事は『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　なお、システム環境等の理由により活用が困難な場合は、事前協議のうえ対象工事としない

　ことができる。また、システム利用にかかる経費については、精算変更により対応する。

　　工事概要　各部仕様

令和７年６月

３ ５門田小学校 ３０ ５ 10

門田小学校トイレ洋式化工事　工事概要

１/１３

　　門田小学校トイレ洋式化工事

　工事用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元

トイレブース仕様

・材質：メラミン樹脂化粧合板（標準色）

・見込：40

・扉　：W=600

・金物：グレビティヒンジ（内開き又は外開き）、サポート（ステンレス）Rエッジ・笠木（アルミ）

　　　　内開き錠（表示付）又は外開き錠（表示付）戸当り又は外開き用ドアストッパー

・備考：小口部はR付、指はさみ防止構造とする。

電気設備・機械設備特記、設備器具表

○トイレブースの撤去・新設箇所における新設のブースは、特記無きものは下記の仕様とする。

・ピット内には給水管をVB25、排水管は耐火二層管VP75Aとする。

・埋設部には給水管をVD25A、排水管はVP75Aとする。

・紙巻器の取付位置は監督員と協議の上、決定すること。

・配線はVVF2.0-2C（天井内コロガシ）とし、立ち上がりはメタルモールとする。

〇電気設備・機械設備の特記無き配管／配線等は下記の仕様とする。

・ブース高さ：H=1,900程度

・洋風便器（フラッシュバルブ）+紙巻器　TOTO ：CS494M+TV565CP+YH117

・洋風便器（ロータンク）+紙巻器 　TOTO ：CS597BS+SH596BAR+YH117

・温水暖房便座（フタあり）　TOTO ：TCF5514

※型番は参考として監督員と協議し決定すること。

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　LIXIL：C-P25H+CF-T7114CWA+CF32H

　　　　　　　　　　　　　　　　　LIXIL：BC-P20HU+DT-PA250HUTK+CF32H

　　　　　　　　　　　　　　LIXIL：CW-PA21-NE

・温水洗浄便座のリモコンの設定、動作確認を行うこと。

・『公共建築改修工事標準仕様書』　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
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図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課 令和７年６月

案内図・配置図
２／１３

1/600

門田小学校トイレ洋式化工事

※既存トイレ天井材の撤去については、石綿含有建材とみなし、湿潤後の撤去および、

二重梱包のうえ処分すること。

【特記事項】

※児童用仮設トイレについて

工事期間中は、児童用仮設トイレを6基設置することとし、設置位置は施設管理者と
協議すること。

清掃、汲み取りは発注者で行う。
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縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課 令和７年６月

施工箇所1階平面図 1/250
３／１３

門田小学校トイレ洋式化工事
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【施工箇所】トイレ７（男子）

（乾式化のみ）

設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課 令和７年６月

施工箇所2階平面図 1/250
４／１３

門田小学校トイレ洋式化工事
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図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課 門田小学校トイレ洋式化工事 令和７年６月

施工箇所3階平面図 1/250
５／１３



設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課 令和７年６月

　※天井一部

　化粧石膏ボード張替え（既存下地利用）

　　　　（床シート張りのため）

　※トイレブース全撤去一部再設置

（上階トイレ配管工事のため）

　※天井一部

　※天井一部

　化粧石膏ボード張替え（既存下地利用）

（上階トイレ配管工事のため）

　※天井一部

（t=9.0、1.6㎡程度　既存下地存置）

（t=9.0、1.2㎡程度　既存下地存置）

扉・ブース再設置

ノンスリップ設置
段鼻部

扉・ブース新設

扉・ブース再設置

床点検口設置　600×600扉・ブース撤去・仮置き 床点検口撤去

扉・ブース撤去

扉・ブース撤去・仮置き

ノンスリップ設置
段鼻部

扉・ブース新設

扉・ブース撤去・仮置き

扉・ブース撤去

扉・ブース撤去・仮置き

扉・ブース再設置

扉・ブース再設置

ノンスリップ設置

段鼻部

　石膏ボード撤去（トイレ２）

　石膏ボード撤去（トイレ４）

（t=9.5、1.6㎡程度）（トイレ２）

（t=9.5、1.2㎡程度）（トイレ４）

　天井点検口撤去（トイレ４）

　※トイレブース全撤去一部再設置

　　　　（床シート張りのため）

　※床点検口撤去（500×500）（トイレ２）

　※長尺ビニル床シート張り（ＰＳ除く）

　※天井点検口設置　600×600（トイレ４）

　※長尺ビニル床シート張替え（ＰＳ除く）

　※段鼻部ノンスリップ設置

　　カチオン系モルタル処理

　　高圧洗浄（12～15MPa）後、

　※既存床タイル存置のうえ、

　※既存掃除口存置、排水口塞ぎ

　ｔ=2.0、11.92㎡（トイレ１）

　ｔ=2.0、11.41㎡（トイレ２）

　※既存掃除口存置、排水口塞ぎ

　※既存床タイル存置のうえ、

　　高圧洗浄（12～15MPa）後、

　　カチオン系モルタル処理

　※段鼻部ノンスリップ設置

　ｔ=2.0、11.92㎡（トイレ３）

　ｔ=2.0、11.32㎡（トイレ４）

　※床点検口設置　600×600（トイレ２）

　　L=2.35m（トイレ２）

　　L=0.89m（トイレ３）

　　L=2.41m（トイレ４）

　※壁タイル補修　0.1㎡（トイレ２）

　※壁タイル補修　0.5㎡（トイレ４）

６／１３

門田小学校トイレ洋式化工事
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トイレ１ トイレ２
（男子） （女子）

トイレ１
（男子）

トイレ２
（女子）

（男子） （女子） （男子） （女子）
トイレ３ トイレ４ トイレ３ トイレ４

北棟1・2階トイレ改修前後平面詳細図

トイレ３、４(北棟2階 男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

トイレ１、２(北棟1階 男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）差筋アンカー共
和便器撤去跡　コンクリート充填

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）差筋アンカー共
和便器撤去跡　コンクリート充填

和便器・固定モルタル撤去
床タイル撤去（下地モルタル共）

和便器・固定モルタル撤去
床タイル撤去（下地モルタル共）

トイレ１、２(北棟1階 男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

トイレ３、４(北棟2階 男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50



設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課 令和７年６月

　※天井一部

　化粧石膏ボード張替え（既存下地利用）

　※天井一部

　化粧石膏ボード張替え（既存下地利用）

　　　　（床シート張りのため）

　※トイレブース全撤去一部再設置

（上階トイレ配管工事のため）

　※天井一部

　　　　（床シート張りのため）

　※トイレブース全撤去一部再設置

　※天井一部

（t=9.0、0.8㎡程度　既存下地存置）

（t=9.0、1.6㎡程度　既存下地存置）

ノンスリップ設置
段鼻部

扉・ブース新設

扉・ブース撤去・仮置き

扉・ブース撤去

扉・ブース撤去・仮置き

扉・ブース再設置

扉・ブース再設置

扉・ブース撤去・仮置き
扉・ブース撤去

扉・ブース再設置

扉・ブース再設置

ノンスリップ設置
段鼻部

ノンスリップ設置
段鼻部

ノンスリップ設置

段鼻部

　石膏ボード撤去（トイレ６）

　石膏ボード撤去（トイレ８）

（t=9.5、2.4㎡程度）（トイレ８）

　※天井点検口撤去（トイレ６）

　※長尺ビニル床シート張替え（ＰＳ除く）

（t=9.5、2.4㎡程度）（トイレ６）

　※天井点検口設置　600×600（トイレ６）

　※長尺ビニル床シート張替え（ＰＳ除く）

　※既存掃除口存置、排水口塞ぎ

　※既存床タイル存置のうえ、

　　高圧洗浄（12～15MPa）後、

　　カチオン系モルタル処理

　※段鼻部ノンスリップ設置

　ｔ=2.0、11.92㎡（トイレ５）

　ｔ=2.0、11.32㎡（トイレ６）

　※段鼻部ノンスリップ設置

　　カチオン系モルタル処理

　　高圧洗浄（12～15MPa）後、

　※既存床タイル存置のうえ、

　※既存掃除口存置、排水口塞ぎ

　ｔ=2.0、10.44㎡（トイレ７）

　ｔ=2.0、12.13㎡（トイレ８）

　　L=0.89m（トイレ５）

　　L=2.25m（トイレ６）

　　L=1.17m（トイレ７）

　　L=4.47m（トイレ８）

７／１３

門田小学校トイレ洋式化工事

扉・ブース新設

扉・ブース新設
扉・ブース撤去

扉・ブース撤去・仮置き

S＝1/50
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トイレ５ トイレ６
（男子） （女子）

トイレ５ トイレ６
（女子）（男子）

トイレ８

トイレ７
（男子）

（女子）
トイレ８

トイレ７
（男子）

（女子）

北棟3階・中棟2階トイレ改修前後平面詳細図

トイレ７、８(中棟2階西 男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

トイレ５、６(北棟3階 男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

トイレ７、８(中棟2階西 男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

配筋（D10@200ﾀﾃﾖｺ）差筋アンカー共
和便器撤去跡　コンクリート充填

和便器・固定モルタル撤去
床タイル撤去（下地モルタル共）

トイレ５、６(北棟3階 男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50



設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課 令和７年６月

　※トイレブース全撤去一部再設置

　　　　（床シート張りのため）

扉・ブース撤去

扉・ブース再設置ノンスリップ設置
段鼻部

扉・ブース撤去・仮置き
扉・ブース撤去

ノンスリップ設置
段鼻部

　※長尺ビニル床シート張替え（ＰＳ除く）

　※既存掃除口存置、排水口塞ぎ

　※既存床タイル存置のうえ、

　　高圧洗浄（12～15MPa）後、

　　カチオン系モルタル処理

　※段鼻部ノンスリップ設置

　ｔ=2.0、10.49㎡（トイレ９）

　ｔ=2.0、12.13㎡（トイレ10）

　　L=2.40m（トイレ９）

　　L=4.47m（トイレ10）

８／１３

門田小学校トイレ洋式化工事

扉・ブース新設

扉・ブース新設

S＝1/50
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トイレ９
（男子）

トイレ10
（女子）

トイレ９
（男子）

トイレ10
（女子）

中棟3階トイレ改修前後平面詳細図

トイレ９、１０(中棟3階東 男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

1,090 40 1,130 40 1,090 40 1,130 40

トイレ９、１０（中棟3階東 男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50



設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課
S＝1/50

床点検口

トイレ１、２(北棟1階男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

トイレ３、４(北棟2階男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

床点検口

トイレ１ トイレ２
（男子） （女子）

トイレ１
（男子）

トイレ２
（女子）

（男子） （女子） （男子） （女子）
トイレ３ トイレ４ トイレ３ トイレ４

令和７年６月

洋式便器撤去再設置

洋式便器撤去再設置

洋式便器撤去再設置

洋式便器撤去再設置

25A

75A

25A

75A

９／１３
北棟1・2階トイレ改修前後平面詳細図（給排水衛生設備）

門田小学校トイレ洋式化工事

トイレ１、２(北棟1階男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

トイレ３、４(北棟2階男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50



設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課
S＝1/50

トイレ５、６(北棟3階男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

PS

トイレ７、８(中棟2階西 男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50 トイレ７、８(中棟2階西 男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

PS

トイレ５ トイレ６
（男子） （女子）

トイレ５ トイレ６
（女子）（男子）

トイレ８

トイレ７
（男子）

（女子）
トイレ８

トイレ７
（男子）

（女子）

令和７年６月

洋式便器撤去再設置

洋式便器撤去再設置

洋式便器撤去再設置

洋式便器撤去再設置

75A

25A

１０／１３
北棟3階・中棟2階トイレ改修前後平面詳細図（給排水衛生設備）

門田小学校トイレ洋式化工事

トイレ５、６(北棟3階男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50



設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課
S＝1/50

トイレ９、１０(中棟3階東 男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

PS PS

トイレ９
（男子）

トイレ10
（女子）

トイレ９
（男子）

トイレ10
（女子）

令和７年６月

洋式便器撤去再設置

洋式便器撤去再設置

１１／１３
中棟3階トイレ改修前後平面詳細図（給排水衛生設備）

門田小学校トイレ洋式化工事

トイレ９、１０（中棟3階東 男女）：平面詳細図　改修後　　S＝1/50



設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課
S＝1/50

床点検口

トイレ１、２(北棟1階男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

トイレ３、４(北棟2階男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

床点検口

トイレ１ トイレ２
（男子） （女子）

トイレ１
（男子）

トイレ２
（女子）

（男子） （女子） （男子） （女子）
トイレ３ トイレ４ トイレ３ トイレ４

令和７年６月

EM-EEF2.0-2C＋E2.0　コロガシ

EM-EEF2.0-2C＋E2.0　コロガシ

2P15A×1＋ET　メタルモール　SWBOX

2P15A×1＋ET　メタルモール　SWBOX

北棟1・2階トイレ改修前後平面詳細図（電気設備）
１２／１３

門田小学校トイレ洋式化工事

トイレ１、２(北棟1階男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50

トイレ３、４(北棟2階男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50



設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課
S＝1/50

トイレ５、６(北棟3階男女)：平面詳細図　改修前　　S＝1/50

トイレ５ トイレ６
（男子） （女子）

トイレ５ トイレ６
（女子）（男子）

令和７年６月

EM-EEF2.0-2C＋E2.0　コロガシ

2P15A×1＋ET　メタルモール　SWBOX

１３／１３
北棟3階トイレ改修前後平面詳細図（電気設備）

門田小学校トイレ洋式化工事

トイレ５、６(北棟3階男女)：平面詳細図　改修後　　S＝1/50


