
位　置　図 S=1:10,000

上荒久田地区水路整備工事

上荒久田地区水路



会　津　若　松　市

労働者確保に関する積算方法の試行工事
月単位の週休２日工事（発注者指定）

情報共有システム活用工事

工事設計書

工事年度 工事番号

工事名 上荒久田地区水路整備工事

路線名 上荒久田地区水路

工事箇所 会津若松市町北町大字上荒久田　地内

工種 河川維持

工事日数 当初設計

工事概要 当初設計

上荒久田地区水路　施工延長

仕様 特記仕様書によること。

摘要

・会津若松市工事請負契約約款による。

・会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。

・その他については、監督員と協議すること。

設計年月

令和7年度 第1250号

92日

L=31.2ｍ

コルゲートフリュームA型(350×350) L=31.2ｍ

・福島県土木部監修共通仕様書[土木工事編]による。

・会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更
又は請負代金の変更があった場合、受注者である元請負人においては、変更等の経
緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。

・不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。　
（契約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。

・工事用資材の購入・調達にあたっては、地産地消の推進に努め、下請工事の発注に
ついても地元業者の活用に心がけること。

令和7年6月
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　　　　　会　津　若　松　市            

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

金抜き

工種条件
条件 条件値 名称
Ａ　水替費区分 0 水替費なし

1 水替費あり
Ｂ　山林砂防工置き換え区分 0 山林砂防工置き換えなし

1 山林砂防工置き換えあり
Ｃ　時間的制約を受ける場合の労務単価補正 1 時間的制約を受ける(補正1.06)

2 時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
Ｄ　夜間工事の場合の労務単価補正 1 20時開始の夜間工事(補正1.5)

2 19時開始の夜間工事(補正1.437)
3 18時開始の夜間工事(補正1.375)

Ｅ　特殊勤務費[円]
Ｆ　作業日数集計指示 1 作業日数集計無

2 作業日数集計１
3 作業日数集計２
4 作業日数集計３
5 作業日数集計４
6 作業日数集計５

0001

C2会津若松市              
実施設計書      当初  

上荒久田地区水路工事

00000000000

00000000000

0

0
                                                        
1 実施単価    
51Ｌ（会津若松１）地区                    
00-07.05.20(0)

1 土木工事        

前払率                  
諸経費工種              
冬期歩掛補正            
契約保証補正　          
施工地域補正            
現場環境改善費          
週休二日補正            

                            
14  河川維持                
00  冬期割増なし            
03  補正なし　　　　        
04  (土木)市街地            
00  必要無し                
02  4週8休以上（月単位）    

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00002

00000000000 　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

本工事費 X1000      

上荒久田地区水路

         1         式    

Y1930      

土工

         1         式    

Y2931      

床掘り
土砂
現場制約あり

        14.4       m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0001号表　

人力埋戻工（現場制約あり）

         6.6      ｍ３   

V0001      
00    

施工　第0 -0002号表　

人力運搬（運搬～取卸し）
40m以下

        14.4       m3    

SPA217     
00    

施工　第0 -0004号表　

人力運搬（積込み～運搬～取卸し）
40m以下

         6.6       m3    

SPA211     
00    

施工　第0 -0005号表　

積込（ルーズ）
土砂
小規模(標準以外)

        14.4       m3    

SPA125     
00    

施工　第0 -0006号表　

土砂等運搬
小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ                       

        14.4       m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0007号表　

敷砂利工

        42.1      ｍ２   

V0002      
00    

施工　第0 -0008号表　

側溝工

         1         式    

Y2932      

排水構造物工
A型コルゲートフリューム
350×350

        31.2       ｍ    

V0003      
00    

施工　第0 -0009号表　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00003

00000000000 　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

パッキング
350×350

        31         組    

W0010      
   

ストラット
350×350

        31         本    

W0011      
   

雑工

         1         式    

Y2933      

構造物とりこわし工（人力施工）
鉄筋構造物

         0.1       m3    

S7308      
00    

施工　第0 -0012号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

         0.1       m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0013号表　

コンクリート
小型構造物
人力打設

         0.1       m3    

SPB401     
00    

施工　第0 -0014号表　

型枠
一般型枠
小型構造物

         0.3       m2    

SPB431     
00    

施工　第0 -0015号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間あり

         0.01      ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0016号表　

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間あり

         0.1       ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0017号表　

有筋Co中間処理

         0.3       ｔ    

W0001      
   

プラスチック樹脂中間処理

         0.01      ｔ    

W0002      
   



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00004

00000000000 　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

▲スクラップ処理費(H3)1級

        -0.1       ｔ    

TW180      
00   

 

交通管理

         1         式    

Y2934      

交通誘導警備員Ｂ
［0.904(3/1以降0.908)］

        16         人    

R0900      
00   

 

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

安全費

    式    

Z0008      

工事名標示板加算額　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         2         基    

S9990      
00    

施工　第0 -0018号表　

共通仮設費（率）

    式    

Z0009      

共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費

    式    

工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　

一般管理費

    式    



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00005

00000000000 　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

工事価格　　　　　　　　　　　　　　　　

工事価格　　　（まるめ）　　　　　　　

消費税等相当
額

    式    

工事費計　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00006

00000000000

施工　第0 -0001号表　　

SPA161     
土砂 現場制約あり

床掘り

  0.00% 100.00%   0.00%   10,038       0.00%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
100.00%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=6          現場制約あり                            
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－４    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00007

00000000000

施工　第0 -0002号表

V0001      

人力埋戻工（現場制約あり）
   ｍ３   特単単価適用日：07年05月20日        10     

埋戻し
現場制約あり
土砂

        10         m3    
SPA181     

施工　第0-0003号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０         12.0      ｍ３   

T8454      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10        ｍ３   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ３   



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00008

00000000000

施工　第0 -0003号表　　

SPA181     
現場制約あり 土砂

埋戻し

  0.26%  99.38%   0.00%    7,300.3     0.36%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  0.26%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 88.41%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 10.97%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.36%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=6          現場制約あり                            
B=1          土砂                                    
C=1          締固めあり                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00009

00000000000

施工　第0 -0004号表　　

SPA217     
40m以下

人力運搬（運搬～取卸し）

  0.00% 100.00%   0.00%    2,151       0.00%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
100.00%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          40m以下                                 
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－④－３    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0005号表　　

SPA211     
40m以下

人力運搬（積込み～運搬～取卸し）

  0.00% 100.00%   0.00%    5,497       0.00%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
100.00%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          40m以下                                 
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－④－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00010

00000000000

施工　第0 -0006号表　　

SPA125     
土砂 小規模(標準以外)

積込（ルーズ）

 20.80%  71.28%   0.00%    1,768.5     7.92%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス２次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                  

MA125      TPMA125    
 20.80%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 71.28%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  7.92%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=5          小規模(標準以外)                        
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２７  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00011

00000000000

施工　第0 -0007号表　　

SPA105     
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ                       

土砂等運搬

 18.57%  72.35%   0.00%    3,096.4     9.08%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
          
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                    

MA401      TPMA401    
 18.57%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]

R0130      TPR0130    
 72.35%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  9.08%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          小規模                                  
B=6          ﾊﾞｯｸﾎｳ                                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D=2          DID区間あり                             
E=11         4.5km以下                               

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－１３  



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00012

00000000000

施工　第0 -0008号表

V0002      

敷砂利工
   ｍ２   特単単価適用日：07年05月20日        10     

埋戻し
現場制約あり
土砂

         1.0       m3    
SPA181     

施工　第0-0003号表　　
                    

クラッシャラン
Ｃ－４０　４０～０㎜          1.2      ｍ３   

T8321      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10        ｍ２   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0009号表

V0003      
A型コルゲートフリューム
350×350

排水構造物工
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日        10     

コルゲートフリューム
据付
350×350mm以上550×550mm以下

        10.0       ｍ    
SPA625     

施工　第0-0010号表　　
                    

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

         4.0       m2    
SPA391     

施工　第0-0011号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00013

00000000000

施工　第0 -0010号表　　

SPA625     
据付 350×350mm以上550×550mm以下

コルゲートフリューム

  3.51%  26.44%   0.00%   14,049      70.05%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
クレーン付き                  クレーン付き                  

KQ051      TPKQ051    
  3.51%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
  9.85%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
  8.50%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  6.17%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  1.90%

コルゲートフリューム コルゲートＵ字フリューム（Ａ形）
350×350 ４５０×４５０　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ

T2240      TPTGU04    
 68.72%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.33%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          据付                                    
B=1          350×350mm以上550×550mm以下            
C=1          全ての費用                              
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑩－２７  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00014

00000000000

施工　第0 -0011号表　　

SPA391     
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

基礎砕石

  5.58%  77.45%   0.00%    1,206.1    16.97%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  5.55%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 37.13%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 15.71%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 14.81%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  9.27%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
 11.93%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  5.01%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          7.5cmを超え12.5cm以下                   
C=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－②－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00015

00000000000

施工　第0 -0012号表

S7308      
鉄筋構造物

構造物とりこわし工（人力施工）
    m3                                           1     

鉄筋構造物 機・労 昼間単価
人力
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH18      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=2          鉄筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00016

00000000000

施工　第0 -0013号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 41.69%  43.88%   0.00%    2,450.7    14.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.69%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.816(3/1以降0.793)]

R0130      TPR0130    
 43.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=2          DID区間あり                             
D=25         10.9km以下                              
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00017

00000000000

施工　第0 -0014号表　　

SPB401     
小型構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  42.01%   0.00%   33,825      57.99%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 22.75%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
  9.31%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
  7.89%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 57.99%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          小型構造物                              
B=4          人力打設                                
E=2          一般養生                                
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=13         　18－8－40－60％                       
M=2          小型車割増あり                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00018

00000000000

施工　第0 -0015号表　　

SPB431     
一般型枠 小型構造物

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    8,483.4     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.893(3/1以降0.898)］

R0260      TPR0260    
 43.77%

普通作業員 普通作業員
［0.847(3/1以降0.828)]

R0030      TPR0030    
 31.27%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.771(3/1以降0.775)]

R0010      TPR0010    
 11.92%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=2          小型構造物                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00019

00000000000

施工　第0 -0016号表　　

SPA082     
                                     DID区間あり

現場発生品及び支給品運搬

 13.58%  83.54%   0.00%   14,457       2.88%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA444      TPMA444    
 13.58%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 42.54%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 41.00%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1                                                  
B=2          DID区間あり                             
C=18         27.5km以下                              
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00020

00000000000

施工　第0 -0017号表　　

SPA082     
                                     DID区間あり

現場発生品及び支給品運搬

 13.58%  83.54%   0.00%    1,562.9     2.88%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA444      TPMA444    
 13.58%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.793(3/1以降0.778)]

R0120      TPR0120    
 42.54%

特殊作業員 特殊作業員
［0.783(3/1以降0.769)]

R0020      TPR0020    
 41.00%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1                                                  
B=2          DID区間あり                             
C=3          3.0km以下                               
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00021

00000000000

施工　第0 -0018号表

S9990      

工事名標示板加算額
    基                                           1     

工事名標示板加算額
（木材使用・据付撤去含む）          1.000     基    

T9940      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２４  



                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

TW180      ▲スクラップ処理費(H3)1級
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

00022

　　　　　会　津　若　松　市00000000000



                                        

頁 -特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

W0010      パッキング
350×350                                
                                        

    組    全間接費対象額

W0011      ストラット
350×350                                
                                        

    本    全間接費対象額

W0001      有筋Co中間処理
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W0002      プラスチック樹脂中間処理
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

00023

　　　　　会　津　若　松　市00000000000



数　　　量　　　総　　　括　　　表

レベルコード 名称 規格１ 規格2 単位 数量 摘要
0 X1000 本工事費
1 Y1930 上荒久田地区水路 式 1
2 Y2931 土工 式 1
6 SPA161 床掘り 土砂 現場制約あり 　m3 14.4
6 V0001 人力埋戻工（現場制約あり） ｍ３ 6.6
6 SPA217 人力運搬（運搬～取卸し） 40m以下 　m3 14.4
6 SPA211 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 40m以下 　m3 6.6
6 SPA125 積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準以外) 　m3 14.4
6 SPA105 土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ；山積0.13m3(平積0.1m3) 　m3 14.4
6 V0002 敷砂利工 ｍ２ 42.1
2 Y2932 側溝工 式 1
6 V0003 排水構造物工 A型コルゲートフリューム 350×350 ｍ 31.2
2 Y2933 雑工 式 1
6 S7308 構造物とりこわし工（人力施工） 鉄筋構造物 　m3 0.1
6 SPA961 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 　m3 0.1
6 SPB401 コンクリート 小型構造物 人力打設 　m3 0.1
6 SPB431 型枠 一般型枠 小型構造物 　m2 0.3
6 #0040 ＊調整データ＊ 調整式
6 SPA082 現場発生品及び支給品運搬 ；ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊 DID区間あり ｔ 0.01
6 SPA082 現場発生品及び支給品運搬 ；ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､2.9t吊 DID区間あり ｔ 0.1
6 TW180 ▲スクラップ処理費(H3)1級 ｔ -0.1
2 Y2934 交通管理 式 1
6 R0900 交通誘導警備員Ｂ ［0.904(3/1以降0.908)］ 人 16
1 Z0004 運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　式　
1 Z0003 準備費 　式　
1 Z0002 事業損失防止施設費 　式　
1 Z0008 安全費 　式　
6 S9990 工事名標示板加算額　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　基　 2
1 Z0005 役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　式　
1 Z0006 技術管理費 　式　
1 Z0007 営繕費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　式　
1 Z0010 現場環境改善費(積上) 　式　
1 Z0009 共通仮設費（率） 　式　
1 Z0012 労務管理費 　式　
1 Z0011 中止期間中の現場維持等の費用 　式　
1 Z0013 技術者間接費   式　
1 Z0014 機器管理費   式　

1 / 1 



No.0 ～

断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量 ﾌﾞﾛｯｸ

No.0 0.533 0.217 1.350

No.0+10.0 10.000 0.543 0.538 5.38 0.189 0.203 2.03 1.350 1.35 13.50

No.1 10.000 0.393 0.468 4.68 0.229 0.209 2.09 1.350 1.35 13.50

No.1+11.2 11.200 0.386 0.390 4.36 0.217 0.223 2.50 1.350 1.35 15.12

31.200 14.42 6.62 42.12

土　　量　　計　　算　　書

測点 距離

小 計

人力床掘(C) 人力埋戻（R） 敷砂利（L)

ブロック延長

No.1+11.2


