
第1号様式（第3条関係）　　　　数量公開用内訳書（参考数量）

工事番号 第 1344 号

工事名称 城西小学校トイレ洋式化工事

工事箇所 会津若松市川原町　地内

　　 ○城西小学校

　　 　トイレ洋式化（便器数） ５箇所

　　

工事概要

　　

　　

　　

　　

　　

1

取扱上の

2 公開数量は、設計変更や出来高計算書等の対象数量となるものではない。

注意事項
3

4 公開数量は、入札の際提出を求められる「工事費内訳書」を拘束するものではない。

5 公開数量は、福島県建築関係工事積算基準による。

本内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、内訳書は会津若松市工事請
負契約約款第1条に記載される「設計図書」には含まれない。

公開数量は、会津若松市工事請負契約約款第3条による「請負代金内訳書」を拘束
するものではない。



月単位の週休２日工事（発注者指定）          

情報共有システム活用工事          

労働者確保に関する積算方法の試行工事          

会　津　若　松　市

工事設計書（金抜き）

工事番号 第 1344 号

工事名称 城西小学校トイレ洋式化工事

工事箇所 会津若松市川原町　地内

設計区分 原設計 変更設計

設計金額

工事概要

○城西小学校   

　トイレ洋式化（便器数） ５箇所   

  

  

  

  

  

  

  

変更理由

仕様概要

監督員の指示に従い、設計書に基づき、入念に施工すること。

会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更又は請負代金の変更があった場合
、受注者である元請負人においては、変更等の経緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。

会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係
者への下請けの発注及び同関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加入していれば可）その証
券の写しを遅滞なく提出すること。

請負代金額が500万円以上となる場合は、CORINS(工事実績情報システム)に登録すること。

工事用資材等の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元産品の活用に努めること。
下請工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。

単価適用日は令和7年６月１５日とする。



工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費

1

式

機械設備工事 CK 直接工事費

1

式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費

1

式

現場管理費 KG 現場管理費

1

式

一般管理費等 KI 一般管理費等

1

式

計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格

1

式

消費税等相当額

1 消費税率 10 ％

式

工事費 KH 工事費

1

式



工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事 WP

1

式

機械設備工事 WP

1

式

計



建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

城西小学校 WP

1

式

計



機械設備工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

城西小学校 WP

1

式

計



建築工事 科目別内訳 5

城西小学校

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１）トイレ関連工事 WP

1

式

２）撤去工事 WP

1

式

３）発生材処理 WP

1

式

計



機械設備工事 科目別内訳 6

城西小学校

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

４）機械設備工事 WP

1

式

５）電気設備工事 WP

1

式

計



建築工事 中科目別内訳 7

城西小学校

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１）トイレ関連工事 直接仮設工事 WP

1
式

１）トイレ関連工事 躯体工事 WP

1
式

１）トイレ関連工事 仕上工事 WP

1
式

１）トイレ関連工事 トイレブース等 WP

1
式

計

２）撤去工事 撤去 WP

1
式

計

３）発生材処理 運搬 WP

1
式

３）発生材処理 処分 WP

1 ▲

式

計



機械設備工事 中科目別内訳 8

城西小学校

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

４）機械設備工事 WP

1
式

計

５）電気設備工事 WP

1
式

計



建築工事 細目別内訳 9

城西小学校 １）トイレ関連工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 250615A+月 ※標準

56.4
㎡

養生(内部改修) 個別改修 B0-181281 250615A+月 ※標準

直下階トイレ 13.5
㎡

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 250615A+月 標準

(内部改修) 56.4
㎡

整理清掃後片付け 個別改修 B0-181282 250615A+月 ※標準

(内部改修) 直下階トイレ 13.5
㎡

内部仕上足場 脚立足場 1ヶ月 代価表 0002

69.9
㎡

仮設材運搬 3階建 B0-131694 250615A+月 標準

(内部仕上足場 69.9
脚立足場) ㎡

計



建築工事 細目別内訳 10

城西小学校 １）トイレ関連工事 躯体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

目あらし ｺﾝｸﾘｰﾄ面 B0-286242 250615A+月 ※標準

4.4
㎡

差し筋アンカー BD-10×450 横向打 刊行物 1

24
本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D10 少量 B0-116132 250615A+月 材料

異形棒鋼 0.1
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度 B0-436221 250615A+月 市場

0.1
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 250615A+月 補市

- - 0.1
ｔ

溶接金網敷き 6×100×100 刊行物 2

4.4
㎡

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 250615A+月 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 3.7
- ㎡

型枠運搬 4t車 3階建以下 B0-134616 250615A+月 参考

3.7
㎡

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15 B1-100016 250615A+月 独自

Ｌ（会津若松１） 0.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-434215 250615A+月 補市

工作物の基礎等 S15～S18 0.5
- - ｍ3

プラグ 撤去配管埋め 代価表 0011

14
か所

計



建築工事 細目別内訳 11

城西小学校 １）トイレ関連工事 仕上工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ B0-536213 250615A+月 市場

仕上げ 4.4
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 B0-536223 250615A+月 ※市場

3.2
㎡

カチオン系下地調 セメント系 ァ2.0 刊行物 4

整材 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り下地 30.5
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り 無地 厚さ2.0mm 見積（仕上げ） 1

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 防汚仕様 38.1
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100 B0-538611 250615A+月 補市

40.5
ｍ

ノンスリップ ステンレス 刊行物 15

タイヤレス 35mm 1.9
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) B0-531614 250615A+月 市場

10×10 55.6
ｍ

下地調整 ﾓﾙﾀﾙ面 B0-581411 250615A+月 補市

改修仕様 付着物除去 21.9
㎡

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) B0-581414 250615A+月 補市

改修仕様 下地調整別途 21.9
㎡

ピクトサイン改修 200角程度 (見積り・刊行物等)

1
か所

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 250615A+月 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 16.4
張り(GB-D) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 250615A+月 協議

25
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 B0-235432 250615A+月 標準

450角 8
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 250615A+月 市場

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 8
か所

計



建築工事 細目別内訳 12

城西小学校 １）トイレ関連工事 トイレブース等

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

トイレブース新設 H=1,900程度 トイレ① 見積（トイレブー 5

扉W=600×4枚 材工 1
メラミン化粧板 ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ か所

トイレブース新設 H=1,900程度 トイレ③④ 見積（トイレブー 7

扉W=600×2枚 材工 2
メラミン化粧板 ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ か所

トイレブース新設 H=1,900程度 トイレ② 見積（トイレブー 13

扉W=600×1枚 3方ブース 材工 1
メラミン化粧板 ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ か所

トイレブース新設 H=2,500程度 トイレ①③④ 見積（トイレブー 16

扉W=300×1枚 材工 3
メラミン化粧板 PS仕様 か所

計



建築工事 細目別内訳 13

城西小学校 ２）撤去工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既存トイレブース 枠共 集積共 見積（仕上げ） 5

・パーティション 44.9
撤去 ㎡

カッター入れ モルタル面 厚30mm程度 刊行物 7

5
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 人力 集積共 B0-184211 250615A+月 標準

0.2
ｍ3

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 B0-288211 250615A+月 標準

37.9
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 一般 集積共 B0-288612 250615A+月 標準

40.3
ｍ

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 B0-284421 250615A+月 標準

撤去 集積共 16.4
㎡

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 250615A+月 標準

0.3
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 B0-389511 250615A+月 標準

1.4
ｍ3

計



建築工事 細目別内訳 14

城西小学校 ３）発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

現場内小運搬 発生材等の運搬 ３階建て程度 見積（仕上げ） 7

1.6
ｔ

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250615A+月 標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.2
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250615A+月 ※標準

人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250615A+月 標準

人力積込 木材類 1.2
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250615A+月 ※標準

人力積込 ｶﾞﾗｽ・陶器くず類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250615A+月 標準

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250615A+月 ※標準

人力積込 樹脂繊維類 0.1
DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 250615A+月 ※標準

人力積込 スクラップ 0.1
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

計



建築工事 細目別内訳 15

城西小学校 ３）発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

撤去材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.5
ｔ

撤去材処分 廃ﾌﾟﾗ類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.1
ｍ3

撤去材処分 木くず類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.6
ｔ

撤去材処分 ｶﾞﾗｽ・陶器くず類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.1
ｍ3

撤去材処分 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.1
ｔ

撤去材処分 樹脂繊維類 (見積り・刊行物等)

中間処分 0.1
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄 H3 (見積り・刊行物等)

0.1 ▲ ▲
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ込みｶﾞﾗ (見積り・刊行物等)

54 ▲ ▲
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉛 (見積り・刊行物等)

80 ▲ ▲
kg

計

▲



機械設備工事 細目別内訳 16

城西小学校 ４）機械設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

洋風便器設置 フラッシュバルブ 代価表 0012

温水洗浄便座 蓋付 紙巻器 5
リモコン 付属品共 組

給水管切断 25A 保温有 代価表 0013

鋼管類 5
か所

給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 機械室・便所 M0-651132 250615A+月 標準

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 25A 6
(SGP-VB)改修 ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ M0-432111 250615A+月 補市

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 10
25A ｍ

保温付架橋ポリエ φ16 代価表 0014

チレン管 4
ｍ

配管モール 断熱材入タイプ 代価表 0015

4
ｍ

座付給水栓チーズ 16-15 (見積り・刊行物等)

8
個

給水栓チーズボッ スペーサー共 (見積り・刊行物等)

クス 8
個

座付給水栓エルボ 16-15 (見積り・刊行物等)

2
個

給水栓エルボボッ スペーサー共 (見積り・刊行物等)

クス 2
個

壁カバー スペーサー共 (見積り・刊行物等)

2
個

排水管切断 80A 保温無 代価表 0016

鋼管類 ピット内 5
か所

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 機械室・便所 75A M0-651166 250615A+月 標準

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 6
(VP)改修 ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 50㎜ M0-638341 250615A+月 ※標準

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 5
配管用貫通口) 給水管床貫通 か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 88㎜ M0-638341 250615A+月 ※標準

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1
配管用貫通口) 排水管床貫通 か所

撤去工 配管工 代価表 0017

4.5
人

水栓撤去再設置 配管工 代価表 0018

10
個

パネルヒーター撤 設備機械工 代価表 0019

去再設置 1
か所

計



機械設備工事 細目別内訳 17

城西小学校 ５）電気設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 E0-432611 250615A+月 参考

12
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C 管内 E0-432611 250615A+月 参考

19
ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ 連用形2P15A×1 E0-531192 250615A+月 標準

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) (接地端子付) 5
125V 個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) E0-431471 250615A+月 標準

15
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ E0-431472 250615A+月 参資

附属品 2
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ E0-431472 250615A+月 参資

附属品 6
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ E0-431472 250615A+月 参資

附属品 6
個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 32㎜ M0-638341 250615A+月 標準

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1
配管用貫通口) か所

貫通処理材 電線管込 代価表 0020

1
式

ジョイントボック 代価表 0021

ス 中 4
個

照明器具撤去再設 電工 代価表 0022

置 6
個

計



共通仮設費(積上) 明細 18

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

児童用仮設トイレ 汲取式 洋式便器 一人用 共通仮設積上A 1

設置 存置３ヵ月程度 設置・撤去費 4
基

計



代価表一覧 19

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 単 価 金 額 丸め 備 考

内部仕上足場 脚立足場 1ヶ月 有り 代価表 0002

1

㎡

プラグ 撤去配管埋め 有り 代価表 0011

1

か所

洋風便器設置 フラッシュバルブ 有り 代価表 0012

温水洗浄便座 蓋付 紙巻器 1

リモコン 付属品共 組

給水管切断 25A 保温有 有り 代価表 0013

鋼管類 1

か所

保温付架橋ポリエ φ16 有り 代価表 0014

チレン管 1

ｍ

配管モール 断熱材入タイプ 有り 代価表 0015

1

ｍ

排水管切断 80A 保温無 有り 代価表 0016

鋼管類 ピット内 1

か所

撤去工 配管工 有り 代価表 0017

1

人

水栓撤去再設置 配管工 有り 代価表 0018

1

個

パネルヒーター撤 設備機械工 有り 代価表 0019

去再設置 1

か所

貫通処理材 電線管込 有り 代価表 0020

1

式

ジョイントボック 有り 代価表 0021

ス 中 1

個

照明器具撤去再設 電工 有り 代価表 0022

置 1

個



○は「その他」の率対象

代価表 20

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

内部仕上足場 脚立足場 1ヶ月 代価表 0002

1

㎡

内部仕上足場 掛払い手間 1 1 B0-131526 250615A+月 標準

01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 1 30 B0-131526 250615A+月 標準

02 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 B0-131526 250615A+月 標準

03 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 転用数 1

計

プラグ 撤去配管埋め 代価表 0011

1

か所

プラグキャップ φ50～100程度 1 1 (見積り・刊行物等)

01 個

配管工 0.09 1.2 ○ B0-911162 250615A+月 参資

02 人

その他 1 0.23

式

計

洋風便器設置 フラッシュバルブ 代価表 0012

温水洗浄便座 蓋付 紙巻器 1

リモコン 付属品共 組

洋式便器 フラッシュバルブ 1 1 洋式便器 1

01 温水洗浄便座 蓋付 紙巻器 組

リモコン 付属品共

大便器 取付 洗浄弁式 温水洗浄便座 1 1 M0-531022 250615A+月 市場

02 組

計

給水管切断 25A 保温有 代価表 0013

鋼管類 1

か所

配管切断 配管切断 25A 保温有 1 1 M0-641193 250615A+月 標準

01 (鋼管類) か所

･手間のみ

計



○は「その他」の率対象

代価表 21

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

保温付架橋ポリエ φ16 代価表 0014

チレン管 1

ｍ

保温付架橋 16φ 1.08 1 M1-101073 250615A+月 独自

01 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｍ

雑材料 15 1 (見積り・刊行物等)

02 ％ ×0.01

配管工 0.016 1 ○ M0-911162 250615A+月 参資

03 人

その他 1 0.2

式

計

配管モール 断熱材入タイプ 代価表 0015

1

ｍ

配管モール 断熱材入タイプ 1 1 (見積り・刊行物等)

01 ｍ

配管工 0.07 1 ○ M0-911162 250615A+月 参資

02 人

その他 1 0.26

式

計

排水管切断 80A 保温無 代価表 0016

鋼管類 ピット内 1

か所

配管切断 配管切断 80A 保温無 1 1 M0-641193 250615A+月 標準

01 (鋼管類) か所

･手間のみ

計



○は「その他」の率対象

代価表 22

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

撤去工 配管工 代価表 0017

1

人

配管工 1 1 ○ M0-911162 250615A+月 参資

01 人

その他 1 0.26

式

計

水栓撤去再設置 配管工 代価表 0018

1

個

配管工 撤去 0.028 1 ○ M0-911162 250615A+月 ※参資

01 人

配管工 再設置 0.07 1.2 ○ M0-911162 250615A+月 ※参資

02 改修割増 人

その他 1 0.26

式

計

パネルヒーター撤 設備機械工 代価表 0019

去再設置 1

か所

設備機械工 撤去 0.216 1 ○ M0-911165 250615A+月 ※参資

01 人

設備機械工 再設置 0.54 1.2 ○ M0-911165 250615A+月 ※参資

02 改修割増 人

その他 1 0.24

式

計



○は「その他」の率対象

代価表 23

その他

名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考

貫通処理材 電線管込 代価表 0020

1

式

貫通処理材 一式 1 1 (見積り・刊行物等)

01 式

薄鋼電線管 隠ぺい・埋込配管 25㎜ 1 1 E0-131112 250615A+月 市場

02 (C) ｍ

計

ジョイントボック 代価表 0021

ス 中 1

個

ジョイントボック 1 1 (見積り・刊行物等)

01 ス 中 個

雑材料 2 1 (見積り・刊行物等)

02 ％ ×0.01

T01

電工 0.035 1.2 ○ E0-911161 250615A+月 参資

03 人

その他 1 0.26

式

計

照明器具撤去再設 電工 代価表 0022

置 1

個

電工 撤去 0.0712 1 ○ E0-911161 250615A+月 ※参資

01 人

電工 再設置 0.178 1.2 ○ E0-911161 250615A+月 ※参資

02 改修割増 人

その他 1 0.26

式

計



東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法の試行に関する特記仕様書

第 1344 号

城西小学校トイレ洋式化工事

会津若松市川原町　地内

※労働者確保に関する積算方法の試行工事

　のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更間接費」という。）について、契約締結後、労働

　者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では

　適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変

　更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。

　　営繕費（共通仮設費における仮設建物費）　：　借上費・宿泊費・労働者送迎費

　　労務管理費　：　募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事、通勤等に要する費用・福利厚生等に要する費

　　　　　　　　　　　　用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び

　　　　　　　　　　　　研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

　 る実績変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。

　　　１）共通仮設費に占める実績変更対象間接費（営繕費）　：　設計書に積上げ計上された金額

　　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（労務管理費）の割合　：

建築 3.42 ％ 電気 ％ 機械 3.75 ％

　 間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間

　 接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明

　 する金額計算書など。）を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

　 設計変更の対象としない。

　 間接費について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、建築関係工事積

　 算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。

　 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うも

　 のとする。

　 限等の措置を行う場合がある。

　 るものとする。

工 事 番 号 ：

工 事 名 称 ：

工 事 箇 所 ：

1.本工事は、元請業者が必要とする共通費における「共通仮設費のうち仮設建物費」及び「現場管理費

２.本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（建築関係工事積算基準に基づき算出した額）におけ

３.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象

４.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、

５.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象

６.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制

７.受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議す


