
第１号様式（第４条関係）　　　　数量公開用内訳書（参考数量）

工事番号 第 1397 号

工事名称

工事箇所 会津若松市　河東町南高野　地内

　　 住宅解体工事 １式

　　 ・住棟

　　

工事概要

　　

　　 ・その他建築物

　　

　　

　　

取扱上の

1

注意事項
2 公開数量は、設計変更や出来高計算書等の対象数量となるものではない。

3

4

5 公開数量は、福島県建築関係工事積算基準による。

高塚団地簡平1301～1305号・1401～1405号住宅解体工事

　コンクリートブロック造平家建

　2棟10戸

　延べ面積： 321.73 ㎡

　　増築部：木造　延べ面積：2.73㎡

　　物置：プレハブ造　延べ面積：2.61㎡

本内訳書に記載されている数量は『参考数量』であり、内訳書は会津若松市工
事請負契約約款第1条に記載される「設計図書」には含まれない。

公開数量は、会津若松市工事請負契約約款第3条による「請負代金内訳書」を
拘束するものではない。

公開数量は、入札の際提示を求められる「工事費内訳書」を拘束するものでは
ない。



月単位の週休２日工事（発注者指定）
情報共有システム活用工事

労働者確保に関する積算方法の試行工事

会　津　若　松　市

工事設計書（金抜き）

工事番号 第 1397 号

工事名称

工事箇所 会津若松市　河東町南高野　地内

設計区分 原設計 変更設計

設計金額

工事概要

住宅解体工事 １式   

・住棟   

　コンクリートブロック造平家建   

  

  

・その他建築物   

  

  

  

変更理由

仕様概要

監督員の指示に従い、設計書に基づき、入念に施工すること。

高塚団地簡平1301～1305号・1401～1405号住宅解体工事

　2棟10戸

　延べ面積： 321.73 ㎡

　　増築部：木造　延べ面積：2.73㎡

　　物置：プレハブ造　延べ面積：2.61㎡

会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更又は請負代金の変更があっ 
た場合、受注者である元請負人においては、変更等の経緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意 
すること。

会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、暴力団関係者からの資材の購入等、
同関係者への下請けの発注及び同関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。
（契約時に加入していれば可。） その証券の写しを遅延なく提出すること。

請負代金額が500万円以上となる場合は、CORINS(工事実績情報システム)に登録すること。

工事用資材等の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元産品の活用に努める
こと。下請工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。

この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に基づき、分別解体
等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事です。

単価適用日は令和7年6月15日とする。



会津若松市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費

1   
式

計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費

1   
式

  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等

1   
式

計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          KH  工事費

1   
式



会津若松市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

石綿含有建材除去工事 WP

1   
式

解体工事        WP

1   
式

計



会津若松市

石綿含有建材除去工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

石綿含有建材除去工事 WP

1   
式

計



会津若松市

解体工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1.住宅解体工事  WP

1   
式

2.屋外工作物解体工事 WP

1   
式

3.産業廃棄物処理 WP

1   
式

4.その他建築物解体工事 WP

1   
式

5.下請け業者　共通費 WP

1   
式

計



会津若松市

石綿含有建材除去工事　科目別内訳 5

石綿含有建材除去工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

石綿含有建材除去工事 002

1   
式

計



会津若松市

解体工事　科目別内訳 6

1.住宅解体工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

住宅解体工事    001

1   
式

計



会津若松市

解体工事　科目別内訳 7

2.屋外工作物解体工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

屋外工作物解体工事 001

1   
式

計



会津若松市

解体工事　科目別内訳 8

3.産業廃棄物処理

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

産業廃棄物運搬  001

1   
式

産業廃棄物処分  001

1   
式

計



会津若松市

解体工事　科目別内訳 9

4.その他建築物解体工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

その他建築物解体工事 001

1   
式

計



会津若松市

解体工事　科目別内訳 10

5.下請け業者　共通費

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

6.下請け業者　共通費 WP

1   
式

計



会津若松市

石綿含有建材除去工事　細目別内訳 11

石綿含有建材除去工事 石綿含有建材除去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軒天材撤去      手こわし　散水養生共            (見積り・刊行物等)

73.7 
石綿含有建材    集積・積込共                    ㎡

整理清掃後片付け (見積り・刊行物等)

73.7 
㎡

除去石綿処理    密封処理（二重梱包）            (見積り・刊行物等)

0.5 
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-339612 No.1       ※参考

発生材運搬      人力積込     非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄくず 0.5 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

産業廃棄物処分料 非飛散性アスベストくず          (見積り・刊行物等)

最終処分                        0.5 
ｍ3

産業廃棄物税相当 (見積り・刊行物等)

額              0.2 
ｔ

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 12

1.住宅解体工事 住宅解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部造作撤去    躯体以外                        (見積り・刊行物等)

壁・床・天井・間仕切・畳・建具等 322   
集積・積込共                    ㎡

木造部分解体    住宅　手こわし機械併用          (見積り・刊行物等)

屋根材、構造材、下地材等        322   
集積・積込共                    ㎡

内部設備撤去    電気・給排水衛生設備            (見積り・刊行物等)

322   
集積・積込共                    ㎡

地上部躯体解体  CB造平家建　機械解体            (見積り・刊行物等)

臥梁・耐火壁　RC造              322   
集積・積込共                    ㎡

基礎部解体      有筋　機械解体                  (見積り・刊行物等)

27.5 
集積・積込共                    ｍ3

基礎部解体      無筋　機械解体                  (見積り・刊行物等)

13.2 
集積・積込共                    ｍ3

重機運搬        バックホウ0.35㎥                 (見積り・刊行物等)

1   
排ガス対策型                    台

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 13

2.屋外工作物解体工事 屋外工作物解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

コンクリート構造 有筋　機械解体                  (見積り・刊行物等)

物撤去          側溝                            3.9 
集積・積込共                    ｍ3

コンクリート舗装 無筋　機械解体                  (見積り・刊行物等)

撤去            厚12程度                        0.6 
集積・積込共                    ｍ3

外部配管撤去    手こわし機械併用                (見積り・刊行物等)

給水・排水・雨水管              181   
掘削、埋戻、敷均し、集積・運搬共 ｍ

桝撤去          手こわし機械併用                (見積り・刊行物等)

10   
掘削、埋戻、敷均し、集積・運搬共 か所

側溝補修        コンクリート充填                (見積り・刊行物等)

12   
か所

給水管端部処理  25φ　キャップ止め              (見積り・刊行物等)

3   
か所

樹木伐採・伐根  幹周20～30㎝未満　繁茂普　作業普 (見積り・刊行物等)

チェーンソー伐採　機械伐根      2   
集積・積込共                    本

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 14

3.産業廃棄物処理 産業廃棄物運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      鉄くず                          0.2 
DID区間有り　4㎞                ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      銅線                            0.1 
DID区間有り　4㎞                ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      アルミ                          0.1 
DID区間有り　4㎞                ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      ステンレス                      0.1 
DID区間有り　4㎞                ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      無筋コンクリート                70.8 
DID区間有り　5㎞                ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      有筋コンクリート                49.4 
DID区間有り　5㎞                ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      木くず                          38.9 
DID区間有り　23㎞               ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      木くず（伐根物等）              0.3 
DID区間有り　21㎞               ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      ガラス・陶器くず                1.6 
DID区間有り　27㎞               ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      石膏ボード類                    3   
DID区間有り　15㎞               ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      廃プラ（浴槽、塩ビ管等）        2.9 
DID区間有り　15㎞               ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      金属くず（バランス釜等）        0.1 
DID区間有り　15㎞               ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      畳                              10.2 
DID区間有り　15㎞               ｍ3

とりこわし      ダンプトラック2ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      蛍光灯くず                      1   
DID区間有り　67㎞               台

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 15

3.産業廃棄物処理 産業廃棄物処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

スクラップ料    鉄くず                          (見積り・刊行物等)

0.5 ▲      ▲         
ｔ

スクラップ料    銅線                            (見積り・刊行物等)

117   ▲      ▲         
kg

スクラップ料    アルミ                          (見積り・刊行物等)

94.5 ▲      ▲         
kg

スクラップ料    ステンレス                      (見積り・刊行物等)

5.3 ▲      ▲         
kg

産業廃棄物処分料 無筋コンクリート                (見積り・刊行物等)

中間処理                        85.6 
ｔ

産業廃棄物処分料 有筋コンクリート                (見積り・刊行物等)

中間処理                        118   
ｔ

産業廃棄物処分料 木くず                          (見積り・刊行物等)

中間処理                        19.4 
ｔ

産業廃棄物処分料 木くず（伐根物等）              (見積り・刊行物等)

中間処理                        0.1 
ｔ

産業廃棄物処分料 ガラス・陶器くず                (見積り・刊行物等)

中間処理                        2.4 
ｔ

産業廃棄物処分料 石膏ボード類                    (見積り・刊行物等)

中間処理                        1.5 
ｔ

産業廃棄物処分料 廃プラ（浴槽、塩ビ管等）        (見積り・刊行物等)

中間処理                        2.9 
ｍ3

産業廃棄物処分料 金属くず（バランス釜等）        (見積り・刊行物等)

中間処理                        0.1 
ｔ

産業廃棄物処分料 畳                              (見積り・刊行物等)

中間処理                        110   
枚

産業廃棄物処分料 蛍光管                          (見積り・刊行物等)

中間処理                        1   
kg

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 16

4.その他建築物解体工事 その他建築物解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

増築建物解体    内部造作撤去含む                (見積り・刊行物等)

集積・積込共                    7.5 
附属建物①                      ㎡

増築建物解体    分解含む                        (見積り・刊行物等)

集積・積込共                    2.6 
附属建物②                      ㎡

基礎部解体      CB基礎解体                      (見積り・刊行物等)

無筋　機械解体                  0.3 
集積・積込共                    ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      鉄くず                          0.1 
DID区間有り　4㎞                ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      アルミ                          0.1 
DID区間有り　4㎞                ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      無筋コンクリート                0.3 
DID区間有り　5㎞                ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      木くず                          1.8 
DID区間有り　23㎞               ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      ガラス・陶器くず                0.1 
DID区間有り　27㎞               ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      石膏ボード類                    0.1 
DID区間有り　15㎞               ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      廃プラ（浴槽、塩ビ管等）        0.1 
DID区間有り　15㎞               ｍ3

とりこわし      ダンプトラック4ｔ積級           (見積り・刊行物等)

発生材運搬      畳                              1.6 
DID区間有り　15㎞               ｍ3

スクラップ料    鉄くず                          (見積り・刊行物等)

0.2 ▲      ▲         
ｔ

スクラップ料    アルミ                          (見積り・刊行物等)

8.9 ▲      ▲         
kg

産業廃棄物処分料 無筋コンクリート                (見積り・刊行物等)

中間処理                        0.4 
ｔ

産業廃棄物処分料 木くず                          (見積り・刊行物等)

中間処理                        0.9 
ｔ

産業廃棄物処分料 ガラス・陶器くず                (見積り・刊行物等)

中間処理                        0.1 
ｔ

産業廃棄物処分料 石膏ボード類                    (見積り・刊行物等)

中間処理                        0.1 
ｔ

産業廃棄物処分料 廃プラ（塩ビ管等）              (見積り・刊行物等)

中間処理                        0.1 
ｍ3

産業廃棄物処分料 畳                              (見積り・刊行物等)

中間処理                        16.5 
枚

産業廃棄物処分料 蛍光管                          (見積り・刊行物等)

中間処理                        1   
kg



会津若松市

解体工事　細目別内訳 17

4.その他建築物解体工事 その他建築物解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 18

5.下請け業者　共通費 6.下請け業者　共通費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

共通仮設費      (見積り・刊行物等)

1   
式

現場管理費      (見積り・刊行物等)

1   
式

一般管理費      (見積り・刊行物等)

1   
式

計



会津若松市

共通仮設費(積上)　明細 19

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          防音シート張り　H=3.0m          (見積り・刊行物等)

2ヶ月                           120   
架払い・運搬費共                ｍ

キャスターゲート W=6.0m　H=1.8m                  (見積り・刊行物等)

2ヶ月                           2   
設置・運搬費共                  か所

交通誘導警備員  産廃等搬出時                    (見積り・刊行物等)

仮設材及び重機の搬入搬出時      8   
人

計



東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法の試行に関する特記仕様書

第 1397 号

会津若松市　河東町南高野　地内

※労働者確保に関する積算方法の試行工事

　のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更間接費」という。）について、契約締結後、労働

　者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では

　適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変

　更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。

　　営繕費（共通仮設費における仮設建物費）　：　借上費・宿泊費・労働者送迎費

　　労務管理費　：　募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事、通勤等に要する費用・福利厚生等に要する費

　　　　　　　　　　　　用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び

　　　　　　　　　　　　研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

　 る実績変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。

　　　１）共通仮設費に占める実績変更対象間接費（営繕費）　：　設計書に積上げ計上された金額

　　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（労務管理費）の割合　：

建築 2.10 ％ 電気設備 ％ 機械設備 ％

　 間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間

　 接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明

　 する金額計算書など。）を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

　 設計変更の対象としない。

　 間接費について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、建築関係工事積

　 算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。

　 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うも

　 のとする。

　 限等の措置を行う場合がある。

　 るものとする。

工 事 番 号 ：

工 事 名 称 ： 高塚団地簡平1301～1305号・1401～1405号住宅解体工事

工 事 箇 所 ：

1.本工事は、元請業者が必要とする共通費における「共通仮設費のうち仮設建物費」及び「現場管理費

２.本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（建築関係工事積算基準に基づき算出した額）におけ

３.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象

４.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、

５.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象

６.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制

７.受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議す


