


月単位の週休２日工事（発注者指定）          
情報共有システム活用工事          

労働者確保に関する積算方法の試行工事          



会津若松市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費

1   
式

計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費

1   
式

  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等

1   
式

計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          KH  工事費

1   
式



会津若松市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

石綿含有建材除去工事 WP

1   
式

解体工事        WP

1   
式

計



会津若松市

石綿含有建材除去工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

石綿含有建材除去工事 WP

1   
式

計



会津若松市

解体工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1.住宅解体工事  WP

1   
式

2.自転車置場・工作物解体工事 WP

1   
式

3.設備撤去工事  WP

1   
式

4.樹木伐採工事  WP

1   
式

5.産業廃棄物処理 WP

1   
式

6.下請け業者　共通費 WP

1   
式

計



会津若松市

石綿含有建材除去工事　科目別内訳 5

石綿含有建材除去工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

WP

1   
式

計



会津若松市

解体工事　科目別内訳 6

1.住宅解体工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

WP

1   
式

計



会津若松市

解体工事　科目別内訳 7

2.自転車置場・工作物解体工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

WP

1   
式

計



会津若松市

解体工事　科目別内訳 8

3.設備撤去工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

WP

1   
式

計



会津若松市

解体工事　科目別内訳 9

4.樹木伐採工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

WP

1   
式

計



会津若松市

解体工事　科目別内訳 10

5.産業廃棄物処理

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

運搬            WP

1   
式

処分            WP

1   
式

計



会津若松市

解体工事　科目別内訳 11

6.下請け業者　共通費

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

WP

1   
式

計



会津若松市

石綿含有建材除去工事　細目別内訳 12

石綿含有建材除去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 手すり先行方式                  (見積り・刊行物等)

高さ10m未満 幅600 1ヵ月         124   
架払・運搬費共                  ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     1ヵ月　架払・運搬費共           (見積り・刊行物等)

124   
㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ          手こわし　散水養生共            (見積り・刊行物等)

成形板撤去      外壁(ｽﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ程度)             43.2 
(ﾊﾞﾙｺﾆｰ板撤去)  集積・積込共                    ㎡

整理清掃後片付け (見積り・刊行物等)

43.2 
㎡

除去石綿処理    密封処理(二重梱包)              (見積り・刊行物等)

0.3 
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 250615A-月     ※標準

人力積込     非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄくず 0.3 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

産業廃棄物処分料 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄくず              (見積り・刊行物等)

最終処分                        0.3 
ｍ3

産業廃棄物処分税 (見積り・刊行物等)

0.1 
ｔ

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 13

1.住宅解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 手すり先行方式                  (見積り・刊行物等)

高さ10ｍ未満 幅600 1ヶ月        836   
架払・運搬費共                  ㎡

防音ｼｰﾄ張り     1ヶ月                           (見積り・刊行物等)

架払・運搬費共                  836   
㎡

内装造作撤去    躯体以外                        (見積り・刊行物等)

床・壁・天井・間仕切・畳・建具  523   
集積・積込共                    ㎡

内部設備撤去    電気・給排水衛生設備            (見積り・刊行物等)

集積・積込共                    523   
㎡

地上部躯体解体  RC造3階建て　機械解体           (見積り・刊行物等)

集積・積込共                    320   
ｍ3

基礎解体        土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共                    (見積り・刊行物等)

有筋　機械解体                  158   
集積・積込共                    ｍ3

シート防水撤去  集積・積込共                    (見積り・刊行物等)

268   
㎡

とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型                   (見積り・刊行物等)

運搬            油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8ｍ3              1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ､ﾊﾞｯｸﾎｳ) 台

砕石敷込み      敷均し、転圧・整地共            (見積り・刊行物等)

機械                            92   
ｍ3

防護柵設置      ﾛｰﾌﾟｽﾃｨｯｸ　ﾀﾞﾌﾞﾙ                (見積り・刊行物等)

@2,000㎜                        132   
既存撤去再設置                  ｍ

転圧用          (見積り・刊行物等)

機械運搬        1   
式

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 14

2.自転車置場・工作物解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

自転車置場解体  鉄骨造　平家建て                (見積り・刊行物等)

屋根材、構造材、下地材等        36   
機械解体 集積・積込共           ㎡

基礎解体        土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共                    (見積り・刊行物等)

無筋　機械解体                  5.5 
掘削・埋戻・集積・積込共        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ工作物    埋設浄化槽                      (見積り・刊行物等)

撤去            有筋　機械解体                  6.8 
集積・積込共                    ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ工作物    L型側溝                         (見積り・刊行物等)

撤去            無筋　機械解体                  6.2 
集積・積込共                    ｍ3

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 15

3.設備撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部配管撤去    手こわし機械併用                (見積り・刊行物等)

給水・雨水・雑排水・汚水配管    221   
掘削、埋戻、敷均し、集積、運搬共 ｍ

桝撤去          手こわし機械併用                (見積り・刊行物等)

掘削、埋戻、敷均し、集積、運搬共 20   
か所

給水管ﾌﾟﾗｸﾞ止め 敷地内                          (見積り・刊行物等)

50A             1   
か所

下水管ｷｬｯﾌﾟ止め 敷地内                          (見積り・刊行物等)

2   
か所

配管撤去部      敷地内撤去部穴埋め              (見積り・刊行物等)

端部処理        6   
か所

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 16

4.樹木伐採工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

樹木            幹周30～60cm未満　繁茂普　作業普 (見積り・刊行物等)

伐採・伐根      ﾁｪｰﾝｿｰ伐採　機械伐根            6   
集積・積込共                    本

樹木            幹周10～60cm程度                (見積り・刊行物等)

伐根のみ        機械伐根のみ                    8   
集積・積込共                    本

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 17

5.産業廃棄物処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級                 (見積り・刊行物等)

発生材運搬      金属くず                        1.9 
DID区間有り　4km                ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級                (見積り・刊行物等)

発生材運搬      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      16   
DID区間有り　5km                ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級                (見積り・刊行物等)

発生材運搬      有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      489   
DID区間有り　5km                ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級                 (見積り・刊行物等)

発生材運搬      木くず                          43.4 
DID区間有り　23km               ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級                 (見積り・刊行物等)

発生材運搬      木くず（樹木）                  2.2 
DID区間有り　21km               ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級                 (見積り・刊行物等)

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ・陶器くず                  1.8 
DID区間有り　27km               ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級                 (見積り・刊行物等)

発生材運搬      石こうﾎﾞｰﾄﾞ類                   2.7 
DID区間有り　15km               ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級                 (見積り・刊行物等)

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗ                           1   
DID区間有り　15km               ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級                 (見積り・刊行物等)

発生材運搬      畳                              16.8 
DID区間有り　15km               ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級                 (見積り・刊行物等)

発生材運搬      蛍光管くず                      1   
DID区間有り　67km               台

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 18

5.産業廃棄物処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ料        鉄くず                          (見積り・刊行物等)

3   ▲      ▲         
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ料        ｽﾃﾝﾚｽ                           (見積り・刊行物等)

93.9 ▲      ▲         
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ料        ｱﾙﾐ                             (見積り・刊行物等)

156   ▲      ▲         
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ料        銅くず                          (見積り・刊行物等)

25.8 ▲      ▲         
kg

産業廃棄物処分料 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      (見積り・刊行物等)

中間処理                        37.1 
ｔ

産業廃棄物処分料 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ                      (見積り・刊行物等)

中間処理                        1,221   
ｔ

産業廃棄物処分料 木くず                          (見積り・刊行物等)

中間処理                        21.7 
ｔ

産業廃棄物処分料 木くず（幹・枝葉）              (見積り・刊行物等)

中間処理                        0.6 
ｔ

産業廃棄物処分料 木くず（根）                    (見積り・刊行物等)

中間処理                        0.4 
ｔ

産業廃棄物処分料 ｶﾞﾗｽ・陶器くず                  (見積り・刊行物等)

中間処理                        1.7 
ｔ

産業廃棄物処分料 石こうﾎﾞｰﾄﾞ                     (見積り・刊行物等)

中間処理                        1.4 
ｔ

産業廃棄物処分料 廃ﾌﾟﾗ                           (見積り・刊行物等)

中間処理                        1   
ｍ3

産業廃棄物処分料 畳                              (見積り・刊行物等)

中間処理                        198   
枚

産業廃棄物処分料 蛍光管                          (見積り・刊行物等)

中間処理                        4   
kg

計



会津若松市

解体工事　細目別内訳 19

6.下請け業者　共通費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

共通仮設費      (見積り・刊行物等)

1   
式

現場管理費      (見積り・刊行物等)

1   
式

一般管理費      (見積り・刊行物等)

1   
式

計



会津若松市

共通仮設費(積上)　明細 20

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          3ヶ月　防音ｼｰﾄ張り H=3.0m       共通仮設費(積上) 1

架払・運搬費共                  110   
ｍ

キャスターゲート 3ヶ月　W=6.0m　H=1.8ｍ          共通仮設費(積上) 2

2   
か所

仮設鉄板敷      設置・撤去・運搬・賃料(3ヶ月)共 共通仮設費(積上) 3

1,524x3,048x22mm                18   
㎡

交通誘導員Ｂ    共通仮設費(積上) 4

18   
人

計



東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法の試行に関する特記仕様書

第 1405 号

会津若松市　城前　地内

※労働者確保に関する積算方法の試行工事

　のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更間接費」という。）について、契約締結後、労働

　者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では

　適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変

　更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。

　　営繕費（共通仮設費における仮設建物費）　：　借上費・宿泊費・労働者送迎費

　　労務管理費　：　募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事、通勤等に要する費用・福利厚生等に要する費

　　　　　　　　　　　　用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び

　　　　　　　　　　　　研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

　 る実績変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。

　　　１）共通仮設費に占める実績変更対象間接費（営繕費）　：　設計書に積上げ計上された金額

　　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（労務管理費）の割合　：

建築 2.10 ％ 電気設備 - ％ 機械設備 - ％

　 間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間

　 接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明

　 する金額計算書など。）を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

　 設計変更の対象としない。

　 間接費について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、建築関係工事積

　 算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。

　 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うも

　 のとする。

　 限等の措置を行う場合がある。

　 るものとする。

工 事 番 号 ：

工 事 名 称 ： 城前団地改良住宅第20～22棟住宅解体工事

工 事 箇 所 ：

1.本工事は、元請業者が必要とする共通費における「共通仮設費のうち仮設建物費」及び「現場管理費

２.本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（建築関係工事積算基準に基づき算出した額）におけ

３.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象

４.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、

５.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象

６.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制

７.受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議す


