
会　津　若　松　市

労働者確保に関する積算方法の試行工事

月単位の週休二日工事（発注者指定）

情報共有システム活用工事

工事設計書

工事年度 工事番号

工事名

路線名

工事箇所 会津若松市湊町大字赤井地内

工種 橋梁保全

工事日数 当初設計

工事概要 当初設計

施工延長（橋長）

上部補修工

下部補修工

仕様 特記仕様書によること。

摘要

・会津若松市工事請負契約約款による。

・会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。

・その他については、監督員と協議すること。

設計年月

令和7年度 第1623号

湊42号橋　橋梁補修工事

市道湊3-21号線

204日

L=10.0ｍ

N=1.0式

N=1.0式

・福島県土木部監修共通仕様書[土木工事編]による。

・会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更
又は請負代金の変更があった場合、受注者である元請負人においては、変更等の経
緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。

・不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。　
（契約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。

・請負金額500万円以上の場合はCORINS（ｺﾘﾝｽﾞ）に登録すること。

・工事用資材の購入・調達にあたっては、地産地消の推進に努め、下請工事の発注に
ついても地元業者の活用に心がけること。

・この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104
号）に基づき、分解解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け
られた工事である。

令和7年7月
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　　　　会　津　若　松　市              

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

金抜き

工種条件
条件 条件値 名称
Ａ　水替費区分 0 水替費なし

1 水替費あり
Ｂ　山林砂防工置き換え区分 0 山林砂防工置き換えなし

1 山林砂防工置き換えあり
Ｃ　時間的制約を受ける場合の労務単価補正 1 時間的制約を受ける(補正1.06)

2 時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
Ｄ　夜間工事の場合の労務単価補正 1 20時開始の夜間工事(補正1.5)

2 19時開始の夜間工事(補正1.437)
3 18時開始の夜間工事(補正1.375)

Ｅ　特殊勤務費[円]
Ｆ　作業日数集計指示 1 作業日数集計無

2 作業日数集計１
3 作業日数集計２
4 作業日数集計３
5 作業日数集計４
6 作業日数集計５

0001

C2会津若松市              
実施設計書      当初  

00000000000当初湊４２号橋橋梁補修工事再

00000000000

00000000000

0

0
                                                        
1 実施単価    
51Ｌ（会津若松１）地区                    
00-07.07.15(0)

1 土木工事        

前払率                  
諸経費工種              
冬期歩掛補正            
契約保証補正　          
施工地域補正            
現場環境改善費          
週休二日補正            
ＩＣＴ施工補正          
施工時期補正率値        

40                          
34  橋梁保全                
00  冬期割増なし            
01  金銭的保証　　　        
00  補正なし                
00  必要無し                
02  4週8休以上（月単位）    
00  ＩＣＴ補正なし          
0.76

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



特 記 仕 様 書

　　　工  事  番  号 ：  　第  　  １６２３  　  号　      

    　路　  線　  名 ：     市道湊３－２１  号線         

　    工    事    名 ：   湊４２号橋　橋梁補修工事  

　    工事施工箇所 ：     会津若松市　湊町大字赤井 地内　      

　１　本工事の施工にあたっては、「共通仕様書　土木工事編（令和７年１月20日版）」に基づき
　　実施しなければならない。

　２　本工事の施工にあたり、該当する項目は、○印で囲んだ箇所及び「すべての工事に該当する」
　　と記載した箇所である。

　３　本特記仕様書は、共通仕様書に優先する。

  ４　設計図書として扱う図面は以下のとおりとする。

図　面　名 図面番号 葉数 摘　要

補修計画一般図 １ １ 市道湊３－２１号線
上部工補修計画図 ２ １ 市道湊３－２１号線

橋面・防水工補修計画図 ３ １ 市道湊３－２１号線
地覆工補修計画図 ４ １ 市道湊３－２１号線

支承詳細図（その１） ５ １ 市道湊３－２１号線
支承詳細図（その２） ６ １ 市道湊３－２１号線
支承詳細図（その３） ７ １ 市道湊３－２１号線

伸縮装置詳細図 ８ １ 市道湊３－２１号線
下部工補修計画図 ９ １ 市道湊３－２１号線
A1橋台補修計画図 10 1 市道湊３－２１号線
A2橋台補修計画図 11 １ 市道湊３－２１号線

仮設ジャッキ配置計画図 12 １ 市道湊３－２１号線

土工及び舗装撤去・復旧図 13 １ 市道湊３－２１号線

計 全　 １３　葉

  ５　以下の図面は参考図とする。

図　面　名 図面番号 葉数 適　用

計  全　  　葉

　６　本工事の施工にあたって、資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受注者か
　　ら協議があった場合は、工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定するものとする。
　
　７　設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面
　　は、設計図書とする。

　８　設計変更に係わる業務の円滑化を図るためのツールとして「会津若松市建設工事設計変更等
　　ガイドライン※」を活用すること。
　　　※　詳細は会津若松市のホームページを参照のこと。

会津若松市  道路課



第１章　一般共通事項
　１　下記の規制区域に該当するため、監督員と協議のうえ、関係官公庁に対して緊密な連絡をとり、協

調を保つものとする。許可関係等がある場合には、監督員と協議のうえ、着手するものとする。
　　１）国有・民有保安林　          　　　有・無
　　２）鳥獣保護区域                　　　有・無
　　３）国立・県立公園区域          　　　有・無
 　 ４）鉄道近接区域                　　　有・無
　　５）その他（　　　　　　　　　）　　  有・無
　２　施工区域内の地下埋設設備の確認について　：　有・無
　　　受注者は、当該工事を実施するにあたり、「建設工事公衆災害防止対策要綱 第５章 埋設物（共通
    仕様書 土木工事編Ⅲ）」を遵守し、埋設物管理者に対し地下埋設物有無の確認後、発注者に地下埋
    設物確認書を提出してから着手 すること。 
　３　架空線等上空施設の現地調査について　：　有・無
　　　受注者は、当該工事を実施するにあたり、「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」に記載されている架空線等
　　上空施設の現地調査を行い、その調査結果について監督員に報告すること。
　４　福島県の絶滅のおそれのある野生生物の生息区域との関係　：　有・無
　　　有の場合は、監督員と施工方法、施工時期、保護対策等について綿密な打合せを行うこと。
　５　河道掘削に伴う工事測量　：　有・無
　　　河道掘削工事にあたっての工事着手時の測量については、伐採、伐開除根、表土剥ぎ等を行った上
　　で実施すること。

第２章　余裕期間設定工事（詳細は会津若松市余裕期間設定工事試行要綱を参照のこと）　：　有・無
　１　余裕期間の種類

１）発注者指定方式
　　受注者が利用すべき余裕期間及び着手日を発注者があらかじめ指定する方式。
２）任意着手方式 

受注者が、工事の始期を契約締結日から工事着手期限日までの間で選択できる方式。工期末日
は、当該着手日から実工事期間を加えた日とする。契約の締結時に余裕期間利用に係る届出書に
より、着手日（工事の始期）を通知すること。また、併せて工程表を提出すること。

なお、上記届出書提出後、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更す
ることにより、工事に着手することができるものとする。

３）フレックス方式 
受注者が、工事の始期及び終期を全体工期内で選択できる方式。受注者は発注者が設定した期

限を超えない範囲かつ示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設定できる方式であ
るが、発注者が設定した期限を超えない範囲かつ施工可能な余裕を持った工期設定とすること。
契約の締結時に余裕期間利用に係る届出書により、着手日（工事の始期）を通知すること。また、
併せて工程表を提出すること。

なお、上記届出書提出後、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更す
ることにより、工事に着手することができるものとする。

２　各種手続き等
　１）着手日に提出する書類（基本は「全体工期」を記載）
　　　・着手届等、市工事請負契約規定に係る書面
　　　・建退共掛金収納書
　　　・法定外労災保険加入証書（写し）
　２）コリンズ登録

受注時の「コリンズ登録」は、着手後に監督員の確認を受けたうえ、土曜日、日曜日、祝日等を除
き10日以内に、登録機関に登録をしなければならない。工期及び従事期間は、実工期とすること。

　　３）会津若松市元請・下請関係適正化指導要網関係
施工体制台帳については、会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱第10に基づき、提出する

ものとする。
　　４）その他

余裕期間内は、現場代理人等の技術者の配置することを要しない。余裕期間内に受注者は準備
行為として、現場の下見、労働者の手配及び下請業者との契約、各種協議、現場に搬入しない資機
材等の手配を行うことができるが、現場事務所及び看板の設置、資材の搬入は、現場着手とみなさ
れるため行ってはならない。　　

なお、余裕期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。

第３章　労働者確保に関する積算方法の試行工事　（本章は、すべての工事に該当する。）
　１　本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す
　　費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更
　　が生じ、土木工事標準積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難に
　　なった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働
    者確保に関する積算方法の試行工事」である。
　　　営　繕　費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
　　　労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用



　２　本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(土木工事標準積算基準に基づき算出した額)にお
　　ける実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。
　　　１）共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合：
　　　　 17.81％
　　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤
　　　　等に要する費用)の割合:2.14％
　３　受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対
　　象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式１)」及び実績変更対象
　　間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明
　　する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
　４　受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については設
　　計変更の対象としない。　
　５　発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象 
　　間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算
　　基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。
　　　なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行
    うものとする。
　６　受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制
　　限等の措置を行う場合がある。
　７　受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議す
    るものとする。

第４章　週休２日工事　有 ・ 無
　１　本工事は、『会津若松市週休２日工事実施要領』の対象工事（発注者指定）である。
　２　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
　　　※当初積算時に「月単位の４週８休以上」を確保する場合の補正を行っている。

第５章　建設工事情報共有システム（ＡＳＰ）　有 ・ 無
　１　本工事は、『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。
　２　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

第６章　建設現場等における遠隔臨場　有 ・ 無
　１　本工事は、『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。
　２　受注者は、試行要領に定める事項について遵守しなければならない。
      ただし、試行対象外工事（無の場合）であっても、工事契約後、遠隔臨場の実施を希望する場合は、
　　受発注協議の上で試行の対象とすることができるものとする。
      ※協議は、施工計画書提出までに行うこと。
　　　　なお、当該工事においては、段階確認の全項目の記録と保存を行うこと。

第７章　総　　　　則
　１　施工計画書　：　有・無
　　１）工程管理は　ネットワーク　により行うものとする。
　　　　なお、施工計画作成にあたっては、「施工計画書作成の手引き(土木工事編)」(福島県技術管理課
　　　のホームページを参照のこと）を参考にすることができる。

　２　工事用地等の使用：　有・無
　　１）　　　　　作業に係るヤードとして、別添「   　　　　  」による土地を使用すること。（土地の使

用は可能である。）
　　２）使用にあたっての条件、制限等

　　　　　  　　　　　　　　　　　　　  　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
 
　３　関連工事：　有・無
    １）工 事 名：　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　２）路 線 名：　　　　　　　　　　　　　線　　  
　　３）施工箇所：　　　　　市　　　　　町大字　　　　字　　　地内  
  　４）注意・指示事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　４　支給材料及び貸与品：　有・無
　　１）支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については、下記のとおりとする。
　　　　支給品目：　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　    数量：　　  　　　  　　      
　　　　引渡時期：　  　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　      
        引渡場所：　  　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　      



　５　工事現場発生品：　有・無
　　１）工事現場発生品及びその引き渡し場所は、下記のとおりとする。
　　　　発生品目：　  　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　      
　　　　引渡時期：　  　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　      
        引渡場所：　  　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　      

　　２）従来施設の撤去により発生した　　　　　は、　　　　　材料として再使用するものとし、使
用にあたってはあらかじめ監督員の数量検査を受けなければならない。

　６　建設副産物処理：　有・無
　　１）下記の建設副産物は、現地において下記のとおりリサイクル処理するものとする。

建設副産物名 処理方法等 備考

　　２）下記の建設副産物は、下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は指定するものでは
　　　ない。

建設副産物名 処理方法 (*)積算上の施設

アスファルト殻 (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 　　　会津アスコン（株）

Co殻（無筋） (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 　（株）東北入谷まちづくり建設

Co殻（鉄筋） (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 　　　(有)吉田骨材

切断汚泥 (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 　　　（株）モンマ

特別管理産業廃棄物汚泥 (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 　　　日曹金属化学（株）

　　　※積算上の施設は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ここに明示した
　　　　施設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとするが、設計変更の対象とは
        しない。なお、受入拒否等により処理施設の条件が異なる場合は、その記録をもって設計協議
        の対象とする。

　　３）金属くずについては、簡単に分別可能であり、明らかにスクラップとして売却処分できるもの
　　　については、協議の対象とする。

　７　中間検査に関すること
　　　　　中間検査は、工事の施工過程において適正な契約の履行を確保するために行う検査である。契

約検査課長が必要と認める工事を対象とする。

　８　監督員による確認及び立会等：　有・無
　　１）監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。

検査及び確認事項 工種・箇所等 段階(確認時期) 備　考

　９　施工管理：　有・無
　　　管理基準等については共通仕様書によるが、下記の工種については下記の規格値等で管理するも

のとする。
    １）出来形管理

工　種 測定項目及び規格値 測定基準 測定箇所

    ２）品質管理

工種及び種別 試験項目及び試験方法 規格値 試験基準等



　３）写真管理

工　種 撮影項目 撮影頻度 提出頻度

　10　コンクリートの圧縮強度試験：　有・無
　　１）「共通仕様書　土木工事編Ⅱ」の「品質管理基準及び規格値」における「１セメント・コンクリー

ト」によるもののほか、下記の構造物に使用するセメント・コンクリートの圧縮強度試験のうち、
材齢28日圧縮強度試験は公的試験機関で実施すること。

構造物名 コンクリートの品名等 摘　　　要

  11　用地取得及び支障物件：　有・無
　  １）工事区域内の用地確保（　済　・　一部未了　）
　　　　工事区域内に用地の確保が未了である場合は、監督員と緊密な連絡を保ち、解決に協力するこ

と。
　　　　【用地取得見込時期】　　　　　　　　年　　　月（□上旬　□中旬　□下旬）
　　２）工事支障物件：　有・無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　【支障物件移転予定時期】　　　　　　年　　　月（□上旬　□中旬　□下旬）
  
  12　工事の履行報告（工程会議）：　有・無
　　 　工事着工後、履行状況については、　毎月１日　に監督員に提出すること。
　　　 なお、休日の場合は、日程について監督員と協議すること。
　　　 また、協議様式は、監督員の指示によること。
　
  13　工事現場管理：　有・無
　　１）交通誘導警備員は　作業区間　に   　２   人   配置するものとし、延べ   26  人     としている。なお、

詳細については施工計画書において監督員と協議すること。
　　　　交通誘導警備員の人数について、設計と著しく乖離が生じた場合、工程表等の資料を監督員へ

提出し協議すること。
　　　　また、会津若松警察署長との協議において指示があった場合には、監督員と再度協議すること。
　
 14　作業工程：　有・無
    １）本工事は、昼間作業とし、時間帯は８：３０  ～  １７：００  までとする。

（道路使用許可条件による）
　　２）作業工程における注意事項：
　　　　定められた時間帯に作業が終了出来ない場合には、  受注者はすみやかに監督員に報告し、受注  

者及び監督員において、  会津若松警察署  と協議するものとする。  
    ３）現道の使用規制について
　　　　現道は、　  通行止め  　  により本工事を施工するものとする。
    ４）工事を施工しない日　　　　　有　・　　無　　　　　年　　月　　日  
　　　　工事を施工しない時間帯　　　有　・　　無　　　　  :  　　～　　  :  　　  

「工事を施工しない時間帯」は、
　☐ 工期全体　　☐ 上記「工事を施工しない日」　☐ 　　　　　　　に適用する。

　
  15　仮設：　有・無
　　１）指定仮設の有無　　有・無
    ２）指定仮設

仮設物名 規格・寸法・構造 資料の有無 備考

  

　  ３）下記の仮設物は工事完了後も工事現場に存置すること。
        仮設物名：　　　　　　数量等：　　　　　　存置期間：　　　　　　



  16　工事における現場環境改善：　有・無
　　１）当該工事で実施する現場環境改善は、下表の計上費目別に指定する項目数を、実施する内容か

ら選択して実施すること。
 計上費目 実施する項目数  実　施　す　る　内　容 （　率　計　上　分　）

現場環境改善 
(仮設備関係)

 

 ①用水・電力等の供給設備
 ②緑化・花壇
 ③ライトアップ施設
 ④見学路及び椅子の設置
 ⑤昇降設備の充実
 ⑥環境負荷の低減

現場環境改善 

(営繕関係)  

 ①現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置も含む)
 ②労働者宿舎の快適化
 ③デザインボックス(交通誘導警備員待機室)
 ④現場休憩所の快適化
 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等

現場環境改善 
(安全関係)  

 ①工事標識・照明等安全施設のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(電光式標識等)
 ②盗難防止対策(警報機等)
 ③避暑(熱中症対策等)・防寒対策

地域連携

 ①完成予想図
 ②工法説明図
 ③工事工程表
 ④デザイン工事看板(各工事ＰＲ看板含む)
 ⑤見学会等の開催（イベント等の実施含む）
 ⑥見学所(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)の設置及び管理運営
 ⑦パンフレット・工法説明ビデオ
 ⑧地域対策費（地域行事等の経費を含む）
 ⑨社会貢献

　　※  積算上の条件明示であるが、当該工事の施工にともない周辺地域や住民に対する貢献について
      配慮し、イメージアップに努めるものとする。

  17　工事名標示板：　有・無
　　  本工事には、県産木材を利用した工事名標示板を   2   基   設置すること。
　
  18　六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）：　有・無
　　  本工事は、「六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）」の対象工事であり、下記に示す
    工事について六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）を実施し、試験結果（計量証明
    書）を提出するものとする。
  　  なお、試験方法は、セメント及びセメント固化剤を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領

によるものとする。
  　  また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するも

のとし、設計変更の対象とする。

     （六価クロム溶出試験対象工種及び検体数）

工　　種 工　　法 配合設計段階 施工後段階
検体     検体　　
検体     検体　　
検体     検体　　

　   （タンクリーチング試験対象工種及び検体数）

工　　種 工　　法 検体数 備　　考
検体     
検体            
検体     

第８章　材　　　　料
　１　設計図書に指示されていない工事材料は下記の仕様による。
    １）一般資材

種別 材料名 記号等 品種・規格等 備考



　　　※　設計図書に規格等の明示のないものを記載する。
　　２）再生材

材料名 規格等 使用箇所 備考

　　　※　再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離４０㎞の範囲までの再資源化施設に
　　　　ついてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可能であった
　　　　場合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるものとし、設計変更
　　　　の対象とする。　

　２　下記の工事材料については、受注者の責任においてその外観及び品質証明書等を照合して確認し
　　た資料、見本等を事前に監督員に提出し確認を受けること。
　　　また、工事材料のうち試験を行わなければならない材料は下記のとおりとする。

種別 材料名 記号等 品種・規格等 備考
確認資料・見本・試験(　　)
確認資料・見本・試験(　　)
確認資料・見本・試験(　　)

　　　※　備考欄で種別を選択する。（試験のカッコ書きは試験方法を記入する）

　３　下記資材及び仮設材等については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定
　　的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合又は調達地域内からの購
　　入である場合においても設計価格と乖離がある場合には、事前に監督員と協議するものとする。ま
　　た、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出
　　するものとし、その費用について設計変更の対象とする。

資材・仮設材名 規　　　格  調達地域等

第９章  一 般 施 工　　
  １　建設発生土の処理
　　１）他工事への流用：　有・無　（数量：　　　　m3）
　　　　　工事名：　           　　　     　　  　路河川名：　              　　　　　　      
          施工場所：　        　市・郡     　　     町・村　大字　      　     字　     　　　地内      
          運搬距離　　　　㎞（別紙ルート図のとおり）
    
　　２）残土処理（数量：　  4.8  　  m3）
　　　　　□指定場所有り  
            受入場所：　　　　市・郡     　　     町・村　大字　　　　     字　　　　地内      
            運搬距離　　　　　㎞
　　　　　□指定場所調整中  
            指定場所決定時期  　　　年　　　月（□上旬　□中旬　□下旬）  
            運搬距離　　    　㎞
　　　　　■  指定場所無し      
            運搬距離　　  4.0   　  ㎞
　　　　　　運搬距離想定理由　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
　　３）建設発生土の運搬距離については上記１）及び２）としているが、これにより難い場合は事前
　　　に監督員と協議すること。なお、指定場所無しの場合において、契約後に発注者が指定場所の受入
　　　調整を行った場合又は受注者による受入場所確保が困難な場合は、受入地・処理方法の変更につ
　　　いて受発注者協議を行うものとする。

　　４）残土処理後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出すること。  
　２　他工事からの流用土
　　１）他工事からの流用：　有・無
　　　　①工事名：　　　　　　　　　　　　路河川名：　　　　　　　　　　　  
 　 　　②指定・施工場所：　　　　市・郡     　　     町・村　大字　　　      字　　　　地内      
　　　　③運搬の有無：　有　・　無　（　　　　　ｋｍ）
　　　　④品　　質：　  　　　　　　　　　　　　  　      
　　　　　品質の確認試験（　　　　　）については、　  　　　　　  　  で実施する。



 ３　購入土等
　　１）購入土等の有無：　有・無　
　　２）購入土等の種類： 購入土 ・ 岩ズリ ・ その他（）　　
　　３）購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出する。
　　４）購入土等が１工事あたり１、０００m3以上の場合は、受注者は、工事で使用する購入土等を現
　　　場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員に提出し、監督員の確認を
　　　受けなければならない。　
　
 ４　建設汚泥（泥土）の処理：　有・無
    １）汚泥（泥土）は、　　　　による改良を行い、　　　として再利用する。
    ２）改良目標は、国土交通省令の土質区分基準における　　　　　　とする。
　　３) 改良材料等の種類や添加量については設計図書によるものとするが、受注者は各種試験を行い
　　　改良目標が得られるような添加量を検討し、監督員と協議するものとする。なお、監督員の承諾が
　　　得られ、添加量が当初設計と異なる場合は変更設計の対象とする。
　　４）改良土の品質管理及び改良土を使用した施工の施工管理基準は設計図書によるものとするが、
　　　設計図書に示されていない場合は監督員と協議するものとする。

 ５　レディーミクストコンクリートの養生　：　有・無
　　１）レディーミクストコンクリートの養生は、使用するコンクリートの特性をよく理解し、コンク
　　　リート種別、打設時期の日平均気温、打設環境に応じて適切な養生を行うものとし、共通仕様書に
　　　示す養生期間を遵守すること。また、コンクリートの運搬、打設計画、養生等の方法について、施工
　　　計画書に具体的に明記すること。
　   　 本工事におけるレディーミクストコンクリートの養生について検討する項目は以下のレ印のと
　　　おり。

コンクリート種別

☐　 　普通ポルトランドセメント

☐　   混合セメントＢ種　　　■　高炉セメントＢ種　1)
☐　　　　　　　　　　　　　　 　フライアッシュセメントＢ種
☐　　　　　　　　　　　　　　 　シリカセメントＢ種

☐　 　早強ポルトランドセメント

気象条件

☐　   暑中コンクリート（日平均気温が２５℃を超える場合）

☐　   寒中コンクリート（日平均気温が４℃以下になる場合）
☐　　　構造物の露出状態　　　   連続して、あるいはしばしば水で飽和

　　　　　　　　　　　　　　　　される部分　2)
☐　　　　　　　　　　　　　　   普通の露出状態

　　　　1) 「高炉セメントコンクリートの特性と施工に関する留意点」は、福島県技術管理課の
　　　　　ホームページを参照のこと。
　　　　　　http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/kouro-semento.html

　2)  水路、水槽、橋台、橋脚、擁壁、トンネル覆工等で水面に近く水で飽和される部分、
　　及びこれらの構造物の他、桁、床版等で水面から離れてはいるが、融雪、流水、水しぶ
　　き等のため水で飽和される部分。

 ６　塗装工　：　有・無
　　１）塗装回数は下塗　  ２  　  回、中塗　１  　  回、上塗　１  　  回とする。
　　２）塗料の種類は下記のとおりとする。

 種別及び箇所  細　　別  塗料の種類  目標塗膜厚(μm)

工場塗装
現場塗装

 下塗り１層 　　有機ジンクリッチペイント　 　　　　　７５
 下塗り２層 　　弱溶剤形変性エポキシ樹脂 　　　　　７０
 中塗り１層 　　弱溶剤形ふっ素樹脂 　　　　　３０
 中塗り２層 　　
 上塗り１層 　　弱溶剤形ふっ素樹脂 　　　　　２５
 上塗り２層

　　

　　３）素地調整（ケレン）は　  　　　　１種　　　　　　　　  　  とする。
　　４）詳細の色彩等については監督員と協議のこと。

　７　現場打ちの鉄筋コンクリート構造物施工　：　有・無
　　１）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ち
　　　コンクリートの活用に関するガイドライン※」により施工する。



　　２）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたり、設計図書等に「機械式鉄筋定着
　　　工法の配筋設計ガイドライン※」及び「現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手
　　　工法ガイドライン※」を採用していない場合は、採用についての協議を行うことが出来る。
      　※　国土交通省のホームページを参照のこと。

第１０章  その他施工
　１　工法の指定　：　有・無
　　　工法は下記によるものとする。なお、現場条件等により、これにより難い場合は監督員と協議のこ
　　と。

 工　種  指　定　工　法  備考

　２　建築物又は工作物の解体　：　有・無
　　　石綿障害予防法規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用、
　　石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用については、当初設計では計上してい
　　ないため、それらに要した費用については、発注者と受注者が協議の上、設計変更で計上するものと
　　する。
　　　また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約約款の関係
　　条項に基づき適切に変更することとする。
  
　３　重建設機械分解・組立及び輸送に要する費用：　有・無

工　　種 機　　種 規　　格

　　　上記の機械については、分解・組立及び輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画
　　で分解・組立を必要としない機種・規格を選定し、使用した場合においても、設計変更の対象とし
　　ない。

　４　ポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物の使用：　有・無
　　　本工事は表層材料に耐流動対策混合物としてポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を使用する工
　　事であり、塑性変形輪数の基準値の適用区分となる道路区分等は以下のとおりである。

道路区分
舗装計画

（単位１日につき台）
交通量塑性変形輪数

（単位1 ﾐﾘﾒｰﾄﾙにつき回）
該当欄

第１種、第２種
第３種第１級及び
第２級
第４種第１級

3,000 以上 3,000

3,000未満 1,500 　　○

その他 500

交差点等耐流動対策混合物として使用 1,500

　　　※　車道及び側帯の舗装新設、改築及び大規模な修繕（延長　200m　以上の全層打ち換え）を行
　　　　う工事でポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を使用する場合。

　５　植栽工（植栽に係る直接工事費が５０万円以上となる工事の場合。）：　有・無
　　　本工事で植栽する樹木等については、植樹保険に加入しなければならない。
　　　また、工事完成届提出時までに、植樹保険付保証明書を提出しなければならない。
　
　６　鋼橋桁の輸送に要する費用　：　有・無
　　　鋼橋桁については、(例えば東京)からの輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画
　　書で示した鋼橋桁の制作場所が(例えば東京)よりも近距離である場合、設計変更の対象とする。

第１１章　ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に基づく工事箇所：　有・無
　　　「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」第１編第１章総則「１-１-３「ふくしま公共施設等ユニバーサルデザ
　　イン指針」の取扱い」の規定について、本工事では、特に以下の基本方針の☑印に該当するものにつ
　　いてユニバーサルデザインに配慮した施工をおこなうものとする。



１　工事を行う基本方針（指針Ｐ１３）
基本方針１　すべての人が　快適　に利用できる施設
☐① 特定の人が特別扱いされたり、いやな思いをすることのない施設
☐② 右利き、左利きに対応した施設
☐③ 利用方法や利用状況の説明が効果的に行われる施設
☐④ 視覚、聴覚、触覚など多様な手段で、必要な情報が十分に提供される施設
☐⑤ 補助器具や補助手段を効果的に活用できる施設
☐⑥ 繰り返しの動作や、長時間にわたる肉体的負担が伴わない施設
☐⑦ 利用場所に接近しやすく、利用する広さが適切な施設
☐⑧ 重要なものがよく見えるよう、視線が確保されている施設
☐⑨ 使用しようとする全てのものに容易に手が届く施設
☐⑩ 少ない労力で効率的に、楽に使える施設
☐⑪ 利用者に不自然な姿勢を強いない施設
☐⑫ プライバシーに配慮された施設
☐⑬ 天候や季節に左右されない施設
☐⑭ 疲れたときに休むことができる施設

基本方針２　すべての人が　簡単　に利用できる施設
☐① 使い方を直感的に理解できる施設
☐② 利用者の理解力や言語能力の違いが問題にならない施設
☐③ 必要な情報が容易にわかる施設

基本方針３　すべての人が　安全　に利用できる施設
☐① 安全に対する配慮が等しく確保される施設
☐② 危険や間違えやすい状況が発生しない施設
☐③ 使用方法を間違えても重大な結果につながらない施設
☐④ 注意が必要な操作において、不注意な操作を誘発しない施設
☐⑤ 危険なときや使用方法を間違えたときは、注意や警告を発する施設
☐⑥ 危険な部分が防護されている施設
☐⑦ 四季を通じて安全な施設
☐⑧ 災害時や不測の事態が生じても、安全に避難できる施設

基本方針４　さりげなく　美しい　施設
☐① 色や形状などの印象が、利用者にとって抵抗感がなく、受け入れられやすい施設
☐② 創意工夫された内容が、目立ちすぎず、さりげなくデザインされている施設
☐③ 地域の特性を生かし、周辺の景観と調和した施設
☐④ 自然や環境に配慮し、動植物にやさしい施設

基本方針５　どのような状況にも　柔軟　に対応できる施設
☐① できる限り同じ手段で利用できる施設
☐② 利用者に応じた使い方が選べる施設
☐③ 利用者のペースに合わせることができる施設
☐④ 情報がその重要さに応じて提供される施設
☐⑤ 補助器具の使用や人的介助に十分な空間を提供できる施設

　２　特に重点をおいて工事する項目・箇所　：　有・無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１２章　記録保存の資料作成　：　有・無
　　　以下の資料を作成要領に基づき作成すること。
　　　１）道路構造物の記録保存資料
　　　２）道路舗装構成等の記録保存資料

第１３章　１日未満で完了する作業の積算
　１　「１日未満で完了する作業の積算」（以下、１日未満積算基準と言う。）は、土木工事標準積算基準

による。

　２　受注者は、１日未満積算基準の対象となる施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に協議
　　を行い、作業内容が１日未満積算基準に該当すると認められた場合には、変更設計の対象とする。

　３　同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日未満積算基準
　　は適用しない。

　４　受注者は、協議にあたって、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要とな
　　る根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督員に提出すること。また、実際の費用がわか
　　る資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場



　　合には、１日未満積算基準は適用しない。

　５　「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合、災害復旧工事等で人工積算
　　する場合、通年維持工事等、１日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、
　　１日未満積算基準を適用しない。

　６　「施工箇所が点在する工事の積算」を適用する場合は、１日未満積算基準において、別箇所として
　　扱う。
　
第１４章　施工箇所が点在する工事の積算　：　有・無
　１  本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算基準と

実際にかかる費用に乖離が考えられるため、対象地区ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する
「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。

２  本工事における共通仮設費の金額は、対象工区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。
また、現場管理費の金額も同様に、対象工区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。

    なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域、施工時期等）については、対象工区毎に
設定する。　

　
３  諸経費工種については、工事全体で一つ決定し、全ての工区において、同じ工種を設定する。

第１５章　落橋防止装置の溶接施工等について　：　有・無
　　　本工事において落橋防止装置の溶接施工等を行う際には、本章に基づき実施すること。

第１６章　ＩＣＴ活用工事　：　有・無
　１　本工事の発注方式は（　☐受注者希望型　・　☐発注者指定型　）である。

　２　ＩＣＴ活用工事（土工）　：　有・無
本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（土工等）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の

照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データ
を活用する「ＩＣＴ活用工事（土工）」の対象工事である。

３　ＩＣＴ活用工事（舗装工）　：　有・無
本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の

照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データ
を活用する「ＩＣＴ活用工事（舗装工）」の対象工事である。

第１７章　舗装切断作業時に発生する排水の具体的処理について　：　有・無
　１  受注者は、舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水ついては、排水吸引機能を有する切断

機械等により回収し、産業廃棄物（汚泥）として処理しなければならない。 
また、受注者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注

者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理
業者に提供するものとする。

２　当該排水の処理に関し、排水量、処分量に変更が生じた場合、受注者は排水量、処分量（産業廃棄
物管理票（マニュフェスト））等を取りまとめのうえ、監督員と協議を行い設計変更の対象とする。

３　当該排水の処理の運搬に関し、受注者自らが運搬することを想定しているが、これにより難い場
合は、監督員と協議するものとする。

４　受注者は、当該排水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、当該 排水と同様に、吸引す
る装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、適正な運
搬・処理を実施すること。

　５　品質管理（検査含む）時に実施するコア抜きなどコンクリート及びアスファルト舗装版の削孔
作業時に発生する排水の処理については、本章の対象外とするが、受注者において適正に処理を行
うこと。

第１８章　法定外の労災保険の付保（本章はすべての工事に該当する）
　　　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
　　　受注者は、法定外の労災保険契約を締結したことを証明する書類（証券等）を提出しなければな
　　らない。

第１９章　異常気象時における現場状況の報告（本章はすべての工事に該当する）
　　　異常気象時の工事現場における対応について下記のとおりとする。

　１　異常気象時等の対象
　　１）大雨・洪水等の警報発令時
　　　　「工事現場の当該市町村」の気象警報を対象とする。
　　２）震度５弱以上の地震時
　　　　「工事現場の当該市町村」の震度５弱以上を対象とする。



　　　　ただし、気象条件及び現場条件等を勘案し、別途、監督員から指示がある場合は震度４の場合も
　　　対象とする。

　２　パトロール等の実施及び報告の内容について
　　１）作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。
　　２）休工中であれば、必要に応じ２名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて巡回点検(パ
　　　トロール)を実施する。
　　３）天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し待機する。
　　４）危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を講じ、その
　　　旨を標示する。また、現場状況を把握し、２次災害防止に努める。
　　５）警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がない
　　　　か入念に点検する。
　　６）地震及び津波が発生した後に、作業を再開する前には、建設物、仮設物、資機材、建設機械、
　　　　電気設備及び地盤、斜面状況等を十分点検する。
　　７）異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員に適宜に報告する。

３　報告期限について
　１）大雨・洪水等の警報発令時

　　警報発令後１時間以内及び降雨等の状況により適宜。
　２）震度５弱以上の地震時

　　　　地震発生後１時間以内。
　　 　(被害等が甚大でパトロールの実施が困難である場合などはこの限りでない）

第２０章　再生資源利用計画書（本章はすべての工事に該当する）

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を
工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監
督員に写しを提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事
現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

第２１章　再生資源利用促進計画書（本章はすべての工事に該当する）

　　　受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚
泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進
計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

　　　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げ
なければならない。

第２２章　国土強靭化事業の取組に関する広報　：　有・無
　　　本工事は国土強靭化事業の関連工事であるため、工事名標示板に「国土強靭化対策工事」の記載を
　　行うこと。

第２３章　その他（本項は、すべての工事に該当する。）
　１　地産地消の推進
　　　工業用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元産品の
　　活用に努めること。下請工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。

　２　請負業者賠償責任保険
　　　不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加
    入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。

　３　暴力団関係者の排除
　　  会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が発注する業務に
    おいて、排除措置対象者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同対象者が関与する
　　産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。



～

　　項を入力し協議等の申請を行う。

  ②確認の結果、埋設物があり立会の必要がある場合、立会

ガ ス

　　　　　　地下埋設物確認書   　　　　会津若松市

　　　下記工事を施工するので地下埋設物について確認をお願いします。

●照会元記入

受注者(申請者) 住　所

会社名、代表者名

電話番号

現場代理人等

　　①提出年月日 令和    年    月    日

　　②工事名

　　③路線名

　　④施工箇所

　　⑤施工時期 令和　　年　　月　　日 令和　　年　　月　　日

●照会先記入

埋 設 物
地 下 埋 設 物 の 確 認 特記事項

管 理 者

所　属： 埋設されております。

確認者： 埋設物　：

水 道 T E L ： 試　掘　：　要　・　不要

確認日： 立　会　：　要　・　不要

埋設されておりません。

所　属： 埋設されております。

確認者： 埋設物　：

下水道 T E L ： 試　掘　：　要　・　不要

確認日： 立　会　：　要　・　不要

埋設されておりません。

  ①埋設管の確認については、「新 埋設物調査・工事立会

　　受付システム」（電力・NTT共同受付）により、必要事

電力・NTT

　  等の打合せを行う。https://ap.infrastructure-mgmt.jp「立会受付Webシステム」

所　属： 埋設されております。

確認者： 埋設物　：

T E L ： 試　掘　：　要　・　不要

確認日： 立　会　：　要　・　不要

埋設されておりません。

所　属： 埋設されております。

確認者： 埋設物　：

その他 T E L ： 試　掘　：　要　・　不要

確認日： 立　会　：　要　・　不要

埋設されておりません。

①地下埋設物の確認：埋設物管理者として、施工区間(場所)が地下埋設物に影響を与えるか否かを明
確にする。

②電力、NTT 　  ： 電力、ＮＴＴについては、埋設物管理者からの回答書を添付すること。

③埋　設　物　　： 埋設物である管路またはマンホール等と明記する。　(深度・条数・個数等は省
略)

④確　認　者　　： 確認を行った者の所属・氏名及び連絡先を明記(簡略)する。

⑤特　記　事　項： 占用物件管理者として、施工者等に対して要請(要望)すべき事項等を明記する
。

※埋蔵文化財について文化財保護法の規定により福島県又は会津若松市教育委員会に届出等が必要となる
場合がありますのでご注意下さい。



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00002

00000000000 　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

本工事費 X1000      

上部工補修工

         1.0       式    

Y1564      

工種　第0001号表　　

下部工補修工

         1.0       式    

Y1564      

工種　第0002号表　　

胸壁打換え工

         1.0       式    

Y1384      

工種　第0003号表　　

橋座拡幅工

         1.0       式    

Y1384      

工種　第0004号表　　

橋面補修工

         1.0       式    

Y1384      

工種　第0005号表　　

地覆補修工

         1.0       式    

Y1384      

工種　第0006号表　　

伸縮装置補修工

         1.0       式    

Y1384      

工種　第0007号表　　

支承取替工

         1.0       式    

Y1384      

工種　第0008号表　　

舗装復旧工

         1.0       式    

Y1384      

工種　第0009号表　　

仮設工　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1.0       式    

Y1093      

工種　第0010号表　　

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00003

00000000000 　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

安全費

    式    

Z0008      

工事名標示板加算額　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         2.0       基    

S9990      
00    

施工　第0 -0044号表　

共通仮設費（率）

    式    

Z0009      

共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費

    式    

工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　

一般管理費

    式    

工事価格　　　　　　　　　　　　　　　　

工事価格　　　（まるめ）　　　　　　　

消費税等相当
額

    式    

工事費計　　　　　　　　　　　　　　　　



00004

00000000000 　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0001号表　　

Y1564      

上部工補修工

断面補修工（左官）

  構造物           1.0   

V1000      
00070715

施工　第0 -0001号表　

表面含侵工
ｼﾗﾝ系含侵工

   ｍ２           43.9   

V1001      
00070715

施工　第0 -0002号表　

鋼部材塗装塗替工
1種ケレン
塗装（Rc-Ⅰ）系

   ｍ２           44.3   

V1002      
00070715

施工　第0 -0003号表　

ブラスト養生工

   ｍ２           44.3   

V0009      
00070715

施工　第0 -0010号表　

剥離剤及び塗膜かす回収・積込工

   ｍ２           44.3   

V0010      
00070715

施工　第0 -0011号表　

塗膜除去工

   ｍ２           44.3   

W3000      
  

塗膜剥離剤
ロス含む

   ｋｇ           23.5   

W3001      
  

作業環境濃度測定

 ポイント          2.0   

W5000      
  

特別管理産業廃棄物運搬費

    台             1     

W4001      
  

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

特別管理産業廃棄物汚泥処分費
鉛含みサンドブラスト

   ｋｇ           75.8   

W4002      
  

特別管理産業廃棄物汚泥処分費
廃プラスチック類

   ｋｇ           25.3   

W4003      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00005

00000000000 　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0002号表　　

Y1564      

下部工補修工

ひび割れ注入工（低圧）
エポキシ樹脂注入３種

  構造物           1.0   

V1004      
00070715

施工　第0 -0012号表　

表面含侵工
ｼﾗﾝ系含侵工

   ｍ２           22.6   

V1001      
00070715

施工　第0 -0002号表　

ひび割れ補修工（充填工）
セメント系充填材

  構造物           1.0   

V1005      
00070715

施工　第0 -0013号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00006

00000000000 　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0003号表　　

Y1384      

胸壁打換え工

掘削
土砂
小規模(標準)

    m3             4.8   

SPA101     
00070715

施工　第0 -0014号表　

埋戻し

   ｍ３            3.9   

V1006      
00070715

施工　第0 -0015号表　

土砂等運搬
小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ                       

    m3             4.8   

SPA105     
00070715

施工　第0 -0017号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3             4.8   

SPA109     
00070715

施工　第0 -0018号表　

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ             8.0   

SPD321     
00070715

施工　第0 -0019号表　

舗装版切断工（傾斜式道路カッター）
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

    ｍ             8.0   

T6051      
00070715

舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等なし

    m2            23.2   

SPD311     
00070715

施工　第0 -0020号表　

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

    m2             3.8   

SPA785     
00070715

施工　第0 -0021号表　

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
200mm以上400mm以下

    孔            40.0   

SPA801     
00070715

施工　第0 -0022号表　

接着剤
エポキシ樹脂系

    kg             7.6   

W1100      
  

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－　　
一般構造物　（補正無）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

    ｔ             0.119 

S7000      
00070715

施工　第0 -0023号表　

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－　　
一般構造物　（補正無）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

    ｔ             0.132 

S7000      
00070715

施工　第0 -0024号表　

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

    m3             3.54  

SPB401     
00070715

施工　第0 -0025号表　

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

    m2            19.1   

SPB431     
00070715

施工　第0 -0026号表　



00007

00000000000 　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)

    m3             2.3   

SPA961     
00070715

施工　第0 -0027号表　

側溝清掃車運搬
運搬距離　　43.5㎞

    m3             0.1   

S5200      
00070715

施工　第0 -0028号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

アスファルト中間処理

    ｔ             5.5   

W1002      
  

排水（汚泥）処理

    ｔ             0.1   

W1003      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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00000000000 　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0004号表　　

Y1384      

橋座拡幅工

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

    m2             6.0   

SPA785     
00070715

施工　第0 -0021号表　

コンクリート削孔（さく岩機）
300mm以上400mm未満

    孔            30.0   

SPA803     
00070715

施工　第0 -0030号表　

接着剤
エポキシ樹脂系

    kg            11.6   

W1100      
  

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－　　
一般構造物　（補正無）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

    ｔ             0.226 

S7000      
00070715

施工　第0 -0024号表　

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－　　
一般構造物　（補正無）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

    ｔ             0.056 

S7000      
00070715

施工　第0 -0023号表　

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

    m3             1.98  

SPB401     
00070715

施工　第0 -0025号表　

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

    m2             8.8   

SPB431     
00070715

施工　第0 -0026号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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00000000000 　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0005号表　　

Y1384      

橋面補修工

舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等なし

    m2            37.4   

SPD311     
00070715

施工　第0 -0020号表　

構造物とりこわし工（機械施工）
無筋構造物

    m3             1.2   

S7307      
00070715

施工　第0 -0031号表　

橋面防水工
土木コストP197

   ｍ２           37.4   

W1120      
  

導水パイプ
車道用SUS

    ｍ            25.8   

W1130      
  

成形目地材
セロシールSS同等品以上

    ｍ            26.7   

W1140      
  

単部目地処理
シルバーメッシュ同等品以上

    ｍ            26.7   

W1150      
  

表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚40ｍｍ

    m2            37.4   

SPD023     
00070715

施工　第0 -0032号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

    m3             1.2   

SPA961     
00070715

施工　第0 -0033号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

コンクリート(有筋)中間処理

    ｔ             2.8   

W1002      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00010

00000000000 　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0006号表　　

Y1384      

地覆補修工

構造物とりこわし工（機械施工）
無筋構造物

    m3             1.4   

S7307      
00070715

施工　第0 -0031号表　

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

    m3             1.38  

SPB401     
00070715

施工　第0 -0034号表　

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

    m2            11.8   

SPB431     
00070715

施工　第0 -0026号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込

    m3             1.4   

SPA961     
00070715

施工　第0 -0035号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

コンクリート(無筋)中間処理

    ｔ             3.2   

W1002      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00011

00000000000 　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0007号表　　

Y1384      

伸縮装置補修工

構造物とりこわし工（機械施工）
無筋構造物

    m3             0.4   

S7307      
00070715

施工　第0 -0031号表　

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

    m3             0.48  

SPB401     
00070715

施工　第0 -0025号表　

伸縮装置設置
A1,A2橋台

    ｍ             7.8   

W2001      
  

ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ（材料費）
CDx-20
A1、A2橋台

    ｍ             7.8   

W2000      
  

遮水エッジ

   箇所            4.0   

W2004      
  

バックアップ材

    ｍ             2.3   

W2002      
  

シール材

    Ｌ             3.4   

W2003      
  

異形棒鋼
ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５　小口

    ｔ             0.053 

T033D      
00070715

アンカー筋
D16用

    本           128     

W2102      
  

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込

    m3             0.4   

SPA961     
00070715

施工　第0 -0036号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

コンクリート(無筋)中間処理

    ｔ             0.9   

W1002      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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00000000000 　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0008号表　　

Y1384      

支承取替工

沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）

    m3             0.1   

SPD466     
00070715

施工　第0 -0037号表　

支承取替（鋼橋）
Ⅳ

    基             4.0   

SPD461     
00070715

施工　第0 -0038号表　

ゴム支承（材料）
0.23*0.23

    基             4.0   

W2005      
  

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込

    m3             0.1   

SPA961     
00070715

施工　第0 -0036号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

コンクリート(無筋)中間処理

    ｔ             0.2   

W1002      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0009号表　　

Y1384      

舗装復旧工

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石
全仕上り厚150ｍｍ

    m2            23.2   

SPD009     
00070715

施工　第0 -0039号表　

基層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

    m2            23.2   

SPD021     
00070715

施工　第0 -0040号表　

表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

    m2            23.2   

SPD023     
00070715

施工　第0 -0041号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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00000000000 　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0010号表　　

Y1093      

仮設工　　　　　　　　　　　　　　　　　

飛散防止対策

    式             1.0   

V4000      
00070715

施工　第0 -0042号表　

油圧ジャッキ
手動ﾎﾟﾝﾌﾟ、油圧ﾎｰｽ、圧力計含み

    日            60     

W2005      
  

交通誘導警備員Ｂ
［0.908］

    人            26.0   

R0900      
00070715

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00014

00000000000

施工　第0 -0001号表

V1000      

断面補修工（左官）
  構造物  特単単価適用日：07年07月15日         1     

土木一般世話役
［0.775]          3.0       人    

R0010      

                    

特殊作業員
［0.769]          6.0       人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          3.0       人    

R0030      

                    

ポリマーセメントモルタル
左官工法          0.05     ｍ３   

TM850      

                    

雑材料
        18.0       ％    

#01        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       構造物  



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00015

00000000000

施工　第0 -0002号表

V1001      
ｼﾗﾝ系含侵工

表面含侵工
   ｍ２   特単単価適用日：07年07月15日         1     

簡易清掃
時間的制約：受ける
高所作業車：有１３ｍ以下

         1.0      ｍ２   
W1000      

                    

下地処理
時間的制約：受ける
高所作業車：有１３ｍ以下

         1.0      ｍ２   
W1001      

                    

含浸材塗布
時間的制約：受ける
高所作業車：有１３ｍ以下

         1.0      ｍ２   
W1002      

                    

含浸材
ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系浸透性吸水防止剤
ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾞﾗｰﾛｽ率10%

         0.2      ｋｇ   
W1003      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00016

00000000000

施工　第0 -0003号表

V1002      
1種ケレン
塗装（Rc-Ⅰ）系

鋼部材塗装塗替工
   ｍ２   特単単価適用日：07年07月15日         1     

橋梁塗装工（塗替塗装）
塗替　素地調整　１種ケレン          1.0       m2    

S7321      

施工　第0-0004号表　　
                    

橋梁塗装工（塗替塗装）
塗替　清掃・水洗い          1.0       m2    

S7321      

施工　第0-0005号表　　
                    

橋梁塗装工（塗替塗装）
塗替　有機ジンクリッチ（スプレー）1層          1.0       m2    

S7321      

施工　第0-0006号表　　
                    

橋梁塗装工（塗替塗装）
塗替　弱ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(はけローラ） (1層)         1.0       m2    

S7321      

施工　第0-0007号表　　
                    

橋梁塗装工（塗替塗装）
塗替　中塗り　ふっ素（スプレー）　赤系          1.0       m2    

S7321      

施工　第0-0008号表　　
                    

橋梁塗装工（塗替塗装）
塗替　上塗り　ふっ素（スプレー）　赤系          1.0       m2    

S7321      

施工　第0-0009号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00017

00000000000

施工　第0 -0004号表

S7321      
塗替　素地調整　１種ケレン

橋梁塗装工（塗替塗装）
    m2                                           1     

塗替塗装　素地調整
１種ケレン 機・労・材 昼間単価
時間的制約 無

         1.000    ｍ２   
TDJ04      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=35         塗替　素地調整　１種ケレン              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=5          補正係数無し                            
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－③－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0005号表

S7321      
塗替　清掃・水洗い

橋梁塗装工（塗替塗装）
    m2                                           1     

塗替塗装
清掃水洗い 機・労・材 昼間単価
時間的制約 無

         1.000    ｍ２   
TDJ01      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=34         塗替　清掃・水洗い                      
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=5          補正係数無し                            
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－③－２    



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00018

00000000000

施工　第0 -0006号表

S7321      
塗替　有機ジンクリッチ（スプレー）1層

橋梁塗装工（塗替塗装）
    m2                                           1     

塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ
６００×１層 機・労・材 昼間単価
時間的制約 無

         1.000    ｍ２   
TDJ43      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=48         塗替　有機ジンクリッチ（スプレー）1層   
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=5          補正係数無し                            
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－③－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0007号表

S7321      
塗替　弱ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(はけローラ） (1層)

橋梁塗装工（塗替塗装）
    m2                                           1     

塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ
２００×１層 機・労・材 昼間単価
時間的制約 無

         1.000    ｍ２   
TDJ25      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=42         塗替　弱ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(はけローラ） (1層)
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=5          補正係数無し                            
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－③－２    



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00019

00000000000

施工　第0 -0008号表

S7321      
塗替　中塗り　ふっ素（スプレー）　赤系

橋梁塗装工（塗替塗装）
    m2                                           1     

塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ
赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価
時間的制約 無

         1.000    ｍ２   
TDJ61      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=54         塗替　中塗り　ふっ素（スプレー）　赤系  
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=5          補正係数無し                            
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－③－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0009号表

S7321      
塗替　上塗り　ふっ素（スプレー）　赤系

橋梁塗装工（塗替塗装）
    m2                                           1     

塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ
赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価
時間的制約 無

         1.000    ｍ２   
TDJ88      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=63         塗替　上塗り　ふっ素（スプレー）　赤系  
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=5          補正係数無し                            
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－③－２    



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00020

00000000000

施工　第0 -0010号表

V0009      

ブラスト養生工
   ｍ２   特単単価適用日：07年07月15日         1     

橋りょう塗装工
［0.855］          0.015     人    

R0530      

                    

養生シート損料（全損）
         1.0      ｍ２   

TR01R      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0011号表

V0010      

剥離剤及び塗膜かす回収・積込工
   ｍ２   特単単価適用日：07年07月15日       50.0       

橋りょう塗装工
［0.855］          2.0       人    

R0530      

                    

普通作業員
［0.828]          1.0       人    

R0030      

                    

雑材料
        20         ％    

#01        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          50        ｍ２   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00021

00000000000

施工　第0 -0012号表

V1004      
エポキシ樹脂注入３種

ひび割れ注入工（低圧）
  構造物  特単単価適用日：07年07月15日        1.0       

土木一般世話役
［0.775]          1.5       人    

R0010      

                    

特殊作業員
［0.769]          2.4       人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          1.8       人    

R0030      

                    

注　入　材
エポキシ系　（１，１４０㎏／m3）          0.05     ｋｇ   

TM809      

                    

低圧注入器具
ひび割れ注入用（補充可能型）          7.0       個    

TM841      

                    

雑材料
        17         ％    

#01        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       構造物  



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00022

00000000000

施工　第0 -0013号表

V1005      
セメント系充填材

ひび割れ補修工（充填工）
  構造物  特単単価適用日：07年07月15日         1     

土木一般世話役
［0.775]          1.5       人    

R0010      

                    

特殊作業員
［0.769]          2.4       人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          1.8       人    

R0030      

                    

充てん材
可とう性エポキシ樹脂（比重1300kg/m3）         1.79     ｋｇ   

TM835      

                    

雑材料
         6         ％    

#01        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       構造物  



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00023

00000000000

施工　第0 -0014号表　　

SPA101     
土砂 小規模(標準)

掘削

 27.26%  61.70%   0.00%    1,212.3    11.04%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［標準型］ バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス２次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                  

MA181      TPMA181    
 27.26%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 61.70%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 11.04%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=5          上記以外(小規模)                        
E=7          小規模(標準)                            
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－７    



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00024

00000000000

施工　第0 -0015号表

V1006      

埋戻し
   ｍ３   特単単価適用日：07年07月15日        1.0       

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満          1.0       m3    

SPA181     

施工　第0-0016号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          1.2      ｍ３   

T8454      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ３   



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00025

00000000000

施工　第0 -0016号表　　

SPA181     
最大埋戻幅1m以上4m未満

埋戻し

  9.76%  81.50%   0.00%    1,928.7     8.74%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  8.18%

振動ローラ（ハンドガイド式） 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
０．５－０．６ｔ                       

K2600      TPKQ805    
  1.48%

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  0.10%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 39.69%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 26.02%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 15.79%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  8.61%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.13%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00026

00000000000

施工　第0 -0017号表　　

SPA105     
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ                       

土砂等運搬

 24.45%  63.42%   0.00%    1,589.8    12.13%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
          
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                    

MA402      TPMA402    
 24.45%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 63.42%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 12.13%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          小規模                                  
B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ                                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D=1          DID区間なし                             
E=10         4.0km以下                               

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－１３  



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00027

00000000000

施工　第0 -0018号表　　

SPA109     
残土受入れ地での処理

整地

 23.13%  51.64%   0.00%      123.38   25.23%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 23.13%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 51.64%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 25.23%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          残土受入れ地での処理                    
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２０  



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00028

00000000000

施工　第0 -0019号表　　

SPD321     
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断

 13.36%  49.56%   0.00%    1,222      37.08%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音                                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低騒音                                

MC448      TPMC448    
  9.09%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 16.98%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  9.17%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  7.58%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　４５ｃｍ（１８インチ） 径１８インチ（４５ｃｍ）

T9877      TPTSD05    
 33.48%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  2.45%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
C=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－③－１    



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00029

00000000000

施工　第0 -0020号表　　

SPD311     
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害等なし

舗装版破砕

 13.49%  80.49%   0.00%      207.06    6.02%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
                                    

KQ049      TPKQ049    
 13.49%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 28.91%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 27.69%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 23.89%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  6.02%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
B=1          障害等なし                              
C=1          騒音振動対策不要                        
D=1          15cm以下                                
F=1          積込作業あり                            

G=1          全ての費用                              
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－②－２    



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00030

00000000000

施工　第0 -0021号表　　

SPA785     
3cmを超え6cm以下

コンクリートはつり

  1.47%  95.31%   0.00%    8,436.4     3.22%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料
５．０m3／ｍｉｎ                 

K0506      TPK0506    
  1.43%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 41.17%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 31.16%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 20.21%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  3.13%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          3cmを超え6cm以下                        
B=1          全ての費用                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑭－２    



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00031

00000000000

施工　第0 -0022号表　　

SPA801     
200mm以上400mm以下

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

  2.10%  95.73%   0.00%      955.04    2.17%

    孔             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

発動発電機　ガソリンエンジン駆動 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料
２ＫＶＡ           

K0600      TPKQC05    
  0.99%

電動ハンマドリル 電動ハンマドリル
                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                  

MD333      TPMD333    
  0.69%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 44.77%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 18.51%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 13.31%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  1.74%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          200mm以上400mm以下                      
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑮－２    



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00032

00000000000

施工　第0 -0023号表

S7000      
一般構造物　（補正無）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－
    ｔ                                           1     

鉄筋工　加工・組立共　（材料費含まず）
一般構造物          1.000     ｔ    

TA011      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

異形棒鋼
ＳＤ３４５　　Ｄ１３　小口          1.030     ｔ    

T033C      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=1          一般構造物　（補正無）　　　　　　　　　
B=2          Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）  
C=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　
D=2          トンネル内作業　無　　　　　　　　　　　
E=2          法面作業　無　　　　　　　　　　　　　　

F=11         異形棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３            
G=1          太径鉄筋の割合　１０％未満（補正なし）  
H=2          夜間作業　無                            
I=2          鋼材（小口）（５ｔ以下）                
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－①－２    



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00033

00000000000

施工　第0 -0024号表

S7000      
一般構造物　（補正無）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－
    ｔ                                           1     

鉄筋工　加工・組立共　（材料費含まず）
一般構造物          1.000     ｔ    

TA011      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

異形棒鋼
ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５　小口          1.030     ｔ    

T033D      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=1          一般構造物　（補正無）　　　　　　　　　
B=2          Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）  
C=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　
D=2          トンネル内作業　無　　　　　　　　　　　
E=2          法面作業　無　　　　　　　　　　　　　　

F=12         異形棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５    
G=1          太径鉄筋の割合　１０％未満（補正なし）  
H=2          夜間作業　無                            
I=2          鋼材（小口）（５ｔ以下）                
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－①－２    



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00034

00000000000

施工　第0 -0025号表　　

SPB401     
無筋･鉄筋構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  29.40%   0.00%   28,051      70.60%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 13.20%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  7.51%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  6.69%

生コンクリート　⑨－２ 生コンクリート
２１－１２－２５（２０）－５５％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8670      TPTC618    
 70.60%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          無筋･鉄筋構造物                         
B=4          人力打設                                
E=2          一般養生                                
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=19         　21－12－25（20）－55％                
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00035

00000000000

施工　第0 -0026号表　　

SPB431     
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    9,352.2     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.898］

R0260      TPR0260    
 46.19%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 25.55%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  9.57%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00036

00000000000

施工　第0 -0027号表　　

SPA961     
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)

殻運搬

 44.95%  38.97%   0.00%    3,512      16.08%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 44.95%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 38.97%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 16.08%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          舗装版破砕                              
B=3          機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
C=1          DID区間なし                             
D=27         11.5km以下                              
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00037

00000000000

施工　第0 -0028号表

S5200      
運搬距離　　43.5㎞

側溝清掃車運搬
    m3                                         100     

普通作業員
［0.828]         16.129     人    

R0030      

100/6.2             

側溝清掃車運転
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

        16.129     日    
SK921      

施工　第0-0029号表　　
100/6.2             

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=43.5       運搬距離（㎞）                                                                    
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－３－⑥－２    



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00038

00000000000

施工　第0 -0029号表

SK921      
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

側溝清掃車運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.793]          1.000     人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         84.000     Ｌ    

T0250      

                    

側溝清掃車［ブロワ式］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.000   供用日  
MD545      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ブロワ式　９．０ｍ３                    
B=1          運転労務数量                                                                      
C=84         燃料消費量                                                                        
D=1          機械損料数量                                                                      



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00039

00000000000

施工　第0 -0030号表　　

SPA803     
300mm以上400mm未満

コンクリート削孔（さく岩機）

  4.97%  90.10%   0.00%    1,492.2     4.93%

    孔             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料
３．５～３．７m3／ｍｉｎ                         

K0504      TPK0504    
  3.13%

さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

            

MC041      TPMC041    
  1.39%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 59.09%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 13.93%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  8.90%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  4.49%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          300mm以上400mm未満                      
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑮－３    



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00040

00000000000

施工　第0 -0031号表

S7307      
無筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

無筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH11      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          無筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=2          低騒音・低振動対策　不要（補正なし）    
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00041

00000000000

施工　第0 -0032号表　　

SPD023     
3.0m超 平均仕上り厚40ｍｍ

表層（車道・路肩部）

  1.43%   9.93%   0.00%    1,750.5    88.64%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ687      TPKQ687    
  0.91%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.14%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  0.14%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  3.56%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  2.04%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  1.98%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  0.70%

アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ アスファルト混合物
最大粒径１３㎜ 密粒度（２０）

T8105      TPT8025    
 85.53%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－４　タックコート用

T0211      TPT0212    
  2.53%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.49%

                
           

       



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00042

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          3.0m超                                  
B=40         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  
E=21         改質Ⅱ　密粒度（１３Ｆ）                

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0033号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 41.69%  43.88%   0.00%    4,595.1    14.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.69%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 43.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=2          DID区間あり                             
D=43         28.4km以下                              
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00043

00000000000

施工　第0 -0034号表　　

SPB401     
無筋･鉄筋構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  29.40%   0.00%   28,051      70.60%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 13.20%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  7.51%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  6.69%

生コンクリート　⑫－２ 生コンクリート
２４－１２－２５（２０）－５５％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8700      TPTC618    
 70.60%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          無筋･鉄筋構造物                         
B=4          人力打設                                
E=2          一般養生                                
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=21         　24－12－25（20）－55％                
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00044

00000000000

施工　第0 -0035号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 41.69%  43.88%   0.00%    3,216.6    14.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.69%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 43.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=2          DID区間あり                             
D=40         23.2km以下                              
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00045

00000000000

施工　第0 -0036号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 41.69%  43.88%   0.00%    1,480.7    14.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.69%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 43.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=1          DID区間なし                             
D=20         8.0km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00046

00000000000

施工　第0 -0037号表　　

SPD466     

沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）

  0.00% 100.00%   0.00%  535,620       0.00%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 47.37%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 25.43%

橋りょう世話役 橋りょう世話役
［0.818］

R0510      TPRA120    
 20.66%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－⑫－１１  



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00047

00000000000

施工　第0 -0038号表　　

SPD461     
Ⅳ

支承取替（鋼橋）

  0.00% 100.00%   0.00%  524,990       0.00%

    基             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

橋りょう特殊工 橋りょう特殊工
［0.851］

R0520      TPRA110    
 37.82%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 15.25%

橋りょう世話役 橋りょう世話役
［0.818］

R0510      TPRA120    
 14.76%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  9.10%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          Ⅳ                                      
C=1          下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付なし                    
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－⑫－９    



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00048

00000000000

施工　第0 -0039号表　　

SPD009     
粒度調整砕石 全仕上り厚150ｍｍ

上層路盤（車道・路肩部）

  9.88%  33.13%   0.00%      569.67   56.99%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２次                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                    

MC219      TPMC219    
  3.96%

ロードローラ［マカダム］ ロードローラ［マカダム］
排ガス２次                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                

MC230      TPMC230    
  3.13%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  1.01%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 15.46%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  5.15%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  5.03%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  1.52%

粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜ ＲＭ－４０

T8344      TPT8345    
 53.57%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.81%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00049

00000000000

A=2          粒度調整砕石                            
D=150        全仕上り厚(mm)                                                                    
E=1          1層施工                                 
H=3          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
J=1          全ての費用                              

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－７    



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00050

00000000000

施工　第0 -0040号表　　

SPD021     
3.0m超 平均仕上り厚50ｍｍ

基層（車道・路肩部）

  1.61%  11.21%   0.00%    1,553.1    87.18%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ687      TPKQ687    
  1.02%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.16%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  0.16%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  4.01%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  2.30%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  2.23%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  0.80%

再生材アスファルト合材　粗粒度（２０） 再生アスファルト混合物
最大粒径２０㎜ 粗粒度（２０）

T8410      TPT8410    
 78.16%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－３　プライムコート用

T0211      TPT0211    
  8.35%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.56%

                
           

       



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00051

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          3.0m超                                  
B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E=11         再生　粗粒度（２０）                    

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00052

00000000000

施工　第0 -0041号表　　

SPD023     
3.0m超 平均仕上り厚50ｍｍ

表層（車道・路肩部）

  1.43%   9.93%   0.00%    1,750.5    88.64%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ687      TPKQ687    
  0.91%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.14%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  0.14%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  3.56%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  2.04%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  1.98%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  0.70%

再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） アスファルト混合物
最大粒径２０㎜ 密粒度（２０）

T8422      TPT8025    
 85.53%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－４　タックコート用

T0211      TPT0212    
  2.53%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.49%

                
           

       



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00053

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          3.0m超                                  
B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  
E=15         再生　密粒度（２０Ｆ）                  

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00054

00000000000

施工　第0 -0042号表

V4000      

飛散防止対策
    式    特単単価適用日：07年07月15日        1.0       

設備機器設置（クリーンルーム設置）
         1.0       式    

W4000      

                    

機械器具損料
         1.0       式    

W4001      

                    

消耗品
         1.0       式    

W4002      

                    

現場発生品及び支給品運搬
                                      
DID区間なし

         8.0       ｔ    
SPA082     

施工　第0-0043号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    



　　　　会　津　若　松　市              

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00055

00000000000

施工　第0 -0043号表　　

SPA082     
                                      DID区間なし

現場発生品及び支給品運搬

 17.08%  79.03%   0.00%    6,883.9     3.89%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA443      TPMA443    
 17.08%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 40.25%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 38.78%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  3.89%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2                                                  
B=1          DID区間なし                             
C=12         14.0km以下                              
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　　　　会　津　若　松　市              

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00056

00000000000

施工　第0 -0044号表

S9990      

工事名標示板加算額
    基                                           1     

工事名標示板加算額
（木材使用・据付撤去含む）          1.000     基    

T9940      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２４  



                                        

頁 -特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

W3000      塗膜除去工
                                        
                                        

   ｍ２   全間接費対象額

W3001      塗膜剥離剤
ロス含む                                
                                        

   ｋｇ   全間接費対象額

W5000      作業環境濃度測定
                                        
                                        

 ポイント 全間接費対象額

W4001      特別管理産業廃棄物運搬費
                                        
                                        

    台    全間接費対象額

W4002      特別管理産業廃棄物汚泥処分費
鉛含みサンドブラスト                    
                                        

   ｋｇ   直接工事費内の処分費

W4003      特別管理産業廃棄物汚泥処分費
廃プラスチック類                        
                                        

   ｋｇ   直接工事費内の処分費

W1100      接着剤
エポキシ樹脂系                          
                                        

    kg    全間接費対象額

W1002      アスファルト中間処理
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W1003      排水（汚泥）処理
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W1100      接着剤
エポキシ樹脂系                          
                                        

    kg    全間接費対象額

W1120      橋面防水工
土木コストP197                          
                                        

   ｍ２   全間接費対象額

W1130      導水パイプ
車道用SUS                               
                                        

    ｍ    全間接費対象額

W1140      成形目地材
セロシールSS同等品以上                  
                                        

    ｍ    全間接費対象額

W1150      単部目地処理
シルバーメッシュ同等品以上              
                                        

    ｍ    全間接費対象額

                                        

頁 -特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

00057

　　　　会　津　若　松　市00000000000



                                        

頁 -特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

W1002      コンクリート(有筋)中間処理
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W1002      コンクリート(無筋)中間処理
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W2001      伸縮装置設置
A1,A2橋台                               
                                        

    ｍ    全間接費対象額

W2000      ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ（材料費）
CDx-20                                  
A1、A2橋台                              

    ｍ    全間接費対象額

W2004      遮水エッジ
                                        
                                        

   箇所   全間接費対象額

W2002      バックアップ材
                                        
                                        

    ｍ    全間接費対象額

W2003      シール材
                                        
                                        

    Ｌ    全間接費対象額

W2102      アンカー筋
D16用                                   
                                        

    本    全間接費対象額

W1002      コンクリート(無筋)中間処理
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W2005      ゴム支承（材料）
0.23*0.23                               
                                        

    基    全間接費対象額

W1002      コンクリート(無筋)中間処理
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W2005      油圧ジャッキ
手動ﾎﾟﾝﾌﾟ、油圧ﾎｰｽ、圧力計含み          
                                        

    日    全間接費対象額

00058

　　　　会　津　若　松　市00000000000
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規格１
規格２

上部工補修工 式 1.0

断面補修工（左官） 構造物 1.0

表面含侵工 ｼﾗﾝ系含侵工 ｍ２ 43.9

鋼部材塗装塗替工 1種ケレン ｍ２ 44.3
塗装（Rc-Ⅰ）系

ブラスト養生工 ｍ２ 44.3

剥離剤及び塗膜かす回収・積込工 ｍ２ 44.3

塗膜除去工 ｍ２ 44.3

剥離剤 ロス含む ｋｇ 23.5

特別管理産業廃棄物運搬費 台 1.0

作業環境濃度測定 ポイント 2.0

特別管理産業廃棄物汚泥処分 鉛含みサンドブラスト ｋｇ 75.8

特別管理産業廃棄物汚泥処分 廃プラスチック類 ｋｇ 25.3

下部工補修工 式 1.0

ひび割れ注入工（低圧） エポキシ樹脂注入３種 構造物 1.0

表面含侵工 ｼﾗﾝ系含侵工 ｍ２ 22.6

ひび割れ補修工（充填工） セメント系充填材 構造物 1.0

数　量　総　括　表

名称 単位 数量
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胸壁打換え工 式 1.0

掘削 土砂 m3 4.8
小規模(標準)

埋戻し ｍ３ 3.9

土砂等運搬 小規模 m3 4.8
ﾊﾞｯｸﾎｳ；山積0.28m3(平積0.2m3)

整地 残土受入れ地での処理 m3 4.8

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 8.0
15cm以下

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 m2 23.2
障害等なし

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 m2 3.8

コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 200mm以上400mm以下 孔 40.0

接着剤 エポキシ樹脂系 ｋｇ 7.6

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－一般構造物　（補正無） ｔ 0.119
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－一般構造物　（補正無） ｔ 0.132
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 m3 3.54
人力打設

型枠 一般型枠 m2 19.1
鉄筋･無筋構造物

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし m3 2.32
機械積込

側溝清掃車運搬 運搬距離　　43.5㎞ m3 0.1

アスファルト中間処理 ｔ 5.5

汚泥処理 ｔ 0.1
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橋座拡幅工 式 1.0

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 m2 6.0

コンクリート削孔（さく岩機） 300mm以上400mm未満 孔 30.0

接着剤 エポキシ樹脂系 ｋｇ 11.6

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－一般構造物　（補正無） ｔ 0.226
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－一般構造物　（補正無） ｔ 0.056
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 m3 1.98
人力打設

型枠 一般型枠 m2 8.8
鉄筋･無筋構造物

橋面補修工 式 1.0

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 m2 37.4
障害等なし

構造物とりこわし工（機械施工） 無筋構造物 m3 1.2

表層（車道・路肩部） 3.0m超 m2 37.4
平均仕上り厚40ｍｍ

橋面防水工 m2 37.4

導水パイプ 車道用SUS ｍ 25.8

成形目地材 セロシールSS同等品以上 ｍ 26.7

単部目地処理 シルバーメッシュ同等品以上 ｍ 26.7

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし m3 1.2
機械積込

コンクリート（有筋）中間処理 ｔ 2.8
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地覆補修工 式 1.0

構造物とりこわし工（機械施工） 無筋構造物 m3 1.4

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 m3 1.38
人力打設

型枠 一般型枠 m2 11.8
鉄筋･無筋構造物

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし m3 1.4
機械積込

コンクリート（無筋）中間処理 ｔ 3.2

伸縮装置補修工 式 1.0

構造物とりこわし工（機械施工） 無筋構造物 m3 0.4

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 m3 0.48
人力打設

伸縮装置設置 A1・A2橋台 ｍ 7.8

プロフｼﾞｮｲﾝﾄ CDｘ-20 ｍ 7.8

遮水エッジ 箇所 4.0

バックアップ材 ｍ 2.3

シール材 L 3.4

通し筋 SD345　D16 ｔ 0.053

アンカー筋 D16用 本 128

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし m3 0.4
機械積込

コンクリート（無筋）中間処理 ｔ 0.9
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支承取替工 式 1.0

沓座コンクリートはつり（支承直下部以外） m3 0.1

支承取替（鋼橋） Ⅳ 基 4.0

ゴム支承 0.23*0.23 基 4.0

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし m3 0.1
機械積込

コンクリート（無筋）中間処理 ｔ 0.2

舗装復旧工 式 1.0

上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 m2 23.2
全仕上り厚150ｍｍ

基層（車道・路肩部） 3.0m超 m2 23.2
平均仕上り厚50ｍｍ

表層（車道・路肩部） 3.0m超 m2 23.2
平均仕上り厚50ｍｍ

仮設工 式 1.0

飛散防止対策 式 1.0

油圧ジャッキ 手動ポンプ・油圧ﾎｰｽ・圧力計含み 日 60.0

交通誘導警備員 人 26.0


