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現況河床高
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□
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現況地盤高
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設 計 製 図 検 査

縮 尺 図　示 1図面 全

地内会津若松市本町

溢水対策事業　本町地区水路整備工事
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(土量集計表より)

床掘(人力)

埋戻　　　：0.0

埋戻　　　：0.0

埋戻　　　：0.0

埋戻　　　：0.0

埋戻　　　：0.0

埋戻　　　：0.0

床掘(人力)：0.2

底
張

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
　

　
L=

1
00

.
0m

　

2
00

№6　側面図

Co1
0
02
0
0

W=1000

1
0
0

数量計算

土工

(18-8-40BB)

目地(t＝0.10)

底張ｺﾝｸﾘｰﾄ工

A＝(1.30＋1.20×3＋1.15＋1.10×2＋1.00×2)×0.10＝1.02≒1.0 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠

(接続コンクリート)

V＝113.00×0.10＋0.03＝11.33 m3

A＝(1.10＋1.00)×0.10＋0.1＝0.31≒0.3 m2

切断時汚泥運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)取壊、運搬

(面積集計表より)

V＝113.00×0.10＝11.3 m3

構造物取壊し工

L=
2.

11
m

勾
配

調
整

側
溝

工

B1
00

0×
H
80

0

5
0

1,000

上層路盤工(粒調砕石M-40)

表層工(再生密粒度As20F)

5
0

1
5
0

1,200

1,200 1,500

1,200

9
7
0

1
7
0

5
0
9

2
9
1

1
00

1
0
0

1,270

1,370
基礎砕石(RC-40)　t＝10㎝

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　t＝10㎝

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　A＝0.068m2

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

1,960

DL=199.000

GH=199.050
FH=199.050

1
5
m
m
程

度

199.050

199.730

300 300

L＝1.1＋1.0＝2.1m

V＝2.1/230×1.80×0.85＝0.01m3

舗装版切断　L＝1.1

舗装版切断　L＝1.0

舗装版切断(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

無筋Co　t＝10㎝

無筋Co　t＝10㎝

№0-3.71

基礎砕石(RC-40)　t＝10㎝

河床コンクリート　t＝10㎝

(18-8-40BB)
ｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠 A＝1.00×0.10＝0.1 m2

接続ｺﾝｸﾘｰﾄ工

V＝1.00×0.10×0.30＝0.03 m3

A＝113.00m2基礎砕石(t＝10㎝)
(RC-40)

300

埋戻　　　：0.0

基礎砕石(RC-40)　t＝10㎝

接続コンクリート　t＝10㎝

Co

床掘(人力)：0.2

床掘(人力)：0.3

床掘(人力)：0.3

床掘(人力)：0.4

床掘(人力)：0.3

(土量集計表より)

V＝30.0 m3

Co

Co

展　開　図 S=1:20断面図S=1:250

既設水路

設 計 製 図 検 査

縮 尺 葉の図　示 図面 全

地内会津若松市本町

溢水対策事業　本町地区水路整備工事
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展開図・断図面・側面図

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)(中間処理) W＝11.3×2.35＝26.55≒26.6 t
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基礎砕石　　7.20m2
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表層工①
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排水構造物工
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側溝工　XI-D-b-500　L＝1.6m
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440

550

集水桝工1200×1200

1,600

1,200

＝1.143≒1.14m3

890

890

2,110

1860

420

間詰コンクリート工

基礎砕石

(18-8-40BB)

型枠

基礎砕石(RC-40)

A＝2.0 m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

土工　L＝2.1m

埋戻　　：0.5

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ
(18-8-40BB)

N=5本

延長10mあたり

埋戻工（RC-40）　　 V＝0.5×2.1＝1.05m3

舗装工　再生密粒度As20F　t＝5㎝

勾配調整側溝工　B1000×H800　L＝2.1m

勾配調整側溝
(B1000×H800,L=2000/本)

1
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0
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,
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勾配調整型側溝
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上層路盤工(粒調砕石M-40)

表層工(再生密粒度As20F)
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(18-8-40BB)
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度

V＝0.068×10＝0.68 m3

基礎砕石(RC-40)　t＝10㎝

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　t＝10㎝

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　A＝0.068m2

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

表層工①　A1＝1.41×3.50＋0.55×（2.11＋0.55＋0.44）－0.10×（0.55＋0.44）－0.44×1.56×1/2

＝6.197

表層工②　A2＝1.80×3.00－0.30×0.89

＝5.133

車道用蓋　　

DL=199.000

XI-D-b-500

延長10mあたり

側溝工　XI-D-b-500　L＝1.6m

XI-D-b-500　5本

敷モルタル　0.186m3

間詰コンクリート工

V＝1.56×0.42×1/2×0.685

＝0.224≒0.22m3

A＝1.37×10.0＝13.7m2
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1,40050150
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V＝0.29×2.11＝0.611≒0.61 m3
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上層路盤工　M-40　t＝15㎝

路盤工②　A2＝1.20×（2.11＋0.89）

路盤工①　A1＝1.20×（2.11＋0.55＋0.44）＋（1.20＋（1.20＋0.12））×1/2×0.46

－0.10×（0.55＋0.44）－1.56×0.44×1/2

＝3.857

路盤工A＝①＋②＝3.857＋3.600＝7.45≒7.5m2

＝3.600

300300

500

V＝2.00×2.00×0.20＝0.80m3

埋戻　　：0.1

土工　L＝1.6m

埋戻工（RC-40）　V＝0.1×1.6＝0.16m3

720

300

6101,200
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5
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1
5
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5
0

1
5
0

199.050

199.730

63
0

上層路盤工(粒調砕石M-40)

表層工(再生密粒度As20F)

8
2
0

床掘　　V＝0.63×0.50×0.89＋0.2×2.0×2.0＝1.08m3

埋戻工（RC-40）　V＝0.63×0.5×0.89＝0.280≒0.3m3

床掘(BH)：0.8

床掘　　　　　　　　V＝0.8×2.1＝1.68m3

床掘(BH)：0.2

床掘　　V＝0.2×1.6＝0.32m3

車道用蓋　　撤去再設置N＝2枚

6
8
5

50
0

1
00

敷モルタル（1：3）

間詰コンクリート

基礎砕石（RC-40）

4
8
5

表層工A＝①＋②＝6.197＋5.133＝11.33≒11.3m2

路盤掘削工（床掘）　t＝15㎝　7.45×0.15＝1.11≒1.2m3

N＝10枚

0～420

V＝1.60×1.60×0.85－1.20×1.20×0.60－1.30×1.30×0.10

集水桝用グレーチング蓋（□1200用、T-20、3分割）

N＝1.0枚

199.733 199.730

L=1.60

XI-D-b-500

No.0A+1.6 No.0A

199.120199.123

199.050

集水桝工　□1200

A

A’

A～A’

S=1:20 集水桝工図
平面図 S=1:20

舗装展開図

断面図

S=1:20勾配調整側溝工図

S=1:20掃流側溝工図

No.0A+1.60

No.0A

No.0-1.60

VS=1:10
HS=1:50掃流側溝工展開図

設 計 製 図 検 査

縮 尺 図　示 図面 全

地内会津若松市本町

溢水対策事業　本町地区水路整備工事
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舗装展開図・集水桝工図・勾配調整側溝工図・掃流側溝工図

掃流側溝工展開図
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取 壊 し 工 図
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S=1:20

舗装版取壊し工①

舗装版取壊し工②

既設側溝（B400×H500）　L＝2.0m

既設横断側溝（B600×H600）　L＝3.0m

接続部拡幅工（W400×H600×t200）　

舗装版切断①　L=3.5m

舗装版切断②　L=3.0m

取壊し工①

舗装版取壊し工（As　t＝5㎝）　

①既設側溝（400×500）　L＝2.0m

既設側溝重量　345kg/m

取壊し工重量　W＝0.345×2.0＝0.69t

取壊し工　V＝0.69÷2.50＝0.276≒0.28m3

①　A＝（3.50×2.36）ー（0.40×0.95）＝7.88m2

②　A＝3.00×1.80＝5.40m2

A＝①＋②＝7.88＋5.40＝13.28m2

舗装版切断工（t＝5㎝　Vカット60度）

取壊し工③

取壊し工②

取壊し工（有筋コンクリート）

既設側溝重量　751kg/m

取壊し工重量　W＝0.751×3.0＝2.253≒2.25t

②既設横断側溝（600×600）　L＝3.0m

取壊し工　V＝2.25÷2.50＝0.90m3

L＝①＋②＝3.00＋3.50＝6.50m2

構造物取壊し工

取壊し工（無筋コンクリート）

③接続部拡幅工（W400×H600×t200）　

アスファルト殻（中間処理）

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)(中間処理)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)(中間処理)

切断汚泥運搬

W＝13.28×0.05×2.35＝1.56≒1.6 t

W＝0.69+2.25＝2.94≒2.9 t

W＝0.05×2.35＝0.11≒0.1 t

取壊し工（有筋Co）　V＝①＋②＝0.28＋0.90＝1.18m3

取壊し工（無筋Co）　V＝0.6×0.4×0.2＝0.048≒0.05m3

L＝6.50m

V＝6.5/230×1.80×0.85＝0.043≒0.04 m3

葉の

溢水対策事業　本町地区水路整備工事

会津若松市本町 地内

図面 全図　示縮 尺

検 査製 図設 計

4 4

取壊し工図
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