
第1号様式（第3条関係）　　　　数量公開用内訳書（参考数量）

工事番号 第 1712 号

工事名称

工事箇所 会津若松市北会津町中荒井　地内

　　 軒天石綿ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板撤去

　　 軒天化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板新設

　　

工事概要 屋根耐候性塗料塗り

　　

　　

　　

　　

　　

1

取扱上の

2 公開数量は、設計変更や出来高計算書等の対象数量となるものではない。

注意事項
3

4 公開数量は、入札の際提出を求められる「工事費内訳書」を拘束するものではない。

5 公開数量は、福島県建築関係工事積算基準による。

第16分団基幹消防屯所屋根塗装工事

3.6㎡

3.6㎡

破風木下地・鋼板巻き撤去,交換 1式

59㎡

本内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、内訳書は会津若松市工事請
負契約約款第1条に記載される「設計図書」には含まれない。

公開数量は、会津若松市工事請負契約約款第3条による「請負代金内訳書」を拘束
するものではない。



 月単位の週休２日工事 （発注者指定）       

情報共有システム活用工事       

熱中症対策対象工事       

労働者確保に関する積算方法の試行工事       

会　津　若　松　市

工事設計書（金抜き）

工事番号 第 1712 号

工事名称

工事箇所 会津若松市北会津町中荒井　地内

設計区分 原設計 変更設計

設計金額

工事概要

軒天石綿ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板撤去   

軒天化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板新設   

  

屋根耐候性塗料塗り   

  

  

  

  

  

変更理由

仕様概要

監督員の指示に従い、設計書に基づき、入念に施工すること。

第16分団基幹消防屯所屋根塗装工事

3.6㎡

3.6㎡

破風木下地・鋼板巻き撤去,交換 1式

59㎡

会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更又は請負代金の変更があった場合
、受注者である元請負人においては、変更等の経緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。

会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係
者への下請けの発注及び同関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加入していれば可）その証
券の写しを遅滞なく提出すること。

請負代金額が500万円以上となる場合は、CORINS(工事実績情報システム)に登録すること。

工事用資材等の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元産品の活用に努めること。
下請工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。

単価適用日は令和７年7月15日とする。



会津若松市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費

1   
式

計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費

1   
式

  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等

1   
式

計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          KH  工事費

1   
式



会津若松市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        WP

1   
式

計



会津若松市

建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

第16分団基幹消防屯所 WP

1   
式

計



会津若松市

建築工事　科目別内訳 4

第16分団基幹消防屯所

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1.直接仮設工事  001

1   
式

2.アスベスト除去工事 WP

1   
式

3.屋根工事      001

1   
式

4.撤去工事      WP

1   
式

5.産業廃棄物等処理 001

1   
式

計



会津若松市

建築工事　中科目別内訳 5

第16分団基幹消防屯所

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

1.直接仮設工事  WP

1   
式

計

2.アスベスト除去工事 WP

1   
式

計

3.屋根工事      WP

1   
式

計

4.撤去工事      WP

1   
式

計

5.産業廃棄物等処理 運搬・処分      WP

1   
式

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 6

第16分団基幹消防屯所 1.直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生(外壁改修)  B0-181285 250715A+月       標準

65   
㎡

くさび緊結式足場 高さ10m未満 幅900               B1-101165 250715A+月       独自

(手すり先行方式) 3ヶ月 架払･運搬費共             212   
㎡

ネット養生シート 架払共                          代価表    0001

張り            212   
㎡

仮設材運搬      B0-131688 250715A+月       標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     212   
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 250715A+月       標準

(外壁改修)      65   
㎡

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 7

第16分団基幹消防屯所 2.アスベスト除去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床養生          (見積り・刊行物等)

4.3 
㎡

壁養生          (見積り・刊行物等)

2.4 
㎡

軒天材撤去      2階屋根　軒天井                 (見積り・刊行物等)

石綿パルプセメント板 t6.3mm     

アスベスト作業レベル３          

湿潤化+HEPAフィルター集じん処理 

含む                            3.6 
㎡

除去石綿処理    密封処理　二重梱包              (見積り・刊行物等)

0.1 
ｍ3

発生材積込み    アスベスト含有材 人力           B0-389511 250715A+月     ※標準

0.1 
ｍ3

整理清掃後片付け マスク等の消耗品含む            (見積り・刊行物等)

17.5 
㎡

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 8

第16分団基幹消防屯所 3.屋根工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

高圧水洗浄      12～15MPa                       B1-101146 250715A+月     ※独自

59   
㎡

下地調整        錆止め塗料用 めっき鋼面         B0-181411 250715A+月       協参

改修仕様        RA種(塗替え面)                  59   
㎡

錆止め塗料塗り  亜鉛めっき鋼面(屋内外)          B0-581412 250715A+月       補市

改修仕様        工程A種                         

塗料A種                         

現場2回塗り 下地別途(塗替え面)  

59   
㎡

耐候性塗料塗り  亜鉛めっき鋼面                  (見積り・刊行物等)

工程B種　2回塗り                59   
2級　アクリルシリコン樹脂塗料   ㎡

破風木下地交換  2階屋根                         (見積り・刊行物等)

杉　t21mm程度 H240mm            1   
材工共                          式

軒天張替え      2階屋根                         (見積り・刊行物等)

化粧けい酸カルシウム板　無孔板  

t6mm 塗装品                     

材工共                          

1   
式

破風板金巻き    2階屋根                         (見積り・刊行物等)

ガルバリウム鋼板 t0.4mm　H240mm 1   
材工共                          式

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 9

第16分団基幹消防屯所 4.撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存破風木下地撤 2階屋根                         (見積り・刊行物等)

去              t21mm程度　H240                 1   
集積共                          式

既存破風板金撤去 2階屋根                         (見積り・刊行物等)

亜鉛めっき鋼板 t0.4mm           3   
集積共                          ｍ

発生材積込み    破風板     人力                 B0-389511 250715A+月     ※標準

0.1 
ｍ3

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 10

第16分団基幹消防屯所 5.産業廃棄物等処理 運搬・処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 250715A+月     ※標準

人力積込     破風板             0.1 
DID区間無し 27.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 250715A+月     ※標準

人力積込     アスベストくず     0.1 
DID区間無し 27.5㎞以下          ｍ3

撤去材処分      破風板　中間                    (見積り・刊行物等)

0.1 
ｔ

撤去材処分      アスベストくず                  (見積り・刊行物等)

最終処分                        0.1 
ｍ3

産業廃棄物税相当 (見積り・刊行物等)

額              0.1 
ｔ

計



会津若松市

代価表一覧 11

その他

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 丸め 備　　　　考

ネット養生シート 架払共                          有り 代価表    0001

張り            1      

㎡



会津若松市
 ○は「その他」の率対象

代価表 12

その他

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

ネット養生シート 架払共                          代価表    0001

張り            1      

㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類        1      1      B0-131562 250715A+月       標準

01 掛払い手間               -      ㎡

-                               

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類        1      90      B0-131562 250715A+月       標準

02 供用1日賃料 修理費含む   -      ㎡

-                               

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類        1      1      B0-131562 250715A+月       標準

03 基本料 修理費含む        -      ㎡

-                               

計



東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法の試行に関する特記仕様書

第 1712 号

会津若松市北会津町中荒井　地内

※労働者確保に関する積算方法の試行工事

　のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更間接費」という。）について、契約締結後、労働

　者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では

　適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変

　更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。

　　営繕費（共通仮設費における仮設建物費）　：　借上費・宿泊費・労働者送迎費

　　労務管理費　：　募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事、通勤等に要する費用・福利厚生等に要する費

　　　　　　　　　　　　用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び

　　　　　　　　　　　　研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

　 る実績変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。

　　　１）共通仮設費に占める実績変更対象間接費（営繕費）　：　設計書に積上げ計上された金額

　　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（労務管理費）の割合　：

建築 3.42 ％ 電気 ％ 機械 ％

　 間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間

　 接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明

　 する金額計算書など。）を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

　 設計変更の対象としない。

　 間接費について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、建築関係工事積

　 算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。

　 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うも

　 のとする。

　 限等の措置を行う場合がある。

　 るものとする。

工 事 番 号 ：

工 事 名 称 ： 第16分団基幹消防屯所屋根塗装工事

工 事 箇 所 ：

1.本工事は、元請業者が必要とする共通費における「共通仮設費のうち仮設建物費」及び「現場管理費

２.本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（建築関係工事積算基準に基づき算出した額）におけ

３.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象

４.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、

５.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象

６.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制

７.受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議す


