




　　会　　津　　若　　松　　市          

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

金抜き

工種条件
条件 条件値 名称
Ａ　水替費区分 0 水替費なし

1 水替費あり
Ｂ　山林砂防工置き換え区分 0 山林砂防工置き換えなし

1 山林砂防工置き換えあり
Ｃ　時間的制約を受ける場合の労務単価補正 1 時間的制約を受ける(補正1.06)

2 時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
Ｄ　夜間工事の場合の労務単価補正 1 20時開始の夜間工事(補正1.5)

2 19時開始の夜間工事(補正1.437)
3 18時開始の夜間工事(補正1.375)

Ｅ　特殊勤務費[円]
Ｆ　作業日数集計指示 1 作業日数集計無

2 作業日数集計１
3 作業日数集計２
4 作業日数集計３
5 作業日数集計４
6 作業日数集計５

0001

C2会津若松市              
実施設計書      当初  

藤室団地遊具改修工事

00000000000

00000000000

0

0
                                                        
1 実施単価    
51Ｌ（会津若松１）地区                    
00-07.07.15(0)

1 土木工事        

前払率                  
諸経費工種              
冬期歩掛補正            
契約保証補正　          
施工地域補正            
現場環境改善費          
週休二日補正            
施工時期補正率値        

40                          
09  公園                    
00  冬期割増なし            
01  金銭的保証　　　        
04  (土木)市街地            
00  必要無し                
02  4週8休以上（月単位）    
0.53

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00002

00000000000 　　会　　津　　若　　松　　市          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

本工事費
藤室団地遊具改修工事

X1000      

遊具設置工事

          

Y1001      

SUSすべり台
H2000
資材費

         1.0       基    

F1001      
00   

 

SUSすべり台
H2000
組立・据付費

         1.0       基    

F1002      
00   

 

グランドマット
W2000*D1000*H43
資材費

         1.0       枚    

F1003      
00   

 

グランドマット
W2000*D1000*H43
組立・据付費

         1.0       枚    

F1004      
00   

 

２連ブランコ
ザイルロープ
資材費

         1.0       基    

F1005      
00   

 

２連ブランコ
ザイルロープ
組立・据付費

         1.0       基    

F1006      
00   

 

ブランコ安全柵
２連用　２組セット
資材費

         1.0       基    

F1007      
00   

 

ブランコ安全柵
２連用　２組セット
組立・据付費

         1.0       基    

F1008      
00   

 

ブランコマット
W600*D1400*H20
資材費

         2.0       枚    

F1009      
00   

 

ブランコマット
W600*D1400*H20
組立・据付費

         2.0       枚    

F1010      
00   

 



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00003

00000000000 　　会　　津　　若　　松　　市          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

接着剤
グランドマット１枚　ブランコマット　２枚
資材費

         1.0       個    

F1011      
00   

 

３連低鉄棒
W5400*H1300
資材費

         1.0       基    

F1012      
00   

 

３連低鉄棒
W5400*H1300
組立・据付費

         1.0       基    

F1013      
00   

 

ベンチ
W1800*D435*H20
資材費

         2.0       基    

F1014      
00   

 

ベンチ
W1800*D435*H20
組立・据付費

         2.0       基    

F1015      
00   

 

遊具撤去工事

          

Y1002      

複合遊具撤去費
砂場枠・基礎含む

         1.0       基    

F2001      
00   

 

４連ブランコ撤去費
ブランコ基礎及びベンチ撤去含む

         1.0       式    

F2002      
00   

 

スプリング遊具撤去費
基礎含む

         2.0       基    

F2003      
00   

 

鉄棒撤去費
基礎含む

         1.0       基    

F2004      
00   

 

土工

          

Y1003      

床掘り
土砂
小規模

        16.3       m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0001号表　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00004

00000000000 　　会　　津　　若　　松　　市          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

埋戻し
流用土+購入土
土砂

        16.4       m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0002号表　

購入土
山砂

         2.3      ｍ３   

F3001      
00   

 

基礎工

          

Y1007      

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

        12.1       m2    

SPA391     
00    

施工　第0 -0003号表　

型枠
一般型枠
小型構造物

        17.9       m2    

SPB431     
00    

施工　第0 -0004号表　

コンクリート
小型構造物
人力打設

         2.19      m3    

SPB401     
00    

施工　第0 -0005号表　

雑工

          

Y1005      

構造物とりこわし工（機械施工）
無筋構造物

         3.5       m3    

S7307      
00    

施工　第0 -0006号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込

         3.5       m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0007号表　

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間あり　スクラップ

         1.4       ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0008号表　

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間あり FRP

         0.3       ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0009号表　

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間あり　木くず

         0.1       ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0010号表　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00005

00000000000 　　会　　津　　若　　松　　市          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間あり　繊維くず

         0.1       ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0011号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

産業廃棄物処理
無筋コンクリート

         8.2       ｔ    

F4001      
00   

 

産業廃棄物処理
FRP

         0.3       ｔ    

F4002      
00   

 

産業廃棄物処理
木くず

         0.1       ｔ    

F4003      
00   

 

産業廃棄物処理
繊維くず

         0.1       ｔ    

F4004      
00   

 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=5       

産業廃棄物処理
スクラップ

         1.4       ｔ    

F4005      
00   

 

交通管理工

          

Y1006      

交通誘導警備員Ｂ
［0.908］
遊具搬出入・殻、土砂運搬の計４人

         4.0       人    

R0900      
00   

 

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

安全費

    式    

Z0008      



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00006

00000000000 　　会　　津　　若　　松　　市          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

工事名標示板加算額　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1.0       基    

S9990      
00    

施工　第0 -0012号表　

共通仮設費（率）

    式    

Z0009      

共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費

    式    

工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　

一般管理費

    式    

工事価格　　　　　　　　　　　　　　　　

工事価格　　　（まるめ）　　　　　　　

消費税等相当
額

    式    

工事費計　　　　　　　　　　　　　　　　



　　会　　津　　若　　松　　市          

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00007

00000000000

施工　第0 -0001号表　　

SPA161     
土砂 小規模

床掘り

 19.87%  72.99%   0.00%    2,170.7     7.14%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
排ガス２次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                  

MA204      TPMA204    
 19.87%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 39.96%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 33.03%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  7.14%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－４    



　　会　　津　　若　　松　　市          

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00008

00000000000

施工　第0 -0002号表　　

SPA181     
流用土+購入土 土砂

埋戻し

  9.48%  86.47%   0.00%    3,871.1     4.05%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
排ガス２次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                  

MA204      TPMA204    
  8.90%

タンパ及びランマ［ランマ］ ランマ
質量　６０～８０㎏
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MC271      TPMC271    
  0.58%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 49.42%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 19.17%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 17.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  3.20%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.85%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=5          上記以外(小規模)                        
B=1          土砂                                    
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　　会　　津　　若　　松　　市          

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00009

00000000000

施工　第0 -0003号表　　

SPA391     
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

基礎砕石

  5.58%  77.45%   0.00%    1,206.1    16.97%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  5.55%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 37.13%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 15.71%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 14.81%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  9.27%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
 11.93%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  5.01%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          7.5cmを超え12.5cm以下                   
C=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－②－２    



　　会　　津　　若　　松　　市          

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00010

00000000000

施工　第0 -0004号表　　

SPB431     
一般型枠 小型構造物

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    8,483.4     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.898］

R0260      TPR0260    
 43.77%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 31.27%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 11.92%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=2          小型構造物                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



　　会　　津　　若　　松　　市          

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00011

00000000000

施工　第0 -0005号表　　

SPB401     
小型構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  42.01%   0.00%   33,825      57.99%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 22.75%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  9.31%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  7.89%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 57.99%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          小型構造物                              
B=4          人力打設                                
E=2          一般養生                                
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=13         　18－8－40－60％                       
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



　　会　　津　　若　　松　　市          

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00012

00000000000

施工　第0 -0006号表

S7307      
無筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

無筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH11      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          無筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=2          低騒音・低振動対策　不要（補正なし）    
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



　　会　　津　　若　　松　　市          

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00013

00000000000

施工　第0 -0007号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 41.69%  43.88%   0.00%    1,684.9    14.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.69%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 43.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=2          DID区間あり                             
D=20         8.0km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　　会　　津　　若　　松　　市          

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00014

00000000000

施工　第0 -0008号表　　

SPA082     
                                     DID区間あり　スクラップ

現場発生品及び支給品運搬

 13.58%  83.54%   0.00%    1,562.9     2.88%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA444      TPMA444    
 13.58%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 42.54%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 41.00%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1                                                  
B=2          DID区間あり                             
C=3          3.0km以下                               
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　　会　　津　　若　　松　　市          

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00015

00000000000

施工　第0 -0009号表　　

SPA082     
                                     DID区間あり FRP

現場発生品及び支給品運搬

 13.58%  83.54%   0.00%    8,986.5     2.88%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA444      TPMA444    
 13.58%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 42.54%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 41.00%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1                                                  
B=2          DID区間あり                             
C=13         17.0km以下                              
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　　会　　津　　若　　松　　市          

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00016

00000000000

施工　第0 -0010号表　　

SPA082     
                                     DID区間あり　木くず

現場発生品及び支給品運搬

 13.58%  83.54%   0.00%    2,604.8     2.88%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA444      TPMA444    
 13.58%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 42.54%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 41.00%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1                                                  
B=2          DID区間あり                             
C=5          5.0km以下                               
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　　会　　津　　若　　松　　市          

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00017

00000000000

施工　第0 -0011号表　　

SPA082     
                                     DID区間あり　繊維くず

現場発生品及び支給品運搬

 13.58%  83.54%   0.00%   12,373       2.88%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA444      TPMA444    
 13.58%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 42.54%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 41.00%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1                                                  
B=2          DID区間あり                             
C=16         23.5km以下                              
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　　会　　津　　若　　松　　市          

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00018

00000000000

施工　第0 -0012号表

S9990      

工事名標示板加算額
    基                                           1     

工事名標示板加算額
（木材使用・据付撤去含む）          1.000     基    

T9940      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２４  



                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

F1001      SUSすべり台
H2000                                   
資材費                                  

    基    全間接費対象額

F1002      SUSすべり台
H2000                                   
組立・据付費                            

    基    全間接費対象額

F1003      グランドマット
W2000*D1000*H43                         
資材費                                  

    枚    全間接費対象額

F1004      グランドマット
W2000*D1000*H43                         
組立・据付費                            

    枚    全間接費対象額

F1005      ２連ブランコ
ザイルロープ                            
資材費                                  

    基    全間接費対象額

F1006      ２連ブランコ
ザイルロープ                            
組立・据付費                            

    基    全間接費対象額

F1007      ブランコ安全柵
２連用　２組セット                      
資材費                                  

    基    全間接費対象額

F1008      ブランコ安全柵
２連用　２組セット                      
組立・据付費                            

    基    全間接費対象額

F1009      ブランコマット
W600*D1400*H20                          
資材費                                  

    枚    全間接費対象額

F1010      ブランコマット
W600*D1400*H20                          
組立・据付費                            

    枚    全間接費対象額

F1011      接着剤
グランドマット１枚　ブランコマット　２枚
資材費                                  

    個    全間接費対象額

F1012      ３連低鉄棒
W5400*H1300                             
資材費                                  

    基    全間接費対象額

F1013      ３連低鉄棒
W5400*H1300                             
組立・据付費                            

    基    全間接費対象額

F1014      ベンチ
W1800*D435*H20                          
資材費                                  

    基    全間接費対象額

                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

00019

　　会　　津　　若　　松　　市00000000000



                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

F1015      ベンチ
W1800*D435*H20                          
組立・据付費                            

    基    全間接費対象額

F2001      複合遊具撤去費
砂場枠・基礎含む                        
                                        

    基    全間接費対象額

F2002      ４連ブランコ撤去費
ブランコ基礎及びベンチ撤去含む          
                                        

    式    全間接費対象額

F2003      スプリング遊具撤去費
基礎含む                                
                                        

    基    全間接費対象額

F2004      鉄棒撤去費
基礎含む                                
                                        

    基    全間接費対象額

F3001      購入土
山砂                                    
                                        

   ｍ３   全間接費対象額

F4001      産業廃棄物処理
無筋コンクリート                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

F4002      産業廃棄物処理
FRP                                     
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

F4003      産業廃棄物処理
木くず                                  
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

F4004      産業廃棄物処理
繊維くず                                
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

F4005      産業廃棄物処理
スクラップ                              
                                        

    ｔ    諸経費全般対象外    

00020

　　会　　津　　若　　松　　市00000000000



東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法の試行に関する特記仕様書

第 1747 号

藤室団地遊具改修工事

会津若松市　金川町　地内

※労働者確保に関する積算方法の試行工事

　（以下「実績変更間接費」という。）について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、

　土木工事標準積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった

　場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確

　保に関する積算方法の試行工事」である。

　　営繕費（共通仮設費における仮設建物費）　：　借上費・宿泊費・労働者送迎費

　　労務管理費　：　募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事、通勤等に要する費用・福利厚生等に要する費

　　　　　　　　　　　　用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び

　　　　　　　　　　　　研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

　 る実績変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。

　 間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間

　 接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明

　 する金額計算書など。）を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

　 設計変更の対象としない。

　 間接費について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、土木工事標準積

　 算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。

　 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うも

　 のとする。

　 限等の措置を行う場合がある。

　 るものとする。

工 事 番 号 ：

工 事 名 称 ：

工 事 箇 所 ：

1.本工事は、「共通仮設費のうち仮設建物費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用

２.本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（土木工事標準積算基準に基づき算出した額）におけ

　　　１）共通仮設費に占める実績変更対象間接費（営繕費）　：　公園工事 　10.64　％

　　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（労務管理費）の割合　：　公園工事　1.10　％

３.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象

４.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、

５.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象

６.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制

７.受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議す


