
第1号様式（第3条関係）　　　　数量公開用内訳書（参考数量）

工事番号 第 1775 号

工事名称 第四中学校トイレ洋式化工事

工事箇所 会津若松市桜町　地内

　　 〇第四中学校

　　 　ﾄｲﾚ洋式化（便器数）

　　

工事概要

　　

　　

　　

　　

　　

1

取扱上の

2 公開数量は、設計変更や出来高計算書等の対象数量となるものではない。

注意事項
3

4 公開数量は、入札の際提出を求められる「工事費内訳書」を拘束するものではない。

5 公開数量は、福島県建築関係工事積算基準による。

3箇所

本内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、内訳書は会津若松市工事請
負契約約款第1条に記載される「設計図書」には含まれない。

公開数量は、会津若松市工事請負契約約款第3条による「請負代金内訳書」を拘束
するものではない。



 月単位の週休２日工事 （発注者指定）       

情報共有システム活用工事       

熱中症対策対象工事       

労働者確保に関する積算方法の試行工事       

会　津　若　松　市

工事設計書（金抜き）

工事番号 第 1775 号

工事名称 第四中学校トイレ洋式化工事

工事箇所 会津若松市桜町　地内

設計区分 原設計 変更設計

設計金額

工事概要

〇第四中学校   

　ﾄｲﾚ洋式化（便器数）   

  

  

  

  

  

  

  

変更理由

仕様概要

監督員の指示に従い、設計書に基づき、入念に施工すること。

3箇所

会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更又は請負代金の変更があった場合
、受注者である元請負人においては、変更等の経緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。

会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係
者への下請けの発注及び同関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加入していれば可）その証
券の写しを遅滞なく提出すること。

請負代金額が500万円以上となる場合は、CORINS(工事実績情報システム)に登録すること。

工事用資材等の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元産品の活用に努めること。
下請工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。

単価適用日は令和７年8月15日とする。



会津若松市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費

1   
式

機械設備工事    CK  直接工事費

1   
式

計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費

1   
式

  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等

1   
式

計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          KH  工事費

1   
式



会津若松市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        WP

1   
式

機械設備工事    WP

1   
式

計



会津若松市

建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

第四中学校      WP

1   
式

計



会津若松市

機械設備工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

第四中学校      WP

1   
式

計



会津若松市

建築工事　科目別内訳 5

第四中学校

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

１）トイレ関連工事 001

1   
式

２）撤去工事    001

1   
式

３）発生材処理  021

1   
式

計



会津若松市

機械設備工事　科目別内訳 6

第四中学校

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

４）衛生設備工事 WP

1   
式

５）給排水設備工事 WP

1   
式

６）電気設備工事 WP

1   
式

計



会津若松市

建築工事　中科目別内訳 7

第四中学校

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

１）トイレ関連工事 直接仮設工事    WP

1   
式

１）トイレ関連工事 アスベスト除去工事 WP

1   
式

１）トイレ関連工事 躯体工事        WP

1   
式

１）トイレ関連工事 仕上工事        WP

1   
式

１）トイレ関連工事 トイレブース等  WP

1   
式

計

２）撤去工事    WP

1   
式

計

３）発生材処理  運搬            001

1   
式

３）発生材処理  処分            002

1   
式

計



会津若松市

機械設備工事　中科目別内訳 8

第四中学校

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

４）衛生設備工事 WP

1   
式

計

５）給排水設備工事 WP

1   
式

計

６）電気設備工事 WP

1   
式

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 9

第四中学校 １）トイレ関連工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生(内部改修)  複合改修                        B0-181281 250815A+月       標準

106   
㎡

整理清掃        一 般  RC･SRC造                 B0-132531 250815A+月       資料

後片付け        地上階                          106   
㎡

内部仕上足場    脚立足場　1ヶ月                 代価表    0001

3.3 
㎡

仮設材運搬      3階建                           B0-131694 250815A+月       標準

(内部仕上足場   3.3 
脚立足場)       ㎡

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 10

第四中学校 １）トイレ関連工事 アスベスト除去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

粉じん飛散抑制剤 刊行物 12

吹付            3.3 
㎡

天井材撤去      石綿含有成形板　ﾚﾍﾞﾙ3           刊行物 18

手作業                          3.3 
㎡

除去石綿処理    密封処理　二重梱包              刊行物 13

0.1 
ｍ3

発生材積込み    ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 人力               B0-389511 250815A+月     ※標準

0.1 
ｍ3

整理清掃片付け  刊行物 19

13.8 
㎡

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 11

第四中学校 １）トイレ関連工事 躯体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        B0-286242 250815A+月     ※標準

0.9 
㎡

差し筋ｱﾝｶｰ      BD-10×450　横向打              刊行物 1

30   
本

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295 D10 少量        B0-116132 250815A+月       材料

異形棒鋼        0.1 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 B0-436221 250815A+月       市場

0.1 
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 250815A+月       補市

-                  -            0.1 
ｔ

型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 250815A+月       補市

擁壁、囲障の基礎等 -            3.8 
-                               ㎡

型枠運搬        4t車 3階建以下                  B0-134616 250815A+月       参考

3.8 
㎡

生ｺﾝｸﾘｰﾄ        呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15              B1-100016 250815A+月       独自

Ｌ（会津若松１） 0.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         B0-434215 250815A+月       補市

工作物の基礎等     S15～S18     0.2 
-        -                      ｍ3

溶接金網敷き    6×100×100                     刊行物 2

1.4 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             B0-536213 250815A+月       市場

仕上げ          0.8 
㎡

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 12

第四中学校 １）トイレ関連工事 仕上工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地           B0-536223 250815A+月     ※市場

5.7 
㎡

高圧水洗浄      12～15MPa                       B1-101146 250815A+月     ※独自

床面            71.2 
㎡

ｶﾁｵﾝ系下地調    ｾﾒﾝﾄ系　ァ2.0                   刊行物 4

整材            ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り下地               71.2 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り   無地　厚さ2.0mm                 見積（仕上げ） 1

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS　防汚仕様       71.2 
㎡

床見切り押え設置 への字形　ｱﾙﾐ製                 刊行物 14

幅25mm程度                      2.7 
ｍ

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ         ｽﾃﾝﾚｽ                           刊行物 15

ﾀｲﾔﾚｽ　35mm                     7.2 
ｍ

床点検口        屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠     B0-215241 250815A+月       材料

ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無  600角           1   
個

天井　化粧      厚 9.5   準不燃                 B0-538415 250815A+月     ※補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          3.3 
張り(GB-D)      ㎡

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     B0-235432 250815A+月       標準

450角                           1   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     B0-435441 250815A+月       市場

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
か所

ｺｰｷﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ  B0-531614 250815A+月     ※補市

10×10                          126   
ｍ

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 13

第四中学校 １）トイレ関連工事 トイレブース等

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ新設     W=2200程度                      見積（トイレブー 6

H=1900 材工共                   

扉W=600設置含む                 

洋式ﾄｲﾚ表示版含む               

ﾒﾗﾐﾝ化粧板                      3   
か所

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ     見積（仕上げ） 6

取外し・再設置  18.4 
㎡

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 14

第四中学校 ２）撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ     枠共　集積共                    見積（仕上げ） 5

撤去            18.4 
㎡

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面　厚30mm程度              刊行物 7

12.3 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       人力        集積共   B0-184211 250815A+月       標準

0.2 
ｍ3

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               B0-283211 250815A+月       標準

2.6 
㎡

床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口  集積共                          B0-285221 250815A+月       標準

撤去            1   
か所

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               B0-389511 250815A+月       標準

0.2 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               B0-389511 250815A+月       標準

0.8 
ｍ3

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 15

第四中学校 ３）発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

現場内小運搬    発生材等の運搬　３階建て程度    見積（仕上げ） 7

0.9 
ｔ

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 250815A+月       標準

人力積込     無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.1 
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 250815A+月     ※標準

人力積込     木くず類           0.8 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 250815A+月     ※標準

人力積込    ｶﾞﾗｽ・ 陶器くず類   0.1 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 250815A+月     ※標準

人力積込     ｽｸﾗｯﾌﾟ             0.2 
DID区間有り  4.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 250815A+月     ※標準

人力積込     ｱｽﾍﾞｽﾄくず         0.1 
DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3

計



会津若松市

建築工事　細目別内訳 16

第四中学校 ３）発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                    (見積り・刊行物等)

中間処分                        0.5 
ｔ

撤去材処分      木くず類                        (見積り・刊行物等)

中間処分                        0.4 
ｔ

撤去材処分      ｶﾞﾗｽ・陶器くず類                (見積り・刊行物等)

中間処分                        0.1 
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄　H3                          (見積り・刊行物等)

0.1 ▲      ▲         
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ込みｶﾞﾗ                      刊行物 9

14   ▲      ▲         
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉛                              刊行物 10

38   ▲      ▲         
kg

撤去材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄくず                      (見積り・刊行物等)

最終処分                        0.1 
ｍ3

産業廃棄物税相当 (見積り・刊行物等)

額              0.1 
ｔ

計



会津若松市

機械設備工事　細目別内訳 17

第四中学校 ４）衛生設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

洋風便器設置    ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ                      代価表    0008

温水洗浄便座　蓋付　紙巻器      3   
ﾘﾓｺﾝ　付属品共                  組

計



会津若松市

機械設備工事　細目別内訳 18

第四中学校 ５）給排水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水管切断      80A　保温無                     代価表    0003

鋼管類          排水管接続材共                  3   
（鋳鉄管）      ﾋﾟｯﾄ内                          か所

給水管切断      25A　保温有                     代価表    0004

鋼管類          3   
か所

ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ設     Φ50                            代価表    0005

置              6   
個

撤去工          配管工                          代価表    0002

1.5 
人

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        M0-651132 250815A+月       標準

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            5   
(SGP-VB)改修    ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        75A             M0-651156 250815A+月       標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      2   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 屋内一般        75A             M0-651166 250815A+月       標準

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 3   
(VP)改修        ｍ

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm  50mm                E0-436442 250815A+月     ※標準

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   給水管床貫通                    か所

給水管 保温     ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         M0-432111 250815A+月       補市

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   5   
 25A                            ｍ

計



会津若松市

機械設備工事　細目別内訳 19

第四中学校 ６）電気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去工          電工                            代価表    0006

0.1 
人

照明器具再設置  代価表    0007

2   
個

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            E0-432611 250815A+月       参考

4   
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C 管内                  E0-432611 250815A+月       参考

6   
ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×1                  E0-531192 250815A+月       標準

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付)                    3   
125V                            個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     E0-431471 250815A+月       標準

6   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           E0-431472 250815A+月       参資

附属品          3   
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      E0-431472 250815A+月       参資

附属品          3   
個

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ      金属製　角型                    代価表    0009

設置            3   
個

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ     中                              代価表    0010

3   
個

計



会津若松市

共通仮設費(積上)　明細 20

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

児童用仮設トイレ 汲取式　洋式便器　一人用        共通仮設積上A 1

設置            存置３ヵ月程度　設置・撤去費    8   
基

計



会津若松市

代価表一覧 21

その他

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 丸め 備　　　　考

内部仕上足場    脚立足場　1ヶ月                 有り 代価表    0001

1      

㎡

撤去工          配管工                          有り 代価表    0002

1      

人

排水管切断      80A　保温無                     有り 代価表    0003

鋼管類          排水管接続材共                  1      

（鋳鉄管）      ﾋﾟｯﾄ内                          か所

給水管切断      25A　保温有                     有り 代価表    0004

鋼管類          1      

か所

ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ設     Φ50                            有り 代価表    0005

置              1      

個

撤去工          電工                            有り 代価表    0006

1      

人

照明器具再設置  有り 代価表    0007

1      

個

洋風便器設置    ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ                      有り 代価表    0008

温水洗浄便座　蓋付　紙巻器      1      

ﾘﾓｺﾝ　付属品共                  組

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ      金属製　角型                    有り 代価表    0009

設置            1      

個

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ     中                              有り 代価表    0010

1      

個



会津若松市
 ○は「その他」の率対象

代価表 22

その他

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

内部仕上足場    脚立足場　1ヶ月                 代価表    0001

1      

㎡

内部仕上足場    掛払い手間                      1      1      B0-131526 250815A+月       標準

01 脚立足場                        ㎡

階高4.0m以下           -        

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          1      30      B0-131526 250815A+月       標準

02 脚立足場                        ㎡

階高4.0m以下           -        

内部仕上足場    基本料 修理費含む               1      1      B0-131526 250815A+月       標準

03 脚立足場                        ㎡

階高4.0m以下           転用数 1 

計

撤去工          配管工                          代価表    0002

1      

人

配管工          1      1      ○ M0-911162 250815A+月       参資

01 人

その他          1      0.26   

式

計

排水管切断      80A　保温無                     代価表    0003

鋼管類          排水管接続材共                  1      

（鋳鉄管）      ﾋﾟｯﾄ内                          か所

排水管用接続材  75A　付属品共                   1      1      排水管接続材 1

01 個

配管切断        配管切断  80A 保温無            1      1      M0-641193 250815A+月       標準

02 (鋼管類)        か所

･手間のみ       

計

給水管切断      25A　保温有                     代価表    0004

鋼管類          1      

か所

配管切断        配管切断  25A 保温有            1      1      M0-641193 250815A+月       標準

01 (鋼管類)        か所

･手間のみ       

計



会津若松市
 ○は「その他」の率対象

代価表 23

その他

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ設     Φ50                            代価表    0005

置              1      

個

ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ       Φ50                            1      1      (見積り・刊行物等)

01 個

配管工          0.09   1.2    ○ B0-911162 250815A+月       参資

02 人

その他          1      0.23   

式

計

撤去工          電工                            代価表    0006

1      

人

電工            1      1      ○ E0-911161 250815A+月       参資

01 人

その他          1      0.26   

式

計

照明器具再設置  代価表    0007

1      

個

電工            0.178  1.4    ○ E0-911161 250815A+月     ※参資

01 人

その他          1      0.26   

式

計

洋風便器設置    ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ                      代価表    0008

温水洗浄便座　蓋付　紙巻器      1      

ﾘﾓｺﾝ　付属品共                  組

洋式便器        フラッシュバルブ                1      1      洋式便器 1

01 温水洗浄便座　蓋付　紙巻器      組

リモコン　付属品共              

大便器 取付     洗浄弁式 温水洗浄便座           1      1      M0-531022 250815A+月       市場

02 組

計



会津若松市
 ○は「その他」の率対象

代価表 24

その他

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 乗　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ      金属製　角型                    代価表    0009

設置            1      

個

ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ      金属製 角型                     1      1      E0-511156 250815A+月       材料

01 個

電工            0.019  1.2    ○ E0-911161 250815A+月       参資

02 人

その他          1      0.26   

式

計

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ     中                              代価表    0010

1      

個

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　中 1      1      (見積り・刊行物等)

01 個

雑材料          0.02   1      (見積り・刊行物等)

02 ％

T01

電工            0.035  1.2    ○ E0-911161 250815A+月       参資

03 人

その他          1      0.26   

式

計



東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法の試行に関する特記仕様書

第 1775 号

第四中学校トイレ洋式化工事

会津若松市桜町　地内

※労働者確保に関する積算方法の試行工事

　のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更間接費」という。）について、契約締結後、労働

　者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準（福島県土木部）に基づく金額相当では

　適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変

　更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。

　　営繕費（共通仮設費における仮設建物費）　：　借上費・宿泊費・労働者送迎費

　　労務管理費　：　募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事、通勤等に要する費用・福利厚生等に要する費

　　　　　　　　　　　　用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び

　　　　　　　　　　　　研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

　 る実績変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。

　　　１）共通仮設費に占める実績変更対象間接費（営繕費）　：　設計書に積上げ計上された金額

　　　２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（労務管理費）の割合　：

建築 3.42 ％ 電気 ％ 機械 3.75 ％

　 間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間

　 接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明

　 する金額計算書など。）を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

　 設計変更の対象としない。

　 間接費について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、建築関係工事積

　 算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。

　 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うも

　 のとする。

　 限等の措置を行う場合がある。

　 るものとする。

工 事 番 号 ：

工 事 名 称 ：

工 事 箇 所 ：

1.本工事は、元請業者が必要とする共通費における「共通仮設費のうち仮設建物費」及び「現場管理費

２.本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（建築関係工事積算基準に基づき算出した額）におけ

３.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象

４.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、

５.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象

６.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制

７.受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議す


