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１／５

生涯学習総合センター給水設備改修工事

○特記に記載のないものは、下記の仕様とする。

特記仕様

・『建築関係工事共通仕様書』　　　　　　福島県土木部　
・『公共建築工事改修工事標準仕様書』　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
・『建築改修工事監理指針』　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
・『電気設備工事、機械設備工事監理指針』国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
・その他関係法令を遵守すること。
○暴力団関係者の排除
　会津若松市発生工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が
　発注する業務において、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係者への下請けの
　発注及び同関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。
○地産地消の推進
　工業用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元
　産品の活用に努めること。下請け工事の発生についても地元業者の活用に心がけること。
○各種保険について
　・火災保険に加入すること。（工期+14日間）
　・不測の事故に適切に対応できるように請負業者賠償責任保険に加入していること。
　（契約時に加入していれば可）その証券の写しを遅延なく提出すること。
　・法定外の労災保険の付保
　　※本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
○工事を施工しない日及び時間帯について
　・工事を施工しない日　　　□有・■無　　　　年　　月　　日
　・工事を施工しない時間帯　□有・■無　　　　：　　～　　：　　
　工事を施工しない時間帯は、
　□工期全体　□上記「工事を施工しない日」　□　　　　　　に適用する。
○再生資源利用（促進）計画
　１　再生資源利用計画書
　　受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト
　　混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、
　　施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。　また、受注者は、法令等に
　　基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
　２　再生資源利用促進計画書
　　受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、
　　建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、
　　再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければ
　　ならない。
　　また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい
　　場所に掲げなければならない。
○週休2日工事
　本工事は、『会津若松市週休2日工事実施要領』の対象工事(発注者指定)である。

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

□有　　■無

〇熱中症対策に関する現場管理費の補正及び工期の設定

○建設現場等における遠隔臨場
　本工事は、『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。
　□有　　■無
○建設工事情報共有システム（ＡＳＰ）

　本工事は、『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。
　■有　　□無
　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　また、システム利用にかかる経費については、清算変更により対応する。

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　なお、システム環境等の理由により活用が困難な場合は、事前協議のうえ対象工事としない
　ことができる。

　　本工事は、『会津若松市発注工事における熱中症対策に関する実施要領』の対象工事である。

　本工事は、猛暑による作業不能日数を0日間見込んでいる。

〇クマ対策に要する費用の計上

　単独行動を避け、クマを寄せ付けない行動を心掛けるなど安全管理を徹底すること。

　本工事におけるクマ対策については、本市が発出しているクマの出没情報などに注意し、

　クマ対策に要する費用については、当初設計では計上していないため、それらに要し
　た費用については、受発注者間において協議し、対策の妥当性を確認のうえ、設計変更

　で計上するものとする。

処理施設については、監督員の承諾を得ること。
また、処理施設が積算上の施設と異なる場合でも設計変更の対象とはしない。

注：積算上の施設（※1）は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

○発生材の処理

・建設副産物の処理方法

処　理　方　法 積算上の施設名称（※1）建設副産物

中間処分廃プラスチック （株）あいづダストセンター坂下事業所

施 工 範 囲

１階男子トイレ　　　　２組
１階女子トイレ　　　　６組
２階男子トイレ　　　　２組

２階女子トイレ　　　　４組
３階男子トイレ　　　　２組
３階女子トイレ　　　　３組

２．暖房便座撤去・処分

上記箇所　　　　　　１９組

１．温水洗浄便座設置（発電式壁リモコン共）

３．給水管（壁面露出配管）

※施設管理者と十分に協議のうえ施工すること。

　□有　　■無

13φ保温付架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ﾓｰﾙ共）

４．トイレ用擬音装置撤去（設置箇所のみ）

継手部材（ﾓｰﾙ共）
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　器　具　表　

器具名称 仕　　　　　　　様 備　　　　　　考

壁リモコン（発電式）
TOTO:TCF5534

温水洗浄便座 擬音装置付
（貯湯式） LIXIL:CW-PA21L-NEB蓋あり、漏電保護プラグ付

※　型番は全て参考とし、監督員と協議の上決定する事

※　壁リモコンの設置箇所は現況調査の上決定すること。

※　設置環境により、他のリモコン等の信号を受けて誤作動をする恐れがあるので

誤作動防止の対応をすること。

生涯学習総合センター給水設備改修工事
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暖房便座撤去し温水洗浄便座設置２組

分岐箇所

分岐箇所

水道用ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ

1ET(既存）

1ET(既存）

水道用ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ

現況３階平面図
改修３階平面図

給水管　13φ保温付架橋ポリエチレン管


