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市道高4-40号線



会　津　若　松　市

情報共有システム活用工事
熱中症対策対象工事

工事年度 工事番号

工事名

路線名

工事箇所 会津若松市高野町大字木流　地内

工種 道路改良

工事日数 当初設計

工事概要 当初設計

L=19.7m W=4.50m

L=29.0m

仕様 特記仕様書によること。

摘要

・会津若松市工事請負契約約款による。

・会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。

・その他については、監督員と協議すること。

設計年月

月単位の週休２日工事(発注者指定)

工事設計書(金抜き)

令和7年度 第2597号

市道高4-40号線道路改良工事

市道高4-40号線

58日

市道高4-40号線

側溝工(掃流側溝400×400)

・福島県土木部監修共通仕様書[土木工事編]による。

・会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更
又は請負代金の変更があった場合、受注者である元請負人においては、変更等の経
緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。

・不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。　
（契約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。

・工事用資材の購入・調達にあたっては、地産地消の推進に努め、下請工事の発注に
ついても地元業者の活用に心がけること。

令和8年1月
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　　　　　会　津　若　松　市            

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

金抜き

工種条件
条件 条件値 名称
Ａ　水替費区分 0 水替費なし

1 水替費あり
Ｂ　山林砂防工置き換え区分 0 山林砂防工置き換えなし

1 山林砂防工置き換えあり
Ｃ　時間的制約を受ける場合の労務単価補正 1 時間的制約を受ける(補正1.06)

2 時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
Ｄ　夜間工事の場合の労務単価補正 1 20時開始の夜間工事(補正1.5)

2 19時開始の夜間工事(補正1.437)
3 18時開始の夜間工事(補正1.375)

Ｅ　特殊勤務費[円]
Ｆ　作業日数集計指示 1 作業日数集計無

2 作業日数集計１
3 作業日数集計２
4 作業日数集計３
5 作業日数集計４
6 作業日数集計５

0001

C2会津若松市              
実施設計書      当初  

市道高4-40号線道路改良工事

00000000000

00000000000

0

0
                                                        
1 実施単価    
51Ｌ（会津若松１）地区                    
00-08.01.01(0)

1 土木工事        

前払率                  
諸経費工種              
冬期歩掛補正            
契約保証補正　          
施工地域補正            
現場環境改善費          
週休二日補正            
施工時期補正率値        

                            
04  道路改良                
02  ２％　　　　            
03  補正なし　　　　        
06  (土木)一般交通影響有り２
00  必要無し                
01  月単位                  
1.44

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00002

00000000000 　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

本工事費 X1000      

市道高4-40号線

         1         式    

Y1384      

土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1         式    

Y2384      

床掘り
土砂
小規模

        14.4       m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0001号表　

埋戻し(RC-40)

         9.8      ｍ３   

V0007      
00    

施工　第0 -0002号表　

埋戻し
小規模
土砂(流用土)

         5.8       m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0004号表　

敷砂利

         3.2      ｍ３   

V1231      
00    

施工　第0 -0005号表　

土砂等運搬
小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ                       

         6.7       m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0007号表　

整地
残土受入れ地での処理

         6.7       m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0008号表　

側溝工　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1         式    

Y2326      

掃流側溝設置(XI-D-b-400)
XI-D-b-400

        29.0       ｍ    

V0003      
00    

施工　第0 -0009号表　

コンクリート蓋掛(XI-D-e-400)

        16.0       枚    

V0004      
00    

施工　第0 -0011号表　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00003

00000000000 　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

グレーチング蓋掛(XI-A-g-400)

         5.0       枚    

V0005      
00    

施工　第0 -0013号表　

グレーチング蓋掛(XI-A-g-400)
グレーチング2枚割り

         2.0       枚    

V0008      
00    

施工　第0 -0014号表　

既設ベンチフリューム撤去・再設置

         8.2       ｍ    

V0011      
00    

施工　第0 -0016号表　

集水桝工

         1         式    

Y2326      

集水桝工
400×400

         4        箇所   

V0010      
00    

施工　第0 -0019号表　

雑工　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1         式    

Y2225      

構造物とりこわし工（機械施工）
鉄筋構造物

         1.1       m3    

S7307      
00    

施工　第0 -0021号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

         1.1       m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0022号表　

コンクリート切断工（有筋）
t=5cm以上10cm未満

         2.0       ｍ    

W0001      
   

排水口工

         1.0      ヶ所   

V0002      
00    

施工　第0 -0023号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

有筋Co中間処理

         2.8       ｔ    

W0002      
   



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00004

00000000000 　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

交通管理

         1         式    

Y2093      

交通誘導警備員Ｂ
［0.908］

         7         人    

R0900      
00   

 

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

安全費

    式    

Z0008      

工事名標示板加算額　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         2         基    

S9990      
00    

施工　第0 -0026号表　

共通仮設費（率）

    式    

Z0009      

共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費

    式    

工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　

一般管理費

    式    

工事価格　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00005

00000000000 　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

工事価格　　　（まるめ）　　　　　　　

消費税等相当
額

    式    

工事費計　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00006

00000000000

施工　第0 -0001号表　　

SPA161     
土砂 小規模

床掘り

 18.73%  74.16%   0.00%    2,247.4     7.11%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
排ガス２次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                  

MA204      TPMA204    
 18.73%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 40.26%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 33.90%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  7.11%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－４    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00007

00000000000

施工　第0 -0002号表

V0007      

埋戻し(RC-40)
   ｍ３   特単単価適用日：08年01月01日         1     

埋戻し
小規模
土砂

         1         m3    
SPA181     

施工　第0-0003号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０          1.2      ｍ３   

T8454      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ３   



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00008

00000000000

施工　第0 -0003号表　　

SPA181     
小規模 土砂

埋戻し

  8.87%  87.15%   0.00%    4,063.8     3.98%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
排ガス２次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                  

MA204      TPMA204    
  8.27%

タンパ及びランマ［ランマ］ ランマ
質量　６０～８０㎏
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MC271      TPMC271    
  0.60%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 50.03%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 19.35%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 17.77%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  3.14%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.84%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=5          上記以外(小規模)                        
B=1          土砂                                    
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00009

00000000000

施工　第0 -0004号表　　

SPA181     
小規模 土砂(流用土)

埋戻し

  8.87%  87.15%   0.00%    4,063.8     3.98%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
排ガス２次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                  

MA204      TPMA204    
  8.27%

タンパ及びランマ［ランマ］ ランマ
質量　６０～８０㎏
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MC271      TPMC271    
  0.60%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 50.03%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 19.35%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 17.77%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  3.14%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.84%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=5          上記以外(小規模)                        
B=1          土砂                                    
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00010

00000000000

施工　第0 -0005号表

V1231      

敷砂利
   ｍ３   特単単価適用日：08年01月01日        10     

普通作業員
［0.828]          1         人    

R0030      

                    

クラッシャラン
Ｃ－４０　４０～０㎜         12        ｍ３   

T8321      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

         2         ｈ    
S8020      

施工　第0-0006号表　　
                    

雑　品　　　　　　　　　　　単位当り
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10        ｍ３   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ３   



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00011

00000000000

施工　第0 -0006号表

S8020      
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

バックホウ運転
    ｈ                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          0.170     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          5.900     Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ（クローラ型）［標準型］
山積０．２８m3　平積０．２m3　　排ガス型
　　　　　　　　（第１次基準値）        

         1.000     ｈ    
M0B01      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｈ    

A=1          クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=2          排出ガス対策型（第１次基準値）　使用    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00012

00000000000

施工　第0 -0007号表　　

SPA105     
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ                       

土砂等運搬

 26.52%  61.90%   0.00%    1,715.8    11.58%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
          
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                    

MA402      TPMA402    
 26.52%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 61.90%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 11.58%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          小規模                                  
B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ                                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D=1          DID区間なし                             
E=10         4.0km以下                               

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－１３  



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00013

00000000000

施工　第0 -0008号表　　

SPA109     
残土受入れ地での処理

整地

 22.45%  52.33%   0.00%      127.07   25.22%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 22.45%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 52.33%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 25.22%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          残土受入れ地での処理                    
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２０  



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00014

00000000000

施工　第0 -0009号表

V0003      
XI-D-b-400

掃流側溝設置(XI-D-b-400)
    ｍ    特単単価適用日：08年01月01日        10     

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

        10         ｍ    
S7140      

施工　第0-0010号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０
0.71*0.1*10.0*1.2=0.852

         0.9      ｍ３   
T8454      

                    

掃流側溝（Ｔ－２５）ＸⅠＤｂ４００
ａ400×ｂ400×Ｌ2000　　３０６．５㎏／ｍ         5         本    

T2800      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0010号表

S7140      
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
    ｍ                                           1     

U型側溝 機・労 昼間単価
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約 無

         1.000     ｍ    
TDG03      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          L=2000mm 1000kg/個以下                  
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          側溝長さ標準                            
E=1          施工場所による補正無し                  

F=1          基礎砕石を使用する(又は再利用撤去作業)  
G=2          再利用撤去無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00015

00000000000

施工　第0 -0011号表

V0004      

コンクリート蓋掛(XI-D-e-400)
    枚    特単単価適用日：08年01月01日         1     

排水構造物工（蓋版）（材別）
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         1         枚    
S7142      

施工　第0-0012号表　　
                    

掃流側溝（Ｔ－２５）車道用蓋
ⅩⅠＤｅ４００　Ｌ５００　　６０㎏／枚          1         枚    

T4172      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0012号表

S7142      
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

排水構造物工（蓋版）（材別）
    枚                                           1     

蓋版 機・労 昼間単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下
時間的制約 無

         1.000     枚    
TDG50      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    

A=2          40を超え170㎏/枚以下                    
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          施工場所による補正無し                  
E=2          再利用撤去作業でない                    

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00016

00000000000

施工　第0 -0013号表

V0005      

グレーチング蓋掛(XI-A-g-400)
    枚    特単単価適用日：08年01月01日         1     

排水構造物工（蓋版）（材別）
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         1         枚    
S7142      

施工　第0-0012号表　　
                    

勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道
ＸＩＡｇ４００　Ｌ１０００　　４３㎏／枚          1         枚    

T4662      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0014号表

V0008      
グレーチング2枚割り

グレーチング蓋掛(XI-A-g-400)
    枚    特単単価適用日：08年01月01日         1     

排水構造物工（蓋版）（材別）
40㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         1         枚    
S7142      

施工　第0-0015号表　　
                    

勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道
ＸＩＡｇ４００　Ｌ５００　　　２２㎏／枚          1         枚    

T4572      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00017

00000000000

施工　第0 -0015号表

S7142      
40㎏/枚以下
時間的制約を受けない

排水構造物工（蓋版）（材別）
    枚                                           1     

蓋版 機・労 昼間単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下
時間的制約 無

         1.000     枚    
TDG49      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    

A=1          40㎏/枚以下                             
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          施工場所による補正無し                  
E=2          再利用撤去作業でない                    

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0016号表

V0011      

既設ベンチフリューム撤去・再設置
    ｍ    特単単価適用日：08年01月01日         1     

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去有

         1.0       ｍ    
S7140      

施工　第0-0017号表　　
                    

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

         1.0       ｍ    
S7140      

施工　第0-0018号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00018

00000000000

施工　第0 -0017号表

S7140      
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去有

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
    ｍ                                           1     

U型側溝 機・労 昼間単価
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約 無

         1.000     ｍ    
TDG03      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          L=2000mm 1000kg/個以下                  
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          側溝長さ標準                            
E=1          施工場所による補正無し                  

F=1          基礎砕石を使用する(又は再利用撤去作業)  
G=1          再利用撤去有                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0018号表

S7140      
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約を受けない 再利用撤去無

排水構造物工（Ｕ型側溝）（材別）
    ｍ                                           1     

U型側溝 機・労 昼間単価
L=2000mm 1000kg/個以下
時間的制約 無

         1.000     ｍ    
TDG03      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          L=2000mm 1000kg/個以下                  
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          側溝長さ標準                            
E=1          施工場所による補正無し                  

F=2          基礎砕石を使用しない                    
G=2          再利用撤去無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00019

00000000000

施工　第0 -0019号表

V0010      
400×400

集水桝工
   箇所   特単単価適用日：08年01月01日         1     

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
　18－8－40－60％高炉
0.22m3を超え0.24m3以下

         1        箇所   
SPA633     

施工　第0-0020号表　　
                    

排水構造物工（蓋版）（材別）
40㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         1         枚    
S7142      

施工　第0-0015号表　　
                    

グレーチング集水桝用ⅧＥｄ４００ＡＳＴ25
本体１５．１㎏枠　７．５㎏          1         枚    

T4801      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00020

00000000000

施工　第0 -0020号表　　

SPA633     
　18－8－40－60％高炉 0.22m3を超え0.24m3以下

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

  0.08%  88.80%   0.00%   44,737      11.12%

   箇所            1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.08%

型わく工 型わく工
［0.898］

R0260      TPR0260    
 35.33%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 29.39%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 11.34%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  1.72%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

T8600      TPT8251    
 10.76%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.08%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

B=2          0.22m3を超え0.24m3以下                  
C=2          人力打設                                
D=1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E=2          高炉                                    
F=13         　18－8－40－60％                       

G=2          小型車割増あり                          
H=2          冬期割増あり                            
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑩－３１  



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00021

00000000000

施工　第0 -0021号表

S7307      
鉄筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

鉄筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH17      

                    
週休二日月単位　補正係数1.01

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=2          鉄筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=2          低騒音・低振動対策　不要（補正なし）    
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00022

00000000000

施工　第0 -0022号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 40.77%  44.82%   0.00%    2,211.8    14.41%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 40.77%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 44.82%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.41%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=1          DID区間なし                             
D=25         10.9km以下                              
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00023

00000000000

施工　第0 -0023号表

V0002      

排水口工
   ヶ所   特単単価適用日：08年01月01日         1     

コンクリート
小型構造物
人力打設

         0.05      m3    
SPB401     

施工　第0-0024号表　　
                    

型枠
一般型枠
小型構造物

         0.8       m2    
SPB431     

施工　第0-0025号表　　
                    

コンクリート切断(有筋)
t=5cm以上10cm未満          0.8       ｍ    

W0001      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ヶ所   



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00024

00000000000

施工　第0 -0024号表　　

SPB401     
小型構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  46.72%   0.00%   40,591      53.28%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 25.03%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 10.46%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  6.97%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 53.28%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          小型構造物                              
B=4          人力打設                                
E=4          特殊養生(練炭)                          
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=13         　18－8－40－60％                       
M=2          小型車割増あり                          
N=2          冬期割増あり                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



　　　　　会　津　若　松　市            

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00025

00000000000

施工　第0 -0025号表　　

SPB431     
一般型枠 小型構造物

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    9,147.6     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.898］

R0260      TPR0260    
 44.28%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 30.82%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 11.86%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=2          小型構造物                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



　　　　　会　津　若　松　市            

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00026

00000000000

施工　第0 -0026号表

S9990      

工事名標示板加算額
    基                                           1     

工事名標示板加算額
（木材使用・据付撤去含む）          1.000     基    

T9940      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２４  



                                        

頁 -特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

W0001      コンクリート切断工（有筋）
t=5cm以上10cm未満                       
                                        

    ｍ    全間接費対象額

W0002      有筋Co中間処理
                                        
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

00027

　　　　　会　津　若　松　市00000000000



レベル コード 名称 規格１ 規格2 単位 数量 摘要
0 X1000 本工事費
1 Y1384 市道高4-40号線
2 Y2384 土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　 式 1
6 SPA161 床掘り 土砂 小規模 　m3 14.4
6 V0007 埋戻し(RC-40) ｍ３ 9.8
6 SPA181 埋戻し 小規模 土砂(流用土) 　m3 5.8
6 V1231 敷砂利 ｍ３ 3.2
6 SPA105 土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ；山積0.28m3(平積0.2m3) 　m3 6.7
6 SPA109 整地 残土受入れ地での処理 　m3 6.7
2 Y2326 側溝工　　　　　　　　　　　　　　　　　 式 1
6 V0003 掃流側溝設置(XI-D-b-400) XI-D-b-400 ｍ 29.0
6 V0004 コンクリート蓋掛(XI-D-e-400) 枚 16.0
6 V0005 グレーチング蓋掛(XI-A-g-400) 枚 5.0
6 V0008 グレーチング蓋掛(XI-A-g-400) グレーチング2枚割り 枚 2.0
6 V0011 既設ベンチフリューム撤去・再設置 ｍ 8.2
2 Y2326 集水桝工 式 1
6 V0010 集水桝工 400×400 箇所 4
2 Y2225 雑工　　　　　　　　　　　　　　　　　　 式 1
6 S7307 構造物とりこわし工（機械施工） 鉄筋構造物 　m3 1.1
6 SPA961 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 　m3 1.1
6 W0001 コンクリート切断工(有筋) t=5cm以上10cm未満 ｍ 2.0
6 V0002 排水口工 ヶ所 1.0
6 #0040 ＊調整データ＊ 調整式
6 W0001 有筋Co中間処理 ｔ 2.8
2 Y2093 交通管理 式 1
6 R0900 交通誘導警備員Ｂ ［0.908］ 人 7
1 Z0004 運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　式　
1 Z0003 準備費 　式　
1 Z0002 事業損失防止施設費 　式　
1 Z0008 安全費 　式　
6 S9990 工事名標示板加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　基　 2
1 Z0005 役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　式　
1 Z0006 技術管理費 　式　
1 Z0007 営繕費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　式　
1 Z0010 現場環境改善費(積上) 　式　
1 Z0009 共通仮設費（率） 　式　
1 Z0012 労務管理費 　式　
1 Z0011 中止期間中の現場維持等の費用 　式　
1 Z0013 技術者間接費   式　
1 Z0014 機器管理費   式　

数量総括表


