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　・「建築関係工事共通仕様書」　　　　　　　福島県土木部監修

●特記に記載のないものは、下記の仕様とする。

●暴力団関係者の排除

　・「建築改修工事監理指針」　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

●地産地消の推進

　工事用資材の購入及び調達については規格・品質等条件を満足するものであれば、

　地元産品の活用に努めること。下請け工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。

　産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

●利用者の安全確保

●各種保険について

　・不測の事故に適切に対応できるように請負業者賠償責任保険に加入していること。

　　(契約時に加入していれば可)その証券の写しを遅延なく提出すること。

─ 各図共通通則 ─

【現況】：改修前の状態を示す。
【既存】：ただし書きがあるものを除き、現存保持することを示す。
【撤去】：ただし書きがあるものを除き、解体又は撤去し処分することを示す。

【改修】：解体又は撤去することを含め、補修、修理、改変工事等を示す。

【仮設】：指定仮設とするものを示す。

N

特記仕様

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ詰所

追手町第二庁舎
市役所

観光案内所
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管理事務所

帯郭

本丸

案内図 (NON SCALE)

　・本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

　・火災保険等に加入すること（工期+14日）

【工事箇所】

【工事箇所】

配置図　S=1/600

敷地境界線

県
道
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線

64

走り長屋

天守閣

　・帯郭北公衆トイレは工期中も利用者が使用する。施設を利用しながらの改修工事であるため、

　・その他関係法令を遵守すること。

S＝1/600

鐘撞堂下三角濠

太鼓門

　において、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同関係者が関与する

工事箇所：会津若松市追手町地内

鶴ケ城公園帯郭北公衆トイレ・ボランティアガイド詰所破損復旧工事

　・「公共建築改修工事標準仕様書」　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

令和7年5月

1

　『会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱』を遵守するとともに、本市が発注する業務

工事範囲を明確にする等の安全対策に配慮し、特に利用者の安全確保に努めること。

・工事を施工しない時間帯　　□有・■無　　　　：　　～　　：

●工事を施工しない日及び時間帯について

・工事を施工しない日　　　　■有・□無　令和7年　9月　19～21日

●再生資源利用（促進）計画

　・受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等

    を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に

　　含め監督員に写しを提出しなければならない。また、受注者は法令に基づき、再生資源利用計画

　　を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

　・受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設

　　汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用

　　利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。また再生

　　資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

●週休2日工事

※当初積算時に「月単位の4週8休以上」を確保する場合の補正を行っている。

●建設現場等における遠隔臨場

　本工事は、『会津若松市週休2日工事実施要領』の対象工事(発注者指定)である。

　本工事は、『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。

　■有　□無

　■有　□無　　　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　本工事は、『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。

●建設工事情報共有システム（ＡＳＰ）

　□工期全体　□上記「工事を施工しない日」　□　　　　　に適用する

●ボランティアガイド詰所

●各図共通事項

　　・女子更衣室 建具ガラス交換

　　・工事対象建築物の施工対象範囲または施工対象建物においては、施工者による施工調査を実施する。

工事概要

　・既存破損瓦の撤去、新設

　・既存屋根下地の破損部補修

　　・既存破損瓦の撤去、新設

　　・既存瓦下地の破損部補修

●帯郭北公衆トイレ

　・女子トイレ外壁面の破損部補修（漆喰仕上げ）

　・破風、鼻隠し、広小舞、登り淀、垂木、軒天破損部補修

　　・広小舞、登り淀、垂木、野地板、軒天破損部補修

●史跡地内工事における留意点

　・工事区域は国指定史跡内であるため、地上および地中の遺跡の破壊の防止に十分留意すること。

　　各種仮設物において、地表面を養生の上設置し、アンカーの地中打込み等は行わないこと。

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

ことができる。また、システム利用にかかる経費については、精算変更により対応する。

なお、システム環境等の理由により活用が困難な場合は、事前協議のうえ対象工事としない

帯郭北公衆ﾄｲﾚ
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【現況】高耐力ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞt12(ﾗｽ張り)の上
下地ﾓﾙﾀﾙt18～21の上ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ漆喰(油混入)t3～6
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木製片引戸（框戸）

型ｶﾞﾗｽ t4

ｼﾘﾝﾀﾞｰかま錠,引手1組,

真鍮敷居ﾚｰﾙ(S)1本,戸車

女子更衣室室

建具図　S＝1/50
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平面図,建具図
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ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ詰所

女子更衣室

1
WD

【改修】木製建具:ガラス撤去・新設および建具破損部の補修

【現況】木製片引き框戸 型ｶﾞﾗｽt4

W=960,H=2000 戸厚t40

令和7年5月鶴ケ城公園帯郭北公衆トイレ・ボランティアガイド詰所破損復旧工事
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【改修】壁面破損部補修 1,245×1,850程度

多機能便所 自動販売機ｽﾍﾟｰｽ
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10,540 程度

※ﾊｯﾁﾝｸﾞ部は瓦の新旧による色合いが斑にならないよう
　監督員との協議の上 瓦の再割付を行う

【改修】屋根：瓦破損部 葺替え(瓦桟共 新旧取合含む　桟木15×30程度)
【現況】軒先：軒瓦(万十)

【改修】のし瓦,冠瓦破損部葺替え(新旧取合含む)

(塗りつぶし部:【現況】のし瓦4段+冠瓦 H=200程度)

【改修】大棟用鬼瓦,巴瓦葺替え(片妻)

公衆ﾄｲﾚ　屋根伏図　S＝1/50

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ詰所　屋根伏図　S＝1/50

※ﾊｯﾁﾝｸﾞ部は瓦の新旧による色合いが斑にならないよう

【改修】屋根：瓦破損部 葺替え(瓦桟共 新旧取合含む　桟木15×30程度)

　監督員との協議の上 瓦の再割付を行う

【現況】構造用合板t15の上ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg品

【現況】軒先：軒瓦(万十)

【改修】大棟用鬼瓦,巴瓦葺替え(片妻)

【改修】のし瓦,冠瓦破損部葺替え(新旧取合含む)

(塗りつぶし部:【現況】のし瓦4段+冠瓦 H=200程度)
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【現況】構造用合板t12の上ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg品

屋根伏図

2,740程度

【改修】屋根下地：野地板,ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ破損部張替え

【改修】屋根下地：野地板,ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ破損部張替え

令和7年5月鶴ケ城公園帯郭北公衆トイレ・ボランティアガイド詰所破損復旧工事
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公衆ﾄｲﾚ 小屋伏図　 被害前現況図
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打
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【改修】垂木：破損部撤去・新設(75×60程度)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ詰所 小屋伏図　 被害前現況図

公衆ﾄｲﾚ 小屋伏図　 改修範囲 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ詰所 小屋伏図　 改修範囲
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【改修】破風：破損部撤去・新設(36×240程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)
【改修】登り淀：破損部撤去・新設(24×105程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)

【改修】鼻隠し：破損部撤去・新設(30×150程度 WPｽﾃｲﾝ2階塗)

【改修】広小舞：破損部撤去・新設(24×105程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)

【改修】野地板：破損部撤去・新設(構造用合板 t12)
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【改修】鼻隠し：破損部撤去・新設(27×150程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)

【改修】広小舞：破損部撤去・新設(27×105程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗）1,820程度
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【改修】垂木：破損部撤去・新設(60×75程度)
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令和7年5月鶴ケ城公園帯郭北公衆トイレ・ボランティアガイド詰所破損復旧工事
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【改修】野地板：破損部撤去・新設(構造用合板t15)

【改修】破風：破損部撤去・新設(30×210程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)

【改修】登り淀：破損部撤去・新設(27×105程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)
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【改修】軒天：破損部撤去・新設(天然木化粧合板t5.7 角溝ﾀｲﾌﾟ同等品)
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　　　　(天然木化粧合板t4 松柾目角溝ﾀｲﾌﾟ同等品)
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令和7年5月鶴ケ城公園帯郭北公衆トイレ・ボランティアガイド詰所破損復旧工事

天井伏図

N

S＝1/50
5



令和7年5月

西立面図 S＝1/100

4
,
59
0

3,
5
1
0

▽G.L

設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課
立面図（公衆トイレ）

通路(管理事務所)

4
,
59
0

2.8
10

▽G.L

19,565

【既存】下屋屋根

4
,
59
0

▽G.L

6,825 7,280 5,460

19,565

下地ﾓﾙﾀﾙt18～21の上ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ漆喰(油混入)t3～6
【現況】高耐力ｼｰｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞt12(ﾗｽ張り)の上

　　　【現況】銅製t0.4 ≒W1365 働き巾約65

1
,
8
50

1,245

南立面図 S＝1/100

北立面図 S＝1/100

【改修】屋根：瓦破損部 葺替え(瓦桟共 新旧取合含む 桟木15×30程度 )

 　    (新旧取合含む)
【改修】のし瓦,冠瓦破損部葺替え

【現況】構造用合板t12の上ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg品

【改修】壁面破損部補修(ﾊｯﾁﾝｸﾞ部)

【改修】水切り破損部補修

【改修】野縁：破損部撤去・新設

【改修】軒天：破損部撤去・新設
　　　　(天然木化粧合板t4 松柾目角溝ﾀｲﾌﾟ同等品)

2.8
10

4,0951,8202,275455

▽G.L

4
,
59
0

3
,5
1
0

10
4.5

(既存)管理事務所

東立面図 S＝1/100

【改修】大棟用鬼瓦,巴瓦撤去・新設(片妻)

S＝1/100

【改修】屋根下地：野地板,ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ破損部張替え

【現況】構造用合板t12の上ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg品

【改修】屋根下地：野地板,ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ破損部張替え

【改修】鼻隠し：破損部撤去・新設

【改修】広小舞：破損部撤去・新設

【改修】鼻隠し：破損部撤去・新設

【改修】広小舞：破損部撤去・新設

【改修】大棟用鬼瓦,巴瓦撤去・新設(片妻)

【改修】のし瓦,冠瓦破損部葺替え 　    (新旧取合含む)
【現況】のし瓦4段+冠瓦 H=200程度

10
2.8

10
4.5

2,730 4555,460

(既存)管理事務所

【現況】構造用合板t12の上ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg品

【改修】大棟用鬼瓦,巴瓦撤去・新設 【既存】下屋屋根

【改修】屋根下地：野地板,ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ破損部張替え

【改修】登り淀：破損部撤去・新設

【改修】破風：破損部撤去・新設

(30×150程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)

(24×105程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)

(24×105程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)

(30×150程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)

(24×105程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)

(36×240程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)

10,540程度（瓦葺替え、野地板,ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ張替え、のし,冠瓦葺替え範囲）

10,540程度（瓦葺替え、野地板,ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ張替え、のし,冠瓦葺替え範囲）

鶴ケ城公園帯郭北公衆トイレ・ボランティアガイド詰所破損復旧工事

6

【改修】屋根：瓦破損部 葺替え（瓦桟共 新旧取合含む 桟木15×30程度) 【改修】屋根：瓦破損部 葺替え（瓦桟共 新旧取合含む 桟木15×30程度 ）
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10

4.5

3,640815

600215

8,195

8,195

≒2,960 ≒2,275 ≒2,960

3.5
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南立面図 S＝1/50 東立面図 S＝1/50

西立面図 S＝1/50北立面図 S＝1/50

▽G.L ▽G.L

▽G.L▽G.L

        (天然木化粧合板t5.7 角溝ﾀｲﾌﾟ同等品)
【改修】軒天：破損部撤去・新設

717

【改修】霧除け部化粧垂木破損部撤去・新設

垂木飾り3ヵ所撤去・新設

設計年月

縮尺

図面番号

福島県会津若松市東栄町３番４６号

　A2→100%

特記事項

　A3→71%縮小

工事名称

図面名称

会津若松市財務部公共施設管理課
立面図（ボランティアガイド詰所） S＝1/50

垂木飾り3ヵ所撤去・新設

【改修】霧除け部化粧垂木破損部撤去・新設
(42×45 1ヵ所程度 取合補修含む)

(42×45 1ヵ所程度 取合補修含む)

【改修】破風：破損部撤去・新設(30×210程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)
【改修】登り淀：破損部撤去・新設(27×105程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)

【改修】大棟用鬼瓦撤去・新設(片妻)

【改修】霧除け部化粧垂木破損部撤去・新設
(42×45 1ヵ所程度 取合補修含む)

【現況】木製片引き框戸 型ｶﾞﾗｽt4

【改修】木製建具:ガラス撤去・新設および建具破損部の補修

鶴ケ城公園帯郭北公衆トイレ・ボランティアガイド詰所破損復旧工事

7

2,740程度

（瓦葺替え、野地板,ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ張替え、のし,冠瓦葺替え範囲）

2,740程度

（瓦葺替え、野地板,ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ張替え、のし,冠瓦葺替え範囲）

【改修】広小舞：破損部撤去・新設(27×105程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)
【改修】鼻隠し：破損部撤去・新設(27×150程度 WPｽﾃｲﾝ2回塗)

        (天然木化粧合板t5.7 角溝ﾀｲﾌﾟ同等品)
【改修】軒天:破損部撤去・新設

【改修】大棟用鬼瓦,巴瓦撤去・新設(片妻)

【改修】大棟用鬼瓦,巴瓦撤去・新設(片妻)

【改修】屋根下地：野地板,ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ破損部張替え

【改修】屋根：瓦破損部 葺替え(瓦桟共 新旧取合含む 桟木15×30程度 )

【現況】構造用合板t15の上ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg品
【改修】のし瓦,冠瓦破損部葺替え

 　    (新旧取合含む)

【現況】のし瓦4段+冠瓦 H=200程度
【改修】のし瓦,冠瓦破損部葺替え(新旧取合含む)

【改修】屋根：瓦破損部 葺替え(瓦桟共 新旧取合含む 桟木15×30程度 )

【現況】構造用合板t15の上ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg品

【改修】屋根下地：野地板,ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ破損部張替え
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