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4
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1N
O.
1

1
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分水栓ｷｬｯﾌﾟφ50㎜

分水栓ｷｬｯﾌﾟφ50㎜

布
設

替
同
時
施
工

ACP用ｷｬｯﾌﾟφ100㎜ 2個

仕切弁筺無

仕切弁筺無

配
水

管
布

設
替

工
(5
)D

IP
φ

10
0

既設DIP切断工φ100㎜、既設ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外工φ100㎜

仕切弁筺 頭部改良 小型［100］1式

仕切弁筺 頭部改良 小型［100］1式

仮復旧完了

土工Ａ（DP=1.20m）L=0.5m

土
工
Ｅ
（
仮
復
旧
完
了
）

L=
1.
0m

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m

仮復旧完了
土工Ａ（DP=0.60m）L=97.6m

仮
復
旧

完
了

土
工
Ａ

（
DP=0.60m）

L=58.5m

仮
復
旧

完
了

土
工
Ａ

（
DP=0.60m）

L=75.5m

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m

布設替同時施工

布設替同時施工

栓止同時施工

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m×2箇所=2.0m

既設ACP撤去φ100㎜ L=1.0m、ｶﾗｰ継手取外工φ100㎜ 2口

仮復旧完了 仮復旧完了
土工Ａ（DP=0.60m）L=51.8m

仮復旧完了

※不断水土工控除0.70m

土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=8.1m

土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=1.3m、土工Ｂ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

土工Ａ（DP=1.20m）L=1.0m土工Ａ（DP=0.60m）L=55.9m

※不断水土工控除0.70m

DIP用管栓帽φ100㎜ 2個
既設DIP切断工φ100㎜ 2口

GX形管栓（異形管用）φ100㎜、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋φ100㎜

仕切弁筺無

土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=1.5m、土工Ｂ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｄ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=4.0m

土工Ｃ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｄ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=2.5m

土工Ｃ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

不断水土工Ｆ（DP=1.20m・仮復旧完了）

土工Ｃ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｄ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=2.1m 土工Ｃ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

不断水土工Ｆ（DP=1.20m・仮復旧完了）

土工Ｄ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=2.7m

土工Ｃ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

不断水土工Ｆ（DP=1.20m・仮復旧完了）

工事概要

配水管接続替工

L=718.8m配水管布設替工 DIP(GX形)φ100mm

18箇所

排水管工

消火栓接続替工 2箇所

8箇所

給水管切替工 仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

 仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

 仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

仕
切
弁
筺
 頭

部
改
良
 小

型
ｼｮｰﾄ［

100］
1式

仕
切
弁
筺
 頭

部
改
良
 小

型
ｼｮｰﾄ［

100］
1式

仕
切
弁
筺
 頭

部
改
良
 小

型
ｼｮｰﾄ［

100］
1式

仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

仕
切

弁
筺
 頭

部
改
良
 小

型
ｼｮ
ｰﾄ
［
10
0］

1式

仕
切
弁
筺
 頭

部
改
良
 小

型
ｼｮ
ｰﾄ
［
10

0］
1式

62箇所

既
設
ガ

ス
管
P
E
U5
0
A

既
設
ガ

ス
管
P
E
U5
0
A

既
設

ガ
ス

管
P
EU
5
0
A

既設ガス管FCDA200A

既設ガス管FCDA200A

既設ガス管PEU50A

既設ガス管PEU50A

既設ガス管PEU50A

既設ガス管PEU50A

既設ガス管

第
1-
2号

GX
形
ｿﾌ

ﾄｼ
ｰﾙ
仕
切
弁
φ
10
0㎜

第1-1号弁筺撤去工 1箇所

H

第1-2号栓止工φ50㎜ 1箇所

第1-1号栓止工φ50㎜ 1箇所第
1-

2号
弁

筺
撤

去
工

 1
箇

所

第
1-

3号
弁

筺
撤

去
工

 1
箇

所

第1-4号弁筺撤去工 1箇所

1
N
O
.
5
+
1
0
.
4
8
(
E
P
)

第3-1号消火栓接続替工 1箇所

第4-3号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ100㎜ L=3.2m(L=3.2m)

第4-3号栓止工φ100㎜ 1箇所

第4-1号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ100㎜ L=8.1m(L=8.1m)

第4-2号不断水弁工［ACP］φ100㎜

第3-1号消火栓BOX撤去工 1箇所

第3-1号弁筺撤去工 1箇所

2NO.0+1.32(BP)

4NO.0+5.01(BP)

4NO.5+13.98(EP)

第
1-

1号
GX
形
ｿﾌ
ﾄｼ
ｰﾙ
仕
切
弁

φ
10
0㎜

第2-1号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第2-2号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第
4-1号

GX形
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕

切
弁
φ
100㎜

第
4-2号

GX形
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕

切
弁
φ
100㎜

第
4-3号

GX形
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕

切
弁
φ
100㎜

第4-4号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第4-6号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

1
N
O
.
0
+
8
.
6
9
(
B
P
)

ｻﾔ管設置工φ150㎜ L=1.20m

第4-1号弁筺撤去工 1箇所

第4-2号不断水分岐工［ACP］φ100㎜×φ100㎜ 第4-2号栓止工φ100㎜ 1箇所

ｻﾔ管設置工φ150㎜ L=1.20m

配
水

管
布
設

替
工
(3) DIP(GX-S)φ

100㎜
 L=75.5m

配
水
管
布

設
替
工
(2) DIP(GX-S)φ

100㎜
 L=58.5m

第1-2号排水管工 HIVPφ75㎜ L=2.5m(L=2.9m)

第1-1号排水管工 HIVPφ75㎜ L=4.0m(L=4.4m)

ｻﾔ管設置工φ150㎜ L=2.50m

2NO.2+19.57(EP)3NO.0-7.99(BP)

3NO.
3+7.

47(E
P)

第4-2号弁筺撤去工 1箇所第4-3号弁筺撤去工 1箇所

第4-4号弁筺撤去工 1箇所、第4-5号弁筺撤去工 1箇所

第4-5号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜
第4-2号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ100㎜ L=3.0m(L=3.5m)

第4-1号不断水分岐工［DIP］φ100㎜×φ100㎜

第4-1号不断水弁工［DIP］φ100㎜

第4-1号栓止工φ100㎜ 1箇所

第4-1号排水管工 HIVPφ50㎜ L=2.7m(L=3.1m)

第1-1号不断水分岐工［DIP］φ100㎜×φ100㎜

試掘調査①　1箇所

試掘調査③　1箇所

試掘調査②　1箇所

配水管布設替工(1) DIP(GX-S)φ100㎜ L=101.8m(L=102.0m)

配水管布設替工(4) DIP(GX-S)φ100㎜ L=109.9m(L=110.4m)

第3-1号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第4-2号排水管工 HIVPφ75㎜ L=2.1m(L=2.5m)
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既設水道管ACPΦ100

既設水道管HIVPΦ50

既
設
水

道
管
V
P
Φ
5
0

佐
藤
寛
市

所
有

既
設
水

道
管
D
I
PΦ

10
0

既
設
水

道
管

DI
P
Φ
1
00 既設水道管ACPΦ100

既設水道管ACPΦ100

M

PPΦ50（S57.304-0309）

既設水道管ACPΦ100

既設水道管ACPΦ100

既設水道管ACPΦ100

既設水道管 DP=1.20m

（S57.304-0309 DP=1.20m）

（S54.304-0221 DP=1.20m）

（S54.304-0221 DP=1.20m）

（S54.304-0221 DP=1.20m）

（S54.304-0222 DP=1.20m）

（S54.304-0222 DP=1.20m）

下

既設雑排水管Φ400
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下
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設
下

水
道
管
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0

既
設
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0

既設下水道管
VUΦ200

既設雑排水管Φ400

既設下水道管VUΦ200

既設下水道管HPΦ500

既設下水道管VUΦ200
既設雑排水管Φ400

既設雑排水管Φ400

既設下水道管VUΦ200

既設下水道管VUΦ200

既設下水道管VUΦ200

既設雑排水管Φ400

既設下水道管VUΦ200
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S=1:500平　　面　　図（１）

路 線 名

図 面

種 類

図 面 番 号

工事箇所

工 事 名

会津若松市上下水道局上水道施設課

S:1/500

令和７年度　工事番号　第１０３号
館脇町配水管布設替工事

市道　門3-302号線　外6路線

会津若松市館脇町　地内外

設 計　令和　7年　4月

平面図（１）
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H=216.706m
A.6(KBM)

C.1

C.2

H=217.444m

5NO.1

5NO.2

5NO.3

5NO.4

5NO.5

5NO.6

5NO.7

B.7(KBM)

B.2(KBM)

B.3

B.4

H=216.388m

H=216.955m

6-1IP.1(+5.535)

6-1NO.0(BP)
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仕
切

弁
筺

 頭
部

改
良

 小
型

［
10

0］
1式

仕切弁筺無

配水管布設替工(4)DIPφ100

VP用鋳鉄製管栓帽φ50㎜、TSｷｬｯﾌﾟφ50㎜
既設VP切断工φ50㎜ 2口

VP用鋳鉄製管栓帽φ75㎜、TSｷｬｯﾌﾟφ75㎜
既設VP切断工φ75㎜ 2口

VP用鋳鉄製管栓帽φ50㎜、TSｷｬｯﾌﾟφ50㎜
既設VP切断工φ50㎜ 2口

VP用鋳鉄製管栓帽φ50㎜、TSｷｬｯﾌﾟφ50㎜
既設VP切断工φ50㎜ 2口

DIP用管栓帽φ100㎜ 2個
既設DIP切断工φ100㎜ 2口

 仕切弁筺 頭部改良 小型［100］1式

仕
切

弁
筺

 頭
部

改
良

 小
型

［
10

0］
1式

ACP用ｷｬｯﾌﾟφ100㎜ 2個
既設ACP撤去工φ100㎜ L=1.0m、ｶﾗｰ継手取外工φ100㎜ 2口

DIP用管栓帽φ100㎜ 2個
既設DIP切断工φ100㎜ 2口

仕切弁筺 頭部改良 小型［100］1式

仕切弁筺 頭部改良 小型［100］1式
仕切弁筺 頭部改良 小型［100］1式

DIP用管栓帽φ100㎜、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋φ100㎜

既設DIP切断工φ75㎜、既設ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外工φ75㎜

既設DIP切断工φ100㎜、既設ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外工φ100㎜

DIP用管栓帽φ100㎜、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋φ100㎜
既設DIP切断工φ100㎜、既設ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外工φ100㎜

仕切弁筺無

仕切弁筺無

仕切弁筺無

仕切弁筺 頭部改良 小型［100］1式

仮
復
旧
完
了

土
工
Ａ
（

DP
=0
.6
0m
）
L=
13
8.
5m

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m

接続替同時施工

栓止同時施工

土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=3.0m、土工Ｂ（DP=0.75m・仮復旧完了）L=3.1m、土工Ｂ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｂ（DP=0.75m・仮復旧完了）L=3.6m、土工Ｂ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=0.5m

土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=3.9m

土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=5.2m、土工Ｂ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=4.2m、土工Ｂ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=0.5m、土工Ｂ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=0.5m

土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=2.7m、土工Ｂ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=0.5m

※不断水土工控除0.70m
土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=5.8m、土工Ｂ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m

布設替同時施工

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m

仮
復
旧
完
了

仮
復
旧
完
了

土
工
Ａ
（

DP=1.20m）
L=1.0m

仮
復
旧
完
了

土
工
Ａ
（
DP=0.60m）

L=123.2m

土
工

Ｅ
（

仮
復

旧
完

了
）

L=
1.

0m

仕切弁筺無

仕切弁筺無

仮復旧完了
土工Ａ（DP=0.75m）L=41.4m

土
工
Ａ
（
DP=0.75m）

L=2.6m

※不断水土工控除0.70m
土工Ｂ（DP=0.75m・仮復旧完了）L=3.3m、土工Ｂ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=0.5m

土工Ｂ（DP=0.75m・仮復旧完了）L=4.2m

土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=5.6m

※不断水土工控除0.70m

仮復旧完了 仮復旧完了
土工Ａ（DP=0.75m）L=34.9m

仮復旧完了
土工Ａ（DP=1.20m）L=1.0m

仮復旧完了
土工Ａ（DP=0.60m）L=18.1m土工Ａ（DP=0.60m）L=10.0m

仕切弁筺 頭部改良 小型［100］1式

土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=9.3m、土工Ｂ（DP=0.75m・仮復旧完了）L=0.5m

※不断水土工控除0.70m
土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=1.3m、土工Ｂ（DP=0.75m・仮復旧完了）L=0.5m

仕切弁筺 頭部改良 小型［50］1式

仕切弁筺 頭部改良 小型［75］1式

仕切弁筺 頭部改良 小型［50］1式

仕切弁筺 頭部改良 小型［50］1式

DIP用管栓帽φ75㎜、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋φ75㎜

不断水土工Ｆ（DP=1.20m・仮復旧完了）

土工Ｃ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

不断水土工Ｆ（DP=1.20m・仮復旧完了）

土工Ｃ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

不断水土工Ｆ（DP=1.20m・仮復旧完了）

土工Ｃ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

不断水土工Ｆ（DP=1.20m・仮復旧完了）

土工Ｄ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=3.6m

土工Ｃ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

不断水土工Ｆ（DP=1.20m・仮復旧完了）

土工Ｄ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｃ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｄ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=1.1m

不断水土工Ｆ（DP=1.20m・仮復旧完了）

土工Ｃ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

不断水土工Ｆ（DP=0.75m・仮復旧完了）

土工Ｃ（DP=0.75m・仮復旧完了）L=1.0m

不断水土工Ｆ（DP=0.75m・仮復旧完了）

土工Ｃ（DP=0.75m・仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｃ（DP=0.75m・仮復旧完了）L=1.0m

不断水土工Ｆ（DP=0.75m・仮復旧完了）

土工Ｄ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=5.8m

※不断水土工控除0.70m
土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=1.8m、土工Ｂ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=0.5m

土工Ｃ（DP=1.20m・仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｂ（DP=0.60m・仮復旧完了）L=1.6m、土工Ｂ（DP=0.75m・仮復旧完了）L=3.3m

栓止同時施工

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m

土工Ｅ（仮復旧完了）L=1.0m

仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

 仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［75］1式

 仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

 仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

 仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

 仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［100］1式

 仕切弁筺 頭部改良 小型ｼｮｰﾄ［75］1式  仕切弁筺 頭部改良 小型［75］1式

既設ガス管FCDA100A

既設ガス管PEU50A

既設ガス管PLSM50A

既設ガス管PEU50A

SGPN50A

既
設
ガ
ス
管
FC
DA
10
0
A

既設ガス管FCDA200A

既設ガス管PEU50A

既設ガス管PEU50A

既設ガス管

既設ガス管PEU50A

既設ガス管FCDA100A

SGP50A

残置管

既
設
ガ
ス
管
PE
U
10
0A

H

第5-1号不断水弁工［VP］φ50㎜

第5-3号不断水弁工［VP］φ50㎜

第5-2号不断水弁工［VP］φ75㎜

第5-2号栓止工φ75㎜ 1箇所

第5-4号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75㎜

第5-3号栓止工φ50㎜ 1箇所

第5-1号栓止工φ50㎜ 1箇所

第5-4号栓止工φ50㎜ 1箇所

第5-5号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第5-5号栓止工φ100㎜ 1箇所

5NO.0+4.49(BP)

第5-1号弁筺撤去工 1箇所

第5-2号弁筺撤去工 1箇所

第5-4号弁筺撤去工 1箇所

第5-3号弁筺撤去工 1箇所

第6-1号栓止工φ75㎜ 1箇所

第6-1号弁筺撤去工 1箇所

第6-2号弁筺撤去工 1箇所

第6-1号消火栓BOX撤去工 1箇所

第6-1号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第6-1号消火栓接続替工 1箇所

第
7-

1号
GX

形
ｿﾌ

ﾄｼ
ｰﾙ

仕
切

弁
φ

10
0㎜

第7
-1号

弁筺
撤去

工 
1箇

所

第7-2号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第
7-

3号
GX

形
ｿﾌ

ﾄｼ
ｰﾙ

仕
切

弁
φ

10
0㎜

第7-1号不断水弁工［ACP］φ100㎜

第7-1号栓止工φ100㎜ 1箇所第7-2号不断水弁工［DIP］φ100㎜

第7-2号栓止工φ100㎜ 1箇所

6-1NO.0+14.29(BP)

6-1NO.7+2.31(EP)

7N
O.

2+
5.

47
(E

P)

7N
O.

0+
4.

04
(B

P)

第8-1号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第8-2号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第7-1号不断水分岐工［ACP］φ100㎜×φ100㎜
第8-1号不断水分岐工［DIP］φ100㎜×φ100㎜

第8-1号栓止工φ100㎜ 1箇所

第8-5号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第8-2号栓止工φ100㎜ 1箇所

第5-2号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75㎜

第5-3号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75㎜

ｻﾔ管設置工φ80㎜ L=1.20m

第5-2号配水管接続替工 PPφ50㎜ L=1.0m(L=1.5m)

第5-5号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ75㎜ L=8.3m(L=9.4m)

第5-1号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第5-6号配水管接続替工 PPφ50㎜ L=4.1m(L=4.6m)

第5-7号配水管接続替工 PPφ50㎜ L=7.4m(L=8.6m)

ｻﾔ管設置工φ80㎜ L=1.20m

ｻﾔ管設置工φ150㎜ L=1.20m

第5-3号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ75㎜ L=3.9m(L=3.9m)

第5-4号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ75㎜ L=3.0m(L=3.5m)

第5-8号配水管接続替工 PPφ50㎜ L=3.2m(L=3.7m)

配
水

管
布

設
替
工

(5
) 

DI
P(

GX
-S

)φ
10

0㎜
 L

=1
38

.5
m

ｻﾔ管設置工φ150㎜ L=1.20m

配水管布設替工(7) DIP(GX-S)φ100㎜ L=41.4m

第7-1号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ100㎜ L=4.5m(L=5.0m)

第7-2号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ100㎜ L=4.2m(L=4.2m)

第8-1号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ75㎜ L=9.8m(L=9.8m)

第8-2号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ100㎜ L=5.6m(L=5.6m)

6-2NO.0-4.98(BP)

6-2NO.3+0.19(EP)

ｻﾔ管設置工φ150㎜ L=1.50m

ｻﾔ管設置工φ150㎜ L=1.20m

第5-1号配水管接続替工 PPφ50㎜ L=6.4m(L=7.6m)

第5-6号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜
第5-9号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ100㎜ L=7.5m(L=7.5m)

第8-3号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第8-4号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜
第8-3号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ100㎜ L=5.6m(L=5.6m)

第8-2号不断水分岐工［DIP］φ100㎜×φ100㎜

第8-4号配水管接続替工 DIP(GX-S)φ100㎜ L=2.5m(L=2.5m)
第8-5号GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜

第5-1号不断水分岐工［VP］φ50㎜×φ50㎜

第5-2号不断水分岐工［VP］φ75㎜×φ75㎜

第5-3号不断水分岐工［VP］φ50㎜×φ50㎜

第5-4号不断水弁工［VP］φ50㎜

第5-5号不断水弁工［DIP］φ100㎜

第5-4号不断水分岐工［VP］φ50㎜×φ50㎜

第5-5号不断水分岐工［DIP］φ100㎜×φ100㎜

第5-1号排水管工 HIVPφ75㎜ L=3.6m(L=4.0m)

第6-2号排水管工 HIVPφ75㎜ L=1.1m(L=1.5m)

第6-1号排水管工 HIVPφ75㎜ L=1.0m(L=1.4m)

第8-1号排水管工 HIVPφ50㎜ L=5.8m(L=6.2m)

試掘調査④　1箇所

第8-1号弁筺撤去工 1箇所

第8-2号弁筺撤去工 1箇所

第8-3号弁筺撤去工 1箇所、第8-4号弁筺撤去工　1箇所

第5-5号弁筺撤去工 1箇所

配
水

管
布

設
替

工
(6) DIP(GX-S)φ

100㎜
 L=128.0m(L=128.4m)

配水管布設替工(8) DIP(GX-S)φ100㎜ L=65.2m(L=65.8m)

第8-5号弁筺撤去工 1箇所

5NO.7+2.94(EP)

第6-3号弁筺撤去工 1箇所

既設水道管

既設水道管VPΦ50

既設水道管VPΦ50

既設水道管VPΦ50

既
設
水
道
管
DI
P
Φ
10
0

既設水道管ACP
Φ100

既設水道管ACPΦ100

既設水道管VPΦ75

既設水道管ACPφ100

既設水道管DIPΦ100
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既設水道管VPΦ75

DIPΦ100

既設水道管

RRHIVPΦ100
既設水道管

既
設
水
道
管
DI
P(
NS
)Φ

10
0

既
設
水
道
管
V
PΦ

7
5

VPΦ50

既設雑排水管Φ400

既設雑排水管Φ400

既設雑排水管Φ400

既設雑排水管Φ400

既設雑排水管Φ400

既
設
雑
排
水
管
Φ
30
0

既設雑排水管Φ400

既設雑排水管Φ400

既設雑排水管Φ400

既設下水道管VUΦ150

既設下水道管VUΦ150

既設下水道管VUΦ200

既設下水道管VUΦ150

既設下水道管VUΦ150

既
設
下
水
道
管
VU
Φ
2
00

既設下水道管HPΦ
250

既
設
下
水
道
管
PR
PΦ

15
0

既設下水道管VUΦ200

既設下水道管VUΦ250

既設下水道管VUΦ150

既設下水道管HPΦ250

既設下水道管HPΦ250

既
設
雑
排
水
管
Φ
40
0

既
設
下
水
道
管
VU
Φ
20
0

既設下水道管VUΦ200
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平　　面　　図（２）S=1:500

路 線 名

図 面

種 類

図 面 番 号

工事箇所

工 事 名

会津若松市上下水道局上水道施設課

S:1/500

令和７年度　工事番号　第１０３号
館脇町配水管布設替工事

市道　門3-302号線　外6路線

会津若松市館脇町　地内外

設 計　令和　7年　4月

平面図（２）

NO.2



第5-2号接続替工PPφ50㎜
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溝
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H
600

mm
)

ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓(DIP用)φ100mm×φ50mm
伸縮可とう離脱防止継手分止水栓用ｿｹｯﾄφ50mm

伸縮可とう離脱防止継手ﾁｰｽﾞ(PP×PP)φ50mm×φ50mm

F形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50mm

伸縮可とう離脱防止継手ｴﾙﾎﾞ90°φ50mm 2個

伸縮可とう離脱防止継手ｴﾙﾎﾞ90°φ50mm 2個

第5-1号配水管接続替工 PPφ50㎜

DP=0.60～1.20m

ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付(GF・RF兼用)φ50mm 2組
伸縮可とう離脱防止継手ﾌﾗﾝｼﾞ付ｿｹｯﾄφ50mm 2個

D
P
=
0.
6
0
m

配
水
管

布
設
替
工
(
5)
D
I
P
(G
X
-
S)
φ

10
0
㎜

側
溝

(W5
00

mm×
H
600

mm
)

第5-2号配水管接続替工 PPφ50㎜

第5-1号接続替工PPφ50㎜

伸縮可とう離脱防止継手ｴﾙﾎﾞ90°φ50mm 2個

F形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50mm

ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付(GF・RF兼用)φ50mm 2組
伸縮可とう離脱防止継手ﾌﾗﾝｼﾞ付ｿｹｯﾄφ50mm 2個

伸縮可とう離脱防止継手ﾌﾗﾝｼﾞ付ｿｹｯﾄφ50mm

第5-1号不断水分岐工(VP)φ50㎜×φ50㎜

第5-1号不断水弁工(VP)φ50㎜

第5-1号栓止工(VP)φ50㎜

D
P
=
0.
6
0
m

配
水
管

布
設
替
工
(
5)
D
I
P
(G
X
-
S)
φ

10
0
㎜

側
溝

(W5
00

mm×
H
600

mm
)

伸縮可とう離脱防止継手ｴﾙﾎﾞ90°φ50mm 2個

F形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50mm

ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付(GF・RF兼用)φ50mm 2組
伸縮可とう離脱防止継手ﾌﾗﾝｼﾞ付ｿｹｯﾄφ50mm 2個

伸縮可とう離脱防止継手ﾌﾗﾝｼﾞ付ｿｹｯﾄφ50mm

第5-6号配水管接続替工 PPφ50㎜

第5-3号栓止工(VP)φ50㎜

第5-3号不断水弁工(VP)φ50㎜

第5-3号不断水分岐工(VP)φ50㎜×φ50㎜

伸縮可とう離脱防止継手分止水栓用ｿｹｯﾄφ50mm

DP=0.60～1.20m

DP=0.60～1.20m

既設水道管VPφ50㎜
DP=1.20m

既設水道管VPφ50㎜
DP=1.20m

既設水道管VPφ50㎜
DP=1.20m

D
P=
0
.
60
m

配
水
管
布
設
替
工
(
5
)
DI
P
(
GX
-
S
)φ

1
0
0㎜

側
溝

(W
50

0m
m×

H6
00m

m)

ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓(DIP用)φ100mm×φ50mm
伸縮可とう離脱防止継手分止水栓用ｿｹｯﾄφ50mm

伸縮可とう離脱防止継手ﾁｰｽﾞ(PP×PP)φ50mm×φ50mm

F形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50mm

伸縮可とう離脱防止継手ｴﾙﾎﾞ90°φ50mm 2個

伸縮可とう離脱防止継手ｴﾙﾎﾞ90°φ50mm 2個

伸縮可とう離脱防止継手ｴﾝﾄﾞφ50mm

DP=0.60～1.20m

ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付(GF・RF兼用)φ50mm 2組
伸縮可とう離脱防止継手ﾌﾗﾝｼﾞ付ｿｹｯﾄφ50mm 2個

D
P=
0
.
60
m

配
水
管
布
設
替
工
(
5
)
DI
P
(
GX
-
S
)φ

1
0
0㎜

側
溝

(W
50

0m
m×

H6
00m

m)

伸縮可とう離脱防止継手ｴﾙﾎﾞ90°φ50mm 2個

ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付(GF・RF兼用)φ50mm 2組
伸縮可とう離脱防止継手ﾌﾗﾝｼﾞ付ｿｹｯﾄφ50mm 2個

伸縮可とう離脱防止継手ﾌﾗﾝｼﾞ付ｿｹｯﾄφ50mm

DP=0.60～1.20m

既設水道管VPφ50㎜
DP=1.20m

既設水道管VPφ50㎜
DP=1.20m

第5-7号配水管接続替工 PPφ50㎜ 第5-8号配水管接続替工 PPφ50㎜

第5-8号接続替工PPφ50㎜

第5-7号接続替工PPφ50㎜

第5-4号栓止工(VP)φ50㎜

第5-4号不断水弁工(VP)φ50㎜

第5-4号不断水分岐工(VP)φ50㎜×φ50㎜

第6-1号消火栓接続替工

F形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50mm

D
P
=0
.
6
0m

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF・GF兼用ﾀｲﾌﾟ)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75㎜

耐震形ﾎﾞｰﾙ式補修弁(RF)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75　H=150mm(ﾚﾊﾞｰ式)

GFｶﾞｽｹｯﾄφ75㎜

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝﾎﾞｯｸｽφ600㎜ H=600mm用 1式

仕切弁筐　頭部改良小型ｼｮｰﾄ[50]、座台

仕切弁筐　頭部改良小型ｼｮｰﾄ[50]、座台

仕切弁筐　頭部改良小型ｼｮｰﾄ[50]、座台

仕切弁筐　頭部改良小型ｼｮｰﾄ[50]、座台

第5-5号接続替工DIP(GX-S)φ75㎜

ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓(DIP用)φ75mm×φ50mm

仕切弁筐　頭部改良小型[50]、座台

第3-1号消火栓接続替工

地下式消火栓 単口(ﾎﾞｰﾙ式)φ75㎜×φ65㎜

伸縮可とう離脱防止継手ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞφ50mm

PPφ50mm L=7.6m PPφ50mm L=1.5m PPφ50mm L=4.6m

PPφ50mm L=8.6m PPφ50mm L=3.7m

配水管布設替工DIP(GX-S)φ100㎜

Ｈ

配　　管　　図（１）S=FREE

路 線 名

図 面

種 類

図 面 番 号

工事箇所

工 事 名

会津若松市上下水道局上水道施設課

令和７年度　工事番号　第１０３号
館脇町配水管布設替工事

市道　門3-302号線　外6路線

会津若松市館脇町　地内外

設 計　令和　7年　4月

配管図（１）
S:FREE

NO.3
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側
溝

(
W50

0m
m×

H6
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mm)

4,
0
0
0(
4
,
40
0
)

配水管布設替工(1)DIP(GX-S)φ100㎜
DP=0.60m

HIVPφ75㎜ L=4.0m

HITSｴﾙﾎﾞ90°φ75㎜ 3個

TS(HI)ﾌﾗﾝｼﾞφ75㎜(RF)

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75㎜

第1-1号排水管工 HIVPφ75㎜ 第1-2号排水管工 HIVPφ75㎜

24
0

20
0

側
溝

(W
50

0m
m
×

H6
0
0m

m)

配水管布設替工(1)DIP(GX-S)φ100㎜
DP=0.60m

HITSｴﾙﾎﾞ90°φ75㎜ 3個

TS(HI)ﾌﾗﾝｼﾞφ75㎜(RF)

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75㎜
F形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm

2,
5
0
0(
2
,
90
0
)

HIVPφ75㎜ L=2.5m

第4-1号排水管工 HIVPφ50㎜

側
溝

(
W50

0m
m×

H6
00

mm)

DP=0.60m
第4-1号接続替工DIP(GX-S)φ100㎜

2,
7
0
0(
3
,
10
0
)

HIVPφ50㎜ L=3.1m

HITSｴﾙﾎﾞ90°φ50㎜ 3個

TS(HI)ﾒﾀﾙ入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄφ50㎜

(管栓もしくは管栓帽φ100㎜)※DB計上

側
溝

(
W50

0m
m×

H6
00

mm)

240200

DP=0.60m

TS(HI)ﾌﾗﾝｼﾞφ75㎜(RF)

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75㎜
F形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm

第6-2号排水管工 HIVPφ75㎜ 第8-1号排水管工 HIVPφ50㎜

側
溝

(
W5

00m
m×

H6
00

mm)

240200

TS(HI)ﾌﾗﾝｼﾞφ75㎜(RF)

HITSｴﾙﾎﾞ90°φ75㎜ 2個

側
溝

(
W5

00m
m×

H6
00

mm)

240200

DP=0.60m

TS(HI)ﾌﾗﾝｼﾞφ75㎜(RF)

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75㎜
F形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm

HITSｴﾙﾎﾞ90°φ75㎜ 2個

配水管布設替工(6)DIP(GX-S)φ100㎜

1,100(1,500)

HIVPφ75㎜ L=1.1mDP=0.60m
配水管布設替工(6)DIP(GX-S)φ100㎜

既設水道管DIP(GX-S)φ100㎜
R6.第107号 DP=0.60m

1,000(1,400)

HIVPφ75㎜ L=1.0m

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75㎜

既設ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外工φ75㎜ 1口
既設DIP切断工φ75㎜ 1口

側
溝

(W
5
00

mm
×

H
60

0m
m
)

第8-2号接続替工DIP(GX-S)φ100㎜
DP=0.60m

HITSｴﾙﾎﾞ90°φ50㎜ 3個

TS(HI)ﾒﾀﾙ入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄφ50㎜

(管栓もしくは管栓帽φ100㎜)※DB計上

5,
8
0
0
(6
,
2
00
)

HIVPφ50㎜ L=6.2m

第5-1号排水管工 HIVPφ75㎜

側
溝

(W
500

mm
×

H
60

0m
m)

240200

3,600(4,000)

DP=0.60m
配水管布設替工(5)DIP(GX-S)φ100㎜

TS(HI)ﾌﾗﾝｼﾞφ75㎜(RF)

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75㎜
F形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm

HIVPφ75㎜ L=3.6m

HITSｴﾙﾎﾞ90°φ75㎜ 2個

第4-2号排水管工 HIVPφ75㎜

HIVPφ75㎜ L=2.1m

HITSｴﾙﾎﾞ90°φ75㎜ 3個

F形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm
仕切弁筐　頭部改良小型ｼｮｰﾄ[75]、座台 仕切弁筐　頭部改良小型ｼｮｰﾄ[75]、座台

仕切弁筐　頭部改良小型ｼｮｰﾄ[75]、座台

仕切弁筐　頭部改良小型ｼｮｰﾄ[75]、座台

仕切弁筐　頭部改良小型[75]、座台

第6-1号排水管工 HIVPφ75㎜

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(GF)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(GF)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75㎜

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(GF)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75㎜

2,100(2,500)

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(GF)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75㎜

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(GF)ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付φ75㎜

配水管布設替工(4)DIP(GX-S)φ100㎜

S=FREE配　　管　　図（２）

路 線 名

図 面

種 類

図 面 番 号

工事箇所

工 事 名

会津若松市上下水道局上水道施設課

令和７年度　工事番号　第１０３号
館脇町配水管布設替工事

市道　門3-302号線　外6路線

会津若松市館脇町　地内外

設 計　令和　7年　4月

配管図（２）
S:FREE

NO.4



既設ガス管PEU50A

既設ガス管PEU50A

既設ガス管PEU50A

既設ガス管FCDA200A

既設ガス管FCDA100A

既設ガス管PEU50A

1,300

900

900

新設水道管DIP-GXφ100
DP=0.75m

新設水道管DIP-GXφ100
DP=0.75m

新設水道管DIP-GXφ100

新設水道管DIP-GXφ100
DP=0.60m

新設水道管DIP-GXφ100
DP=0.60m

新設水道管DIP-GXφ100
DP=0.60m

新設水道管DIP-GXφ100
DP=0.60m

新設水道管DIP-GXφ100
DP=0.60m

2,730

3,130

3,130

1,500 4,420

1,0005,210

DP=0.60m

2,000 4,000

2,040 5,110

1,450 4,560

既設水道管ACPΦ100

既設水道管ACPΦ100

既設水道管ACPΦ100

既設水道管ACPΦ100

既設水道管ACPΦ100
船木不動産所有

既設水道管ACPφ100

既設水道管VPΦ75

既設雑排水管Φ400（想定）

既設雑排水管Φ400

既設雑排水管Φ400

既設雑排水管Φ400

既設雑排水管Φ400

既設下水道管VUΦ200

既設下水道管VUΦ200

既設下水道管VUΦ200

既設下水道管VUΦ200

既設下水道管VUΦ200

既設下水道管VUΦ150

既設下水道管HPΦ250

既設雑排水管Φ400

Co
as

as

as

Co
as

Co
Co

as

Co as

asCo

Co as

横　　断　　図 S=1:100

FH=
GH=216.16

1NO.1

配水管布設替工(1)・門3-302号線

FH=
GH=216.49

3NO.1

配水管布設替工(3)・門3-423号線

配水管布設替工(2)・門3-459号線

2NO.1

GH=216.25
FH=

配水管布設替工(5)・門3-424号線

配水管布設替工(6)・門3-64号線

FH=
GH=216.47

6-1NO.1

FH=
GH=216.72

5NO.1

FH=
GH=216.98

7NO.2

配水管布設替工(7)・門3-325号線

2
0.
0
0
0

FH=
GH=216.63

4NO.1 6-2NO.1

FH=
GH=217.20

配水管布設替工(8)・門3-67号線配水管布設替工(4)・門3-67号線

路 線 名

図 面

種 類

図 面 番 号

工事箇所

工 事 名

会津若松市上下水道局上水道施設課

令和７年度　工事番号　第１０３号
館脇町配水管布設替工事

市道　門3-302号線　外6路線

会津若松市館脇町　地内外

設 計　令和　7年　4月

横断図
S:1/100

NO.5



6-1栓

S=FREE再 掘 削 土 工 図

仮復旧取壊工
Ｌ

Ｌ2

ＧＬＧＬ
仮復旧工

充用土埋戻 充用土埋戻
（ＲＣ－４０）（ＲＣ－４０） ｔ

2

D
P

ｈ ｈ 機械掘削ｈ
1

山砂埋戻 山砂埋戻

ｔ
1

管径（Ｄ）管径（Ｄ）

W

ポリスリーブ預け代

DIP

Ｗ’(掘削幅) 

継手種別 D(管径) DP(管深度) Ｗ(再掘削幅) ｈ(再掘削深) ｈ1(床掘) ｔ1(捲砂厚) ｔ2(充用土厚) L(再掘削延長) L2(配管露出延長) 管控除体積(m3)
※土留使用時

300 1,300 550 0.011

弁筐撤去工

舗装版取壊工　ｔ＝Ｈ１ 舗装版取壊工　ｔ＝Ｈ１ 舗装版取壊工　ｔ＝Ｈ１

仮
復
旧

仮
復
旧

仮
復
旧

Ｈ
１

Ｈ
１

Ｈ
１

ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

ｈ
１

ｈ
１

Ｄ
Ｐ

Ｄ
Ｐ

Ｈ Ｈ Ｈ

Ｈ
２

Ｈ
２

Ｈ
２

ｈ
１

ＲＣ－４０
山砂（良質土） 山砂（良質土）

管
上
0
.
40
0

管
上
0
.
40
0

ｈ0
.
2
0
0

0
.
2
0
0

ｈ 0
.
1
0
0

管明示シート（折込式） 管明示シート（折込式）
φ150mm以下　幅150mm 幅150mm

管
種

口
径

Ｄ
0
.
1
0
0

φ200mm以上　幅300mm
水道管φ５０mm以下Ｗ

Ｗ 水道管φ７５mm以上
Ｗ

土工Ｇ

土工　一覧表
路盤幅管種口径Ｄ ＤＰ Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｈ２ ｈ ｈ１ 管控除 Ｃ１ Ｂ１ Ｂ２ 延長Ｌ　（ｍ）

土工種類 Ｗ１ 備　　考
（mm） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2）（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） 本復旧完了 仮復旧完了（ｍ）

土工Ａ DIPφ100 0.050 0.0110.600 0.23

土工Ａ～Ｆ

仮復旧完了：再生密粒度As20 t=5cm(掘削幅) 仮復旧完了：再生密粒度As20 t=5cm(掘削幅) 仮復旧完了：再生密粒度As20 t=5cm(掘削幅)

土工Ａ DIPφ100 0.750 0.950 0.050 0.900 0.400 0.0110.600 0.54 0.23

土工Ａ DIPφ100 0.050 0.400 0.0110.600 0.23

0.600 0.800 0.750 0.400 0.350

1.200 1.400 1.350 0.950

0.45 0.21

0.81 0.57

- -

- -

- -

DIPφ100土工Ｂ 0.600 0.050 0.0110.600 0.230.800 0.750 0.400 0.350 0.45 0.21 - -

DIPφ100 0.750 0.950 0.050 0.900 0.400 0.0110.600 0.54 0.23

DIPφ100 0.050 0.400 0.0110.600 0.231.200 1.400 1.350 0.950 0.81 0.57

- -

- -

土工Ｂ

土工Ｂ

土工Ｂ 0.600 0.0500.600 0.350 0.21 - -0.700 0.650 0.300 - 0.39 0.18

0.750 0.0500.600 - -土工Ｂ

PPφ50

0.850 0.800 0.300 0.500

0.500 0.30

0.500 0.30

- 0.48 0.18 0.30

0.0500.6001.200 0.950 - -土工Ｂ

PPφ50

PPφ50 1.300 1.250 0.300 - 0.75 0.18 0.57

土工Ｂ 0.600 0.0500.600 0.21 - -

0.750 0.0500.600

0.0500.6001.200 0.950 0.57

- -

- -

土工Ｂ

土工Ｂ

0.500 0.30

DIPφ75

DIPφ75

DIPφ75

0.775 0.725 0.375 0.350 0.007

0.007

0.007

0.375

0.375

0.925

1.375 1.325

0.44 0.22

0.875 0.53 0.22

0.80 0.22

0.600 0.0500.600 0.350 0.21 - -0.700 0.650 0.300 - 0.39 0.18PPφ50

0.0500.6001.200 0.950 - -PPφ50 1.300 1.250 0.300 - 0.75 0.18 0.57

土工Ｃ

土工Ｃ

DIPφ100 0.050 0.0110.600 0.230.600 0.800 0.750 0.400 0.350 0.45 0.21 - -土工Ｃ

DIPφ100 0.750 0.950 0.050 0.900 0.400 0.0110.600 0.54 0.23

DIPφ100 0.050 0.400 0.0110.600 0.231.200 1.400 1.350 0.950 0.81 0.57

- -

- -

0.500 0.30土工Ｃ

土工Ｃ

0.600 0.0500.600 0.21 - -DIPφ75 0.775 0.725 0.375 0.350 0.007 0.44 0.22土工Ｃ

0.0500.6001.200 0.950 - -1.300 1.250 0.300 - 0.75 0.18 0.57土工Ｃ VPφ50

0.0500.6001.200 0.950 0.57 - -0.3751.375 1.325 0.80 0.22土工Ｃ VPφ75 0.006

0.050 0.4000.600 0.231.200 1.400 1.350 0.950 0.81 0.57 - -土工Ｃ ACPφ100 0.012

0.0500.600 - -0.375 0.22土工Ｄ 0.600 0.775 0.725 0.350 0.440.006

0.600 0.0500.600 0.350 0.21 - -0.700 0.650 0.300 - 0.39 0.18

HIVPφ75

HIVPφ50

0.600 1.000 0.050 0.950 － － 0.57 －－

土工Ｄ

土工Ｅ 弁筺撤去 0.950 0.57 - -

S=FREE

(1) (2)

600

Ｃ１ 機械床掘

Ｂ１ 山砂(良質土)機械埋戻

Ｂ２ 再生切込砕石０～４０機械埋戻

Ｂ３ 発生土機械埋戻

管控除（m2）

口径
鋳鉄管 ビニル管

φ50mm以下 － －

φ75mm 0.007 0.006

φ100mm 0.011 0.010

φ150mm 0.022 0.021

φ200mm 0.038 －

φ250mm 0.058 －

φ300mm 0.087 －

φ350mm 0.110 －

φ400mm 0.142 －

－

－

－

－

－

－

石綿管

0.012

－

－

管種

750 300 1,300 550 0.011600

GX形継手 φ100
600

1000

1000 700

850 800

650

500

再掘削工：(1箇所当り) ※再掘削箇所数については別途工期算定表による

(機械床掘)

(機械埋戻：山砂)

(機械埋戻：充用土RC-40)

管種：DIP（GX形）φ100㎜　埋設深度：DP=0.60m

Ａ＝1.30×0.60

　＝0.780 m2

　≒0.78　m2

仮復旧取壊工(As舗装版)　t=5㎝

t＝5.0㎝

5
0

仮復旧工　再生密粒度AS20
t＝5.0㎝

仮復旧工(再生密粒度As20)　t=5㎝

Ａ＝1.30×0.60

　＝0.780 m2

　≒0.78　m2

Ｂ１＝1.30×0.60×0.30－0.011×0.55

　　＝0.227

　　≒0.23　m3

350

Ｂ３＝1.30×0.60×0.35

Ｃ１＝1.30×0.60×0.65－0.011×0.55

　　＝0.500

　　≒0.50　m3

　　＝0.273

　　≒0.27　m3

(機械床掘)

(機械埋戻：山砂)

(機械埋戻：充用土RC-40)

Ａ＝1.30×0.60

　＝0.780 m2

　≒0.78　m2

仮復旧取壊工(As舗装版)　t=5㎝

仮復旧工(再生密粒度As20)　t=5㎝

Ａ＝1.30×0.60

　＝0.780 m2

　≒0.78　m2

　　＝0.227

　　≒0.23　m3

管種：DIP（GX形）φ100㎜　埋設深度：DP=0.75m

Ｃ１＝1.30×0.60×0.80－0.011×0.55

　　＝0.617

　　≒0.62　m3

Ｂ１＝1.30×0.60×0.30－0.011×0.55

Ｂ３＝1.30×0.60×0.50

　　＝0.390

　　≒0.39　m3

土　　工　　図（１）

(仮)97.6+58.5+75.5+51.8+55.9+138.5+123.2+18.1+10.0
(3) (4) (4) (5) (6) (8) (8)

629.1

(仮)2.6+41.4+34.9
(8)(7)(6)

78.9

(仮)0.5+1.0+1.0+1.0
(1)

(仮)8.1+1.3+1.5+5.8+5.6+1.6+1.3
4-1接 4-2接 4-3接 5-9接 8-2接 8-3接 8-4接

(仮)3.3+4.2+3.3+0.5

3.5

25.2

7-1接 7-2接 8-3接 8-4接

11.3

(仮)1.0+1.0+1.0+0.5
4-2接 4-3接 5-9接 7-1接

3.5

(仮)4.2+0.5+5.2+2.7
5-1接 5-2接 5-7接 5-8接

12.6

(仮)3.6
5-6接

3.6

(仮)1.0+0.5+0.5+1.0+0.53.5
5-1接 5-2接 5-6接 5-7接 5-8接

(仮)3.9+1.8+3.0+9.3
5-3接 5-4接 5-5接 8-1接

18.0

(仮)3.1+0.5
5-5接 8-1接

3.6

(仮)0.5+1.01.5
5-4接 5-5接

(仮)1.0
1-1栓

1.0

(仮)1.01.0
1-2栓

(仮)1.0
4-1栓

1.0

(仮)1.0+1.0+1.0
7-2栓 8-1栓 8-2栓

3.0

4-2栓

2.0 (仮)1.0+1.0
5-5栓

(仮)1.0+1.02.0
4-3栓 7-1栓

(仮)1.01.0

(仮)1.0+1.0+1.0
5-1栓 5-3栓 5-4栓

3.0

(仮)1.01.0
5-2栓

(仮)4.0+2.5+2.1+3.6+1.0+1.1
1-1排 1-2排 4-2排 5-1排 6-1排 6-2排

14.3

(仮)2.7+5.8
4-1排 8-1排

8.5

1-1 1-3 4-2 4-3 4-4、4-5 5-1 5-3 5-5 6-1 7-1 8-1 8-2

0.600 1.000 0.050 0.950 － － 0.57 －－土工Ｅ 0.950 0.57 - -消火栓BOX撤去 (仮)1.0+1.0
3-1 6-1

2.0

5
0

(4) (6) (8)

(仮)1.0+1.0+1.0+1.0+2.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0
8-5

14.0

0.21

路 線 名

図 面

種 類

図 面 番 号

工事箇所

工 事 名

会津若松市上下水道局上水道施設課

令和７年度　工事番号　第１０３号
館脇町配水管布設替工事

市道　門3-302号線　外6路線

会津若松市館脇町　地内外

設 計　令和　7年　4月

S:FREE

S:FREE
再掘削土工図

土工図（１）

NO.6



ＧＬ

掘　削 埋　戻
掘　削 埋　戻 掘　削 埋　戻

掘
削
深
　
Ｈ

S=FREE土　　工　　図（２）

a'a

Ｇ

Ａ

ＣＢ

Ｅ Ｅ
1

Ｅ
2

Ｅ
2

a'a

平　面　図

Ｇ

Ａ

ＣＢ

Ｅ

Ｅ
2

a'a

平　面　図 平　面　図

【不断水分岐工】【不断水弁工】 【不断水分岐工・不断水弁工】

a-a’断面

Ｄ
Ｐ

Ｄ
Ｆ

Ｈ

Ｍ Ｍ
'

Ｄ
Ｆ

t=Ｍ’
既設舗装版取壊工
t=Ｍ

RC-40
B2

機械床掘
C1

山砂

Ｆ Ｆ

山砂
B1

Ｄ
Ｐ

Ｄ

Ｈ Ｎ
Ｍ

Ｊ
Ｍ
'

Ｄ
Ｋ

RC-40
B2

機械床掘

a-a’断面

t=Ｍ

Ｇ

C1

既設舗装版取壊工
t=Ｍ’

Ｆ Ｆ

山砂
B1

Ｄ
Ｐ

Ｄ

Ｈ Ｎ
Ｍ

Ｊ
Ｍ
'

Ｄ
Ｋ

RC-40
B2

機械床掘

a-a’断面

t=Ｍ

Ｇ

C1

既設舗装版取壊工
t=Ｍ’

布設替土工
接続替土工

布設替土工
接続替土工

仮復旧工：再生密粒度As20
仮復旧工：再生密粒度As20 仮復旧工：再生密粒度As20

布設替土工
接続替土工

布設替土工
接続替土工

Ｅ

Ｅ
1

Ｅ1 Ｅ2

Ｃ
Ｂ

Ａ

Ｎ

Ｋ

Ｊ
Ｌ

Ｌ Ｌ

土留工標準図（参考図）

Ｈ＝2.00ｍ未満 Ｈ＝2.00ｍ以上

掘削幅　Ｗ 掘削幅　Ｗ

木製腹起し 木製腹起し木製切梁 木製切梁

木矢板

掘
削
深
　
Ｈ

木矢板

S=FREE

AS舗装部

1
00
0
～
14
0
0

9
5
0
～
1
3
5
0

5
0

ＧＬ

3
0

7
7
0～

1
1
70

2
0
0

1
00
0
～
14
0
0

600～1000

Ｃ１

Ｂ２

Ｂ１

機械掘削

充用土埋戻

山砂埋戻

舗装版取壊工 仮復旧工

試 掘 調 査 標 準 図 （ 参 考 図 ）S=FREE

路 線 名

図 面

種 類

図 面 番 号

工事箇所

工 事 名

会津若松市上下水道局上水道施設課

令和７年度　工事番号　第１０３号
館脇町配水管布設替工事

市道　門3-302号線　外6路線

会津若松市館脇町　地内外

設 計　令和　7年　4月

S:FREE

NO.7

土工図（２）

土留工標準図（参考図）
試掘調査標準図（参考図）

S:FREE



【第8-1号不断水分岐工】

【第5-5号不断水分岐工・第5-5号不断水弁工】

S=FREE土　　工　　図（３）

Ｃ
(ｍｍ)

Ｄ
(ｍｍ)

Ｅ
(ｍｍ)

Ｅ1
(ｍｍ)

Ｅ2
(ｍｍ)

Ｆ
(ｍｍ)

Ｇ
(ｍｍ)

Ｈ
(ｍｍ)

Ｉ
(ｍｍ)

Ｊ
(ｍｍ)

Ｋ
(ｍｍ)

Ｌ
(ｍｍ)

Ｍ
(ｍｍ)

　Ｍ’
仮復旧
(ｍｍ)

Ｎ
(ｍｍ)

Ｏ
(ｍｍ)

管控除
本管
(ｍ2)

箇所数
ＤＰ

(ｍｍ) (ｍｍ)
Ａ

(ｍｍ)
Ｂ

番 号
不断水分岐口径

本管径×分岐管径
(ｍｍ)

舗装種類

(1箇所あたり)

土　留　工 備　考

- 1500 500 1000 - 200 仮復旧完了1100 W=1.00m,H=1.80m

- 1- 200 50 仮復旧完了

1200 100 600 250 50950 50 0.011
第1-1号不断水分岐工 DIPφ100×φ100

第4-1号不断水分岐工・第4-1号不断水弁工
1200 2050 500 700 100 600 1200- 950 50 0.011 W=1.20m,H=1.80m

- 1- 200 50 仮復旧完了1200 2050 500 700 100 600 1200- 950 50 W=1.20m,H=1.80m
第4-2号不断水分岐工・第4-2号不断水弁工 ACPφ100×φ100・ACPφ100

0.012

- 1- 200 50 仮復旧完了1200 500 700 600 1200- 950 50 W=1.20m,H=1.80m
VPφ50×φ50・VPφ50第5-1号不断水分岐工・第5-1号不断水弁工

1950 50

1900

1900

1900

400

400

400

400

1700

1700

1700

700

700

700

1650

1650

1650

1600 600 1550 -

- 1- 200 50 仮復旧完了1200 500 700 600 1200- 950 50 W=1.20m,H=1.80m1950 1900 400
第5-2号不断水分岐工・第5-2号不断水弁工 VPφ75×φ75・VPφ75

75 1675 675 1625 0.006

- 1- 200 50 仮復旧完了1200 500 700 600 1200- 950 50 W=1.20m,H=1.80m
VPφ50×φ50・VPφ50

1950 50 1900 400 1600 600 1550 -
第5-3号不断水分岐工・第5-3号不断水弁工

不断水土工Ｆ　土工一覧表

- 1- 200 50 仮復旧完了1200 500 700 600 1200- 950 50 W=1.20m,H=1.80m
VPφ50×φ50・VPφ50

1950 50 1900 400 1600 600 1550 -
第5-4号不断水分岐工・第5-4号不断水弁工

- 1- 200 50 仮復旧完了
DIPφ100×φ100・DIPφ100

1200 2050 500 700 100 600 1200- 950 50 0.011 W=1.20m,H=1.80m1900 400 1700 700 1650
第5-5号不断水分岐工・第5-5号不断水弁工

- 1- 200 50 仮復旧完了1200 2050 500 700 100 600 1200- 950 50 W=1.20m,H=1.80m
ACPφ100×φ100・ACPφ100

0.0121900 400 1700 700 1650
第7-1号不断水分岐工・第7-1号不断水弁工

-50 仮復旧完了
DIPφ100

750 15301200 500 700 100 680 850 250 - 1100 - 550 200 500 50 1050 0.011 1

- 1500 500 1000 - 200 仮復旧完了1100100 600 250 5050 0.011
DIPφ100×φ100

400
第8-1号不断水分岐工

750

2050

2050 1250 700 500 1200 -

-

- 1500 500 1000 - 200 仮復旧完了1100100 600 250 5050 0.011
DIPφ100×φ100

400750 2050 1250 700 500 1200 -
第8-2号不断水分岐工

　　　　　＝ 1.10m2
　　　　　＝ 1.00×1.10

　　　　　＝ 1.00×1.10
　　　　　＝ 1.10m2

　　　切断＝（Ｇ＋Ｅ）×２－Ｅ1
　　　　　＝（1.00＋1.10）×２－0.60

舗装版取壊＝ Ｇ×Ｅ

　　　Ｃ１＝ Ｎ×Ｇ×Ｅ－管控除×Ｅ
　　　　　＝ 1.65×1.00×1.10-0.011×1.10
　　　　　＝ 1.80m3

　　　Ｂ１＝ Ｊ×Ｇ×Ｅ－管控除×（Ｃ＋Ｅ）
　　　　　＝ 0.70×1.00×1.10-0.011×（0.50＋1.10）
　　　　　＝ 0.75m3

　　　Ｂ２＝ Ｌ×Ｇ×Ｅ
　　　　　＝ 0.95×1.00×1.10
　　　　　＝ 1.05m3

　　仮復旧＝ Ｇ×Ｅ

　　　切断＝（Ｇ＋Ｅ）×２－Ｅ1

　　　Ｃ１＝ Ｎ×Ｇ×Ｅ－管控除×Ｅ

　　　Ｂ１＝ Ｊ×Ｇ×Ｅ－管控除×（Ｃ＋Ｅ）

　　　Ｂ２＝ Ｌ×Ｇ×Ｅ

【第4-1号不断水分岐工・第4-1号不断水弁工】

DIPφ100×φ100・DIPφ100

DIPφ100×φ100・DIPφ100

【第4-2号不断水分岐工・第4-2号不断水弁工】
【第7-1号不断水分岐工・第7-1号不断水弁工】

ACPφ100×φ100・ACPφ100

【第5-1号不断水分岐工・第5-1号不断水弁工】
【第5-3号不断水分岐工・第5-3号不断水弁工】
【第5-4号不断水分岐工・第5-4号不断水弁工】

　　　　　＝ 4.56m2

　　　　　＝ 4.33m3

　　　　　＝ 4.56m2

　　　　　＝ 4.56m2

　　　切断＝【（Ｇ＋Ｅ）×２－Ｅ1】×２箇所
　　　　　＝【（1.20＋1.90）×２－0.60】×２箇所

　　　　　＝ 3.60ｍ 　　　　　＝ 11.20ｍ

　　　Ｃ１＝ 【Ｎ×Ｇ×Ｅ－管控除×Ｅ】×２箇所
　　　　　＝ 【1.65×1.20×1.90-0.011×1.90】×２箇所
　　　　　＝ 7.48m3

　　　Ｂ１＝ 【Ｊ×Ｇ×Ｅ－管控除×（Ｃ＋Ｅ）】×２箇所
　　　　　＝ 【0.70×1.20×1.90-0.011×（0.70＋1.90）】×２箇所
　　　　　＝ 3.13m3

　　　Ｂ２＝ 【Ｌ×Ｇ×Ｅ】×２箇所
　　　　　＝ 【0.95×1.20×1.90】×２箇所

　　　切断＝【（Ｇ＋Ｅ）×２－Ｅ1】×２箇所
　　　　　＝【（1.20＋1.90）×２－0.60】×２箇所
　　　　　＝ 11.20ｍ

　　　Ｃ１＝ 【Ｎ×Ｇ×Ｅ－管控除×Ｅ】×２箇所
　　　　　＝ 【1.65×1.20×1.90-0.012×1.90】×２箇所
　　　　　＝ 7.48m3

　　　Ｂ１＝ 【Ｊ×Ｇ×Ｅ－管控除×（Ｃ＋Ｅ）】×２箇所
　　　　　＝ 【0.70×1.20×1.90-0.012×（0.70＋1.90）】×２箇所
　　　　　＝ 3.13m3

　　　　　＝ 4.33m3

　　　　　＝ 4.56m2

　　　Ｂ２＝ 【Ｌ×Ｇ×Ｅ】×２箇所
　　　　　＝ 【0.95×1.20×1.90】×２箇所

　　　切断＝【（Ｇ＋Ｅ）×２－Ｅ1】×３箇所
　　　　　＝【（1.20＋1.90）×２－0.60】×３箇所
　　　　　＝ 16.80ｍ

　　　　　＝ 6.84m2

　　　Ｃ１＝ Ｎ×Ｇ×Ｅ×３箇所
　　　　　＝ 1.55×1.20×1.90×３箇所
　　　　　＝ 10.60m3

　　　Ｂ１＝ Ｊ×Ｇ×Ｅ×３箇所
　　　　　＝ 0.60×1.20×1.90×３箇所
　　　　　＝ 4.10m3

　　　Ｂ２＝ Ｌ×Ｇ×Ｅ×３箇所
　　　　　＝ 0.95×1.20×1.90×３箇所
　　　　　＝ 6.50m3

舗装版取壊＝ Ｇ×Ｅ×２箇所
　　　　　＝ 1.20×1.90×２箇所

舗装版取壊＝ Ｇ×Ｅ×２箇所
　　　　　＝ 1.20×1.90×２箇所

　　仮復旧＝ Ｇ×Ｅ×２箇所
　　　　　＝ 1.20×1.90×２箇所

　　仮復旧＝ Ｇ×Ｅ×２箇所
　　　　　＝ 1.20×1.90×２箇所

舗装版取壊＝ Ｇ×Ｅ×３箇所
　　　　　＝ 1.20×1.90×３箇所

　　仮復旧＝ Ｇ×Ｅ×３箇所
　　　　　＝ 1.20×1.90×３箇所
　　　　　＝ 6.84m2

【第5-2号不断水分岐工・第5-2号不断水弁工】

VPφ50×φ50・VPφ50

VPφ75×φ75・VPφ75

　　　　　＝（1.20＋1.90）×２－0.60

舗装版取壊＝ Ｇ×Ｅ
　　　　　＝ 1.20×1.90
　　　　　＝ 2.28m2

　　　　　＝ 1.625×1.20×1.90-0.006×1.90
　　　　　＝ 3.69m3

　　　　　＝ 0.675×1.20×1.90-0.006×（0.70＋1.90）
　　　　　＝ 1.52m3

　　　　　＝ 0.95×1.20×1.90
　　　　　＝ 2.17m3

　　仮復旧＝ Ｇ×Ｅ
　　　　　＝ 1.20×1.90

第7-2号不断水弁工

DIPφ100

　　　切断＝（Ａ＋Ｅ）×２
　　　　　＝（1.20＋1.53）×２

　　　　　＝ 5.60ｍ 　　　　　＝ 5.46ｍ

舗装版取壊＝ Ａ×Ｅ
　　　　　＝ 1.20×1.53
　　　　　＝ 1.84m2

　　　Ｃ１＝ Ｎ×Ａ×Ｅ－管控除×Ｅ
　　　　　＝ 1.05×1.20×1.53-0.011×1.53
　　　　　＝ 1.91m3

　　　Ｂ１＝ Ｊ×Ａ×Ｅ－管控除×Ｅ
　　　　　＝ 0.55×1.20×1.53-0.011×1.53
　　　　　＝ 0.99m3

　　　Ｂ２＝ Ｌ×Ａ×Ｅ
　　　　　＝ 0.50×1.20×1.53
　　　　　＝ 0.92m3

　　仮復旧＝ Ａ×Ｅ
　　　　　＝ 1.20×1.53
　　　　　＝ 1.84m2

【第1-1号不断水分岐工】

【第7-2号不断水弁工】 【第8-2号不断水分岐工】

DIPφ100×φ100

DIPφ100×φ100

　　　　　＝ 1.10m2
　　　　　＝ 1.00×1.10

　　　　　＝ 1.00×1.10
　　　　　＝ 1.10m2

　　　切断＝（Ｇ＋Ｅ）×２－Ｅ1
　　　　　＝（1.00＋1.10）×２－0.60

舗装版取壊＝ Ｇ×Ｅ

　　　Ｂ１＝ Ｊ×Ｇ×Ｅ－管控除×（Ｃ＋Ｅ）

　　　　　＝ 0.75m3

　　　Ｂ２＝ Ｌ×Ｇ×Ｅ

　　仮復旧＝ Ｇ×Ｅ

　　　　　＝ 3.60ｍ

　　　Ｃ１＝ Ｎ×Ｇ×Ｅ－管控除×Ｅ
　　　　　＝ 1.20×1.00×1.10-0.011×1.10
　　　　　＝ 1.31m3

　　　　　＝ 0.70×1.00×1.10-0.011×（0.50＋1.10）

　　　　　＝ 0.50×1.00×1.10
　　　　　＝ 0.55m3

　　　　　＝ 2.28m2
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水道管用明示テープ取り付け

 ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔ-（ｻﾄﾞﾙ分水栓～ﾒｰﾀｰBOX内まで）

（※ﾒｰﾀｰ設置を伴う場合は止水栓筐部の立上は省略可）

車道部

鞘管 φ40mm/φ65mm/φ80mm

既設給水管PP

ｿｹｯﾄ（φ20～φ50）
伸縮可とう離脱防止継手

既設給水管PP

伸縮可とう離脱防止継手

既設給水管VP
既設給水管GP

異種管用ｿｹｯﾄ（VP用、GP用）

伸縮可とう離脱防止継手
PPｴﾙﾎﾞ～2（φ20～φ50）

伸縮可とう離脱防止継手
PPﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ

官民境界から2.0m以内に設置

官民境界

ハット型筐（※TVS1-52HK同等品）φ30～φ50

 止水栓筺（FRP製蓋/鋳物製蓋）φ20～φ25

※ﾒｰﾀｰ移設時、既設管がPPの場合を除き

既設ﾒｰﾀｰ箇所までPPにて布設替え(既設管同口径)

ﾒｰﾀ直結伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓(逆止弁内蔵型)(※ﾒｰﾀ側金門)

0
.5
0
m
以
上

既設給水管

ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ(※金門)

ﾎﾞｰﾙ式止水栓(伸縮可とう離脱防止継手分止水栓用ｿｹｯﾄ～2)φ20mm～φ25mm
青銅製仕切弁(伸縮可とう離脱防止継手分止水栓用ｿｹｯﾄ～2)φ30mm～φ50mm

伸縮可とう離脱防止継手分止水栓用ｿｹｯﾄ

 量水器筐(防寒蓋)（FRP製蓋/鋳物製蓋）

水道ﾒｰﾀｰ 伸縮可とう離脱防止継手エルボ×2

鞘管 φ40mm/φ65mm/φ80mm

官民境界から2.0m以内に設置

官民境界

ハット型筐（※TVS1-52HK同等品）φ30～φ50

 止水栓筺（FRP製蓋/鋳物製蓋）φ20～φ25

※ﾒｰﾀｰ移設時、既設管がPPの場合を除き

既設ﾒｰﾀｰ箇所までPPにて布設替え(既設管同口径)

ﾒｰﾀ直結伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓(逆止弁内蔵型)(※ﾒｰﾀ側金門)

0
.5
0
m
以
上

既設給水管

伸縮可とう離脱防止継手ｿｹｯﾄ等

ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ(※金門)

ﾎﾞｰﾙ式止水栓(伸縮可とう離脱防止継手分止水栓用ｿｹｯﾄ～2)φ20mm～φ25mm
青銅製仕切弁(伸縮可とう離脱防止継手分止水栓用ｿｹｯﾄ～2)φ30mm～φ50mm

伸縮可とう離脱防止継手分止水栓用ｿｹｯﾄ

 量水器筐(防寒蓋)（FRP製蓋/鋳物製蓋）

水道ﾒｰﾀｰ伸縮可とう離脱防止継手エルボ×2伸縮可とう離脱防止継手分止水栓用ｿｹｯﾄ

配水管布設替工DIP(GX-S)φ100mm

0
.6
0
（
0
.
7
5）

0
.6
0
（
0
.
7
5）

市道　門3-302号線　外6路線

ガス管

水道管

下水管

雑排水管

B C

C1:機械床掘

C2:人力床掘

B1:機械埋戻　山砂

B2:機械埋戻　再生砕石

B3:人力埋戻　山砂

B4:人力埋戻　再生砕石

B5:人力埋戻　充用土

CO:ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

車道土工

既設管接続標準図

道路接続標準図

※ PPは曲げ部、止水栓・メータ周りはエルボを使用すること。

※ PPはたわみを持たせ配管すること。

※ 鉛管はすべてPPに布設替えすること。

※ 伸縮可とう離脱防止継手箇所にすべてﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞを被覆すること。

予備栓施工標準図
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給水管切替標準図


