
 

位 置 図 

重要給水施設配水管整備事業 花春町外配水管布設替工事 



工 事 番 号

工 事 名

路 線 名

工 事 箇 所

工 種

起 工 理 由

仕 様

当初設計年月

市道　若3-358号線　外1路線

工 事 設 計 書 （ 金 抜 ）
令 和 7 年 度 112

重要給水施設配水管整備事業　花春町外配水管布設替工事

情報共有システム活用工事
月単位の週休２日工事（発注者指定）

会津若松市　花春町　地内外

水道施設

工事概要 当初

工事日数 195日

配水管布設替工　DIP(GX形)φ150mm L=195.5m

配水管接続替工 3箇所

排水管工 1箇所

消火栓接続替工 1箇所

給水管切替工 18箇所

・不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。
（契約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。

摘     要

令和7年7月

本箇所は、本市重要給水施設配水管整備計画に基づき、本書のとおり配水管を布設替
するものです。

特記仕様書によること。

・会津若松市上下水道局元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事
内容の変更又は請負代金の変更があった場合、受注者である元請負人においては、変
更等の経緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。

・この工事はＩｏＴ技術を活用した水道工事施工管理対象工事である。

・この工事は管路設計付工事発注方式対象工事である。

・会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。

・請負金額が500万円以上の場合はCORINS（ｺﾘﾝｽﾞ）に登録すること。

・工事用資材等の購入・調達にあっては、地産地消の推進に努めること。

・この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１
０４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付
けられた工事である。

第 号

会　津　若　松　市　上　下　水　道　局
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特記仕様書 
 

工 事 番 号 ： 令和７年度  第１１２号 

路 線 名 ： 市道若３－３５８号線外１路線 

工 事 名 ： 重要給水施設配水管整備事業 

花春町外配水管布設替工事 

工 事 箇 所 ： 会津若松市花春町 地内外 

 

１ 本工事の施工にあたっては、「日本水道協会水道工事標準仕様書【土木工事編】（平成２２年３月３

１日改訂）」及び「福島県土木工事共通仕様書（令和７年１月 20 日改正）」、設計図面に基づき実施

し、文書中福島県とあるものは会津若松市上下水道局と読み替えるものとする。 

 

２ 設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面は、設計

図書とする。 

 

３ 設計変更に係わる業務の円滑化を図るためのツールとして「会津若松市建設工事設計変更等ガイドラ

イン※」を活用すること。※会津若松市ホームページ参照 

 

第１章 一般共通事項 

１ 「日本水道協会水道工事標準仕様書（土木工事編）」及び「福島県土木工事共通仕様書」に対する

特記事項は次のとおりとする。 

１）監督員による確認・立会等 

監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。 

工 種 工事段階 頻 度 摘 要 

起工測量 起工測量後 １工事１回 

施工延長 縦横断測量 

受注者は既設埋設管路等と計画管路を適宜路面

に表示し、監督員が立会時に確認する。 

資材検査 資材搬入後 各資材１回 変更増資材も含む 

指定仮設工 設置完了時 １工事１回 使用材料、高さ、幅、長さ深さ、間隔等 

管布設工 管布設完了後 200ｍ１回 200m 以下の工事については、１工事１回 

管継手工 管布設完了後 200ｍ１回 

200m 以下の工事については、１工事１回 

継手チェックシート（上下水道局様式）により

検査 

水圧試験 布設工事完了後 全線１回 試験前、試験後 

分 水 建 込 工

（給水管） 
施工完了まで １工事１回 密着コア確認・水圧テスト・水質確認 

不断水工 施工完了まで １工種１回 穿孔コア確認・水圧テスト 

現場密度 転圧完了後 1000 ㎡１回 
上層路盤・下層路盤・路床毎の各層 

20 ㎡以下は確認立合を省略できる。 

石綿セメント

管の撤去 
撤去作業前 １工事 1 回 

立入禁止の措置・石綿ばく露防止対策等の現場

掲示・保護服使用の確認 

完了検査 完成日前 １工事１回 

水道工事完了調書及び竣工図により、施工延長

等を確認、舗装縦横断測量（現況復旧の確認） 

手直しが生じたときは再検査 

その他 監督員の指示 必要都度  

２）監督員による確認・立会の結果、不良箇所等が指摘された場合または不合格となった場合、受注

者はその箇所を手直しするとともに再度、確認・立会を受けること。なお手直しに係る事前の手続

きや費用等については受注者の負担とする。 
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３）施工管理 

施工管理（出来形・品質・写真）は、福島県土木工事共通仕様書及び会津若松市上下水道局水

道工事施工管理基準によらなければならない。 

４）工程管理 

工程管理については、月毎に工事履行報告書を提出し、工事の進捗を把握するものとする。ま

た、計画工程より１０％以上の遅れが確認された場合は、原因の究明と今後の対策について監督

員と打合せを行うものとする。 

 

２ 受注者は当該工事を実施するにあたり、予め地下埋設物確認書において埋設物の有無の確認を行い

地下埋設物確認書を提出すること。 

 

３ 暴力団関係者の排除 

会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が発注する業務にお

いて排除措置対象者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同対象者が関与する産業廃

棄物処理施設の使用を禁止する。 

 

 ４ デジタル工事写真の小黒板情報電子化 

   本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後に監督員の承諾を得た  

上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事とすることができる。 

 

第２章 総則 

１ 関連工事： 有・無 

工事名 発注元 注意・指示事項 

   

 

２ 支給材料及び貸与品： 有・無 

支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については下記のとおりとする。 

支給品目 数量 引渡時期 引渡場所 

    

 

３ 建設副産物処理： 有・無 

本工事にて発生する建設副産物については下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は

指定するものではない。 

建設副産物名 処理方法等 積算上の施設※ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 （再資源化・中間・最終）処理施設へ搬入 (株)東北入谷まちづくり建設 

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 （再資源化・中間・最終）処理施設へ搬入 (株)東北入谷まちづくり建設 

建設汚泥 （再資源化・中間・最終）処理施設へ搬入 (株)ミツワ 川田工場 

※積算上の施設は積算上の明示条件であり、処理施設を指定するものではない。ここに明示した施

設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとするが、設計変更の対象とはしない。

なお、受け入れ拒否等により処理施設の条件が異なる場合は、その記録をもって設計協議の対象と

する。 

 

４ 中間検査に関すること 

工事の施工過程において適正な契約の履行を確保されているか、工事完成後不可視となる部分の施工

精度及び品質管理、施工体制等を検査するために、中間検査を実施する場合があるので、発注者から中

間検査を求められた際は、受注者は対応にあたるものとする。 

 

５ 工事現場管理： 有・無 
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交通誘導警備員は工事箇所に 2～4 人配置するものとし、のべ 101 人としている。なお、詳細につ

いては施工計画書に策定時に監督員と打合せを行うこと。 

 

６ 作業工程： 有・無 

  １）本工事は昼間施工とし、時間帯は８：３０～１７：００までとする。（道路使用許可条件による） 

 ２）作業工程における注意事項： 

定められた時間帯に作業が終了できない場合は、受注者は速やかに監督員に報告し、受注者及び監

督員において会津若松警察署と協議するものとする。 

  ３）現道の使用規制について 

   現道は、 片側交互通行及び通行止め により本工事を施工するものとする。 

  ４）工事を施工しない日     有 ・ 無       年   月   日 

工事を施工しない時間帯   有 ・ 無    ：   ～    ：    

    「工事を施工しない時間帯」は、 

□ 工期全体  □ 上記「工事を施工しない日」  □        に適用する。 

 

７ 仮設： 有・無 

 １）指定仮設の有無  有・無 

 ２）指定仮設 

仮設物名 規格・寸法・構造 資料の有無 備考 

  有・無  

 

８ 工事における現場環境改善： 有・無 

 １）当該工事で実施する現場環境改善は、下記の表の内容のうち原則として項目ごと（仮設備関係、

営繕関係、安全環境改善、地域連携）に１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）の合計５つの内

容を選択し実施すること。 

項目 実施する内容 

現場環境改善 

（仮設備関係） 

１．用水・電力等の供給設備、２．緑化・花壇、３．ライトアップ施設、

４．見学路及び椅子の設置、５．昇降設備の充実、６．環境負荷の低減 

現場環境改善 

（営繕関係） 

１．現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）、２．労働者宿舎の

快適化、３．デザインボックス（交通誘導員待機室）、４．現場休憩所の快

適化、５．健康関連設備及び厚生施設の充実等 

安全環境改善 

（安全関係） 

１．工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）、２．盗

難防止対策（警報機等）、３．避暑（熱中症対策）・防寒対策 

地域連携 

 

１．完成予想図、２．工法説明図、３．工事工程表、４．デザイン工事看板

（各工事ＰＲ看板含む）、５．見学会等の開催（イベント等の実施含む）、

６．見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営、７．パン

フレット・工法説明ビデオ、８．地域対策費等（地域行事等の経費を含

む）、９．社会貢献 

※積算上の条件明示であるが、当該工事の施工に伴い周辺地域や住民に対する貢献について配慮し 

イメージアップに努めるものとする。 

 

９ 工事名表示板： 有・無 

本工事には県産木材を利用した工事名標識板を ２ 基設置すること。 

 

第３章 材料 

１ 本工事で使用する切込砕石は再生骨材（RC-40）、アスファルト合材は再生アスファルト合材で計

上している。再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離４０㎞の範囲までの再資源化施

設についてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可能であった場

合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるものとし、設計変更の対象と

する。 
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２ 地区から調達する土砂、砕石等及び仮設材等について、安定的な確保を図るために、地区外から調

達せざるを得ない場合又は地域内からの購入である場合においても設計価格と乖離がある場合には 

事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類

（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更の対象とする。 

 

第４章 一般施工 

１ 建設発生土の処理： 有・無 

１）残土処理（数量： 234.7 m3）  積算上の運搬距離： 6.8 ㎞ 

指定場所の有無： 有・無     捨土場所：          地内 

２）建設発生土の運搬距離については上記のとおりとするが、これにより難い場合は事前に監督員

と協議すること。 

    

２ 購入土等 

１）購入土等の有無： 有 ・ 無 

２）購入土等の種類： 購入土（山砂） ・ 岩ズリ ・その他（    ） 

３）購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出する。 

４）購入土等が 1 工事あたり１，０００m3 以上の場合は、受注者は、工事で使用する購入土等を現

場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員に提出し、監督員の確認を受

けなければならない。 

 

３ 舗装切断作業時に発生する排水の処理： 有・無 

１）受注者は、舗装切断作業に伴い切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切

断機械等により回収し、産業廃棄物（汚泥）として処理しなければならない。また、受注者は「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の

処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供するもの

とする。 

２）当該排水の処理に関し排水量、処分量に変更が生じた場合、受注者は排水量、処分量（産業廃棄

物管理表（マニュフェスト））等を取りまとめのうえ監督員と協議を行い設計変更の対象とする。 

３）当該排水の処理の運搬に関し、受注者自らが運搬することを想定しているが、これにより難い場

合は、監督員と協議するものとする。 

４）受注者は、当該排水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も当該排水と同様に吸引する装

置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに収集した粉塵については、適正な運搬・処

理を実施すること。 

 

第５章 １日未満で完了する作業の積算 

１「１日未満で完了する作業の積算」（以下「１日未満積算基準」と言う。）は、土木工事積算基準

（福島県土木部）による。 

 

２ 受注者は、１日未満積算基準の対象となる施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、１日

未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。 

 

３ 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日未満積算基準は

適用しない。 

 

４ 受注者は、協議に当って１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠

資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積

書、契約書、請求書等）により施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未

満積算基準は適用しない。 

 

５ 「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合、災害復旧工事等で人工積算
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する場合、１日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、１日未満積算基準

を適用しない。 

 

６ 「施工箇所が点在する工事の積算」を適用する場合は１日未満積算基準において別箇所として扱う。 

 

第６章 施工箇所が点在する工事の積算： 有・無 

１ 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算基準と実

際にかかる費用に乖離があると考えられるため、対象地区ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出す

る「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。 

 

２ 本工事における共通仮設費の金額は、対象工区ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。

また、現場管理費の金額も同様に対象工区ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、

共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域、施工時期等）については、対象工区ごとに設定す

る。 

３ 諸経費工種については、工事全体で一つ決定し全ての工区において同じ工種を設定する。 

 

第７章 余裕期間設定工事 

 本工事は余裕期間設定工事である。 

１ 発注者指定方式 

本工事は余裕期間（○○日間）とする。 

  １） 着手届の提出 

  着手届は、着手後速やかに提出するものとする。 

  ２） コリンズ登録 

  受注時の「コリンズ登録」は、着手後に監督員の確認を受け、着手後、速やかに登録機関に登録申請

しなければならない。  

３） 会津若松市元請・下請関係適正化指導要網関係 

  施工体制台帳については、会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱第 10 に基づき、提出するものと

する。 

  ４） その他 

  余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材 

等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。な

お、余裕期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。 

 

２ 任意着手方式 

受注者は契約締結日から余裕期間（○○日間）内に着手日を任意に設定できる。なお、契約の締結時

に「余裕期間利用に係る届出書」により、着手日（工事の始期）を通知すること。また、併せて工程表

についても提出すること。 

契約締結後に、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更することにより、

工事に着手することができるものとする。 

  １） 着手届の提出 

  着手届は、着手後速やかに提出するものとする。 

  ２） コリンズ登録 

  受注時の「コリンズ登録」は、着手後に監督員の確認を受け、着手後、速やかに登録機関に登録申請 

しなければならない。  

３） 会津若松市元請・下請関係適正化指導要網関係 

  施工体制台帳については、会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱第 10 に基づき、提出するものと

する。 

  ４） その他 

  余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材 

等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。な
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お、余裕期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。 

 

３ フレックス方式 

受注者は発注者が設定した期限を超えない範囲かつ示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任 

意に設定できる。発注者が設定した期限を超えない範囲かつ施工可能な余裕を持った工期設定とする。

なお、契約の締結時に「余裕期間利用に係る届出書」により、着手日（工事の始期）及び完成日（工事

の終期）を通知すること。また、併せて工程表についても提出すること。 

また、契約締結後に、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を変更することに

より、工事に着手することができるものとする。 

  １） 着手届の提出 

  着手届は、着手後速やかに提出するものとする。 

  ２） コリンズ登録 

  受注時の「コリンズ登録」は、着手後に監督員の確認を受け、着手後、速やかに登録機関に登録申請

しなければならない。  

３） 会津若松市元請・下請関係適正化指導要網関係 

  施工体制台帳については、会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱第 10 に基づき、提出するものと

する。 

  ４） その他 

工事の始期までの着工猶予期間は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、現

場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行

ってはならない。なお、余裕期間中に行う準備は受注者の責任により行うものとする。 

 

第８章 週休２日工事 ： 有・無 

１ 本工事は、『会津若松市週休２日工事実施要領』の対象工事（発注者指定型）である。 

２ 受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。 

   ※当初積算時に「月単位の４週８休以上」を確保する場合の補正を行っている。 

 

第９章 建設現場等における遠隔臨場 ： 有・無 

１ 本工事は、『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。 

２ 受注者は、試行要領に定める事項について遵守しなければならない。ただし、試行対象外工事（無

の場合）であっても、工事契約後、遠隔臨場の実施を希望する場合は、受発注協議の上で試行の対

象とすることができるものとする。 

※協議は、施工計画書提出までに行うこと。 

 

第 10 章 建設工事情報共有システム（ＡＳＰ） ： 有・無 

１ 本工事は、『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。 

 ２ 受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。 

 

第 11 章 熱中症対策に関する現場管理費の補正及び工期の設定 ： 有・無 

１ 本工事は、『会津若松市発注工事における熱中症対策に関する実施要領』の対象工事である。 

 ２ 受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。 

 ３ 本工事は、猛暑による作業不能日数を 日間見込んでいる。 

 

第 12 章 水道工事 

 １ ＩｏＴ技術を活用した水道工事施工管理対象工事(以下、「IoT 対象工事」という。)  

 IoT 対象工事：発注者指定型・受注者選択型・指定なし 

  １）発注者指定型については、別紙１「IoT 技術を活用した水道工事施工管理に係る特記事項」によ

り施工すること。 

  ２）受注者選択型については、工事受注後、受注者の申し出によりＩｏＴ対象工事に変更することも

可能である。その場合は、契約後速やかに監督員と協議すること。 
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  ３）受注者の申し出により IoT 対象工事と認められた場合の実施に係る費用については、変更契約時

に計上するものとする。 

  ４）受注者の申し出により IoT 対象工事となった場合は、別紙１「IoT 技術を活用した水道工事施工

管理に係る特記事項」により施工すること。 

 

 ２ 管路設計付工事発注方式対象工事 ： 有・無 

  １）管路設計付工事発注方式対象工事については、別紙２「管路設計付工事発注方式に係る特記事項」

により施工すること。 

 

３ 受注者による仕切弁等操作対象工事 ： 有・無 

  １）受注者による仕切弁等操作対象工事については、「会津若松市上下水道局発注の水道工事におけ

る仕切弁等操作要領」及び別紙３「会津若松市上下水道局 仕切弁等操作にかかる特記事項」によ

り施工すること。 

 

４ 水道工事完了調書 

水道工事完了調書は会津若松市水道工事完了調書によらなければならない。受注者は工事完成前に

会津若松市水道工事完了調書を監督員に提出し、監督員による確認（完了検査）を受けなければなら

ない。 

 

５ 施工上の指示 

１）本工事における施工時及び工程の指示は次のとおりとする。 

ア ダクタイル鋳鉄管の溝切り加工については１種管を使用すること。またダクタイル鋳鉄管の

切管切口部には必ず防食加工を施すこと。 

イ ステンレス製ボルト及びナットについては、資材の品質確保のためその取扱いについて十分

留意すること。 

ウ 既設管等の穿孔にあたっては、作業に伴い発生する切粉を回収し適切に処理すること。 

エ 管防護砂（山砂）については、良質なものを使用することとし埋め戻しの際は玉石等を取り

除き、管や管被覆材、その他付属品に支障を与えないように施工すること。 

オ 仮復旧については即日復旧を原則とすること。路面が仮復旧されていない状態（砂利状態）

での交通開放は行わないこと。やむを得ない理由により仮復旧が出来ない場合は、受注者は速

やかに監督員に報告し交通開放の方法について打合せを行うこと。 

カ 受注者は現況舗装の測量調査等を実施し、舗装前に現状復旧が確認できる資料を監督員に提

出すること。 

 

６ 公共基準点： 有・無 

本箇所においては公共基準点（基準点№10A81）が設置されていることから会津若松市公共基準点

管理保全要綱等に基づき、事前に現地確認するとともにその取扱について十分留意すること。 

 

７ 着工前に十分に事前調査を行い、埋設位置を決定すること。発注者が認めた試掘調査以外の事前調

査に関する費用については受注者の負担とする。 

 

８ 建設工事公衆災害防止対策要綱（建設省経建発１号平成５年１月 12 日）に基づき、切取り面にそ

の箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き掘削の深さが 1.5 メートルを超える場合

には、原則として土留工を施すものとする。 

 

９ 受注者は工事区間において給水装置工事の申込みがあった場合は工程調整等に努めること。 

 

10 配管技能者による施工 

  配管技能者による施工については次のとおりとする。（下請施工可） 

１）受注者は工事着手前に本工事に係る配管技能者を選任し、監督員の確認を受けなければならない。
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この場合においては登録証・認定書・修了書等の写しを施工計画書に添付するものとする。なお配

管技能者については複数者の選任も可とする。 

２）配管技能者は下記に掲げる者とし主に現場作業において管の芯だし、据付接合、穿孔等に直接従

事する者とする。 

ア 不断水分岐工の経験を有する者又は不断水分岐工法に係る講習会等を受講した者。 

イ 公益社団法人日本水道協会に配水管技能者として登録のある者又は日本ダクタイル鉄管協会主

催の耐震継手に関する講習会等を受講した者。なお、登録種別は（一般・耐震・大口径）とす

る。 

ウ 公益財団法人給水装置工事技術振興財団の給水装置工事配管技能者として認定されている者。 

３）受注者は確認を受けた配管技能者以外の者に管の芯だし、据付接合、穿孔等の作業をさせてはな

らない。 

４）やむを得ない理由により配管技能者を変更する場合は、監督員の承諾を受けなければならない。 

 

11 給水装置工事： 有・無 

給水装置工事の施工については次のとおりとする。（下請施工可） 

１）受注者は給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事を行う場合には会津若松市水道事業給水条

例第 10 条第１項の規定に基づき施工しなければならない。 

２）受注者は前号に掲げる工事を行う場合には、会津若松市指定給水装置工事事業者規程第 11 条第

1 項の各号に掲げる職務を行う給水装置工事主任技術者を選定し、工事着手前に監督員の確認を受

けなければならない。この場合において当該主任技術者の免状等の写しを施工計画書に添付するも

のとする。 

３）受注者は配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メー

ターまでの工事を施工する場合には、当該配水管その他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を

生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者

に当該工事に従事する者を実地に監督させること。 

４）給水管の施工については、設計図書および会津若松市給水装置工事施工基準書により行うこと。 

５）給水管の施工については、事前に所有者の了解を得るものとする。 

６）宅地内の復旧については、現状復旧を原則とする。なお、十分に調査を行うこと。 

７）宅地内の配管および土工については任意施工とするが標準図に示す条件と大きく異なる場合等は

協議を行うこと。 

 

12 工事現場管理 

受注者は施工に先立ち事前に関係機関との打合せを行い地元住民に周知した上で、工事に着手するこ

と。また施工中においても関係機関・地元住民との連絡・周知等は密に行い誠意をもって対応すること。 

 

13 環境対策 

本工事における環境対策については次のとおりとする。 

１）共通事項 

受注者は会津若松市が定める環境方針に賛同し、工事を施工すること。 

２）排出ガス対策型建設機械 

ア 工事の施工に使用する建設機械のうち次の建設機械については、排出ガス対策型建設機械の

使用を標準とする。ただし、受注者の機械保有状況等により、やむを得ず使用できない場合は、

監督員と協議すること。その結果、使用が不可能な場合は設計変更の対象とする。 

・バックホウ・転圧機械・敷均機械・発動発電機（ディーゼルエンジン） 

イ 受注者は施工計画書の使用する建設機械記入欄に、排出ガス対策型建設機械使用の有無を記

入するとともに使用する機械が排出ガス対策型建設機械であることが証明できる資料を添付す

ること。 

ウ 受注者は、工事完成時に排出ガス対策型建設機械による施工が確認できる写真等を提出する

こと。 
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14 建設発生土・建設副産物関係 

  １）共通事項 

受注者は本工事にて発生する建設発生土や建設副産物を法令の定めるところにより適正に処理しな

ければならない。またその処理結果については後日報告すること。 

２）石綿セメント管の撤去： 有・無 

施工の際に石綿セメント管を撤去する場合は、石綿の処理に関する法令を遵守するとともに、厚生

労働省発行の「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」により作業を行うこ

と。また石綿の処理に十分な知識及び技能を有し、かつ次の項目のいずれかに該当する労働者を配置

し、その労働者の中から作業主任者を選任すること。 

ア 特定化学物質等作業主任者技能講習会修了者（平成 18 年 3 月 31 日までに修了したものに限

る。） 

イ 石綿作業主任者技能講習会修了者 

ウ 他の事業場において当該業務に関し、既に特別の教育を受けた者 

エ 昭和 63 年 3 月 30 日付け基発第 200 号通達に基づく石綿除去現場の管理者に対する労働安全教

育を受けた者 

オ 労働安全衛生規則第 36 条、石綿障害予防規則第 27 条に基づく特別教育を受けた者 

３）会津地方振興局長への届出 

福島県産業廃棄物処理指導要綱第 14 条に基づき、産業廃棄物の発生量が 100 立方メートル以上見

込まれる場合は、産業廃棄物が工事より発生する日の 10 日前までに、土木建築工事実施（変更）届

出書（様式５号）により、会津地方振興局長に届け出ること。 

 

15 工事写真等の提出部数 

１）工事写真の提出部数については竣工書類として提出する他に下記のとおり提出するものとする。 

   ア 契約検査課提出用 ： 施工前・竣工 １部 

   イ 道路管理者提出用 ： 施工前・竣工、工事経過（各工種の抜粋）  1 部 

     ウ その他提出用   ： 施工前・竣工、工事経過（各工種の抜粋）  1 部 

なお、提出前に監督員と打合せを行うこと。 

２）竣工図の提出部数については竣工書類として提出する他に下記のとおり提出するものとする。 

   ア 道路管理者提出用 ：  1 部 

     イ その他提出用   ：  1 部 

なお、提出前に監督員と打合せを行うこと。 

３）国及び福島県が管理する道路および河川の占用工事の場合は、以下について 部提出のこと。 

（施工計画書、使用資材承認願、施工管理等の各種試験結果、出来形管理結果、品質管理結果、

出来形図） 

 

16 保存用竣工図等の提出 

将来の水道施設の維持管理に資することを目的として、受注者は竣工検査日から 14 日以内に電子媒

体を下記のとおり提出すること。 

１）提出内容 

ア 竣工図 

図面の種類 位置図・平面図・横断図・管割図（全ての管材寸法を記載）・オフセット

図（各種弁栓・止水栓・メーター位置・既設管との接続位置）・その他監

督員が指示するもの 

ファイル形式 PDF 形式 

図面の大きさ 設計図と同様 

留意事項 平面図の管路法線は赤で着色かつ太線で記載すること 

イ 工事写真 

写真の種類 着手前竣工写真・出来形管理写真（施工状況写真）・その他監督員が指示

するもの 

写真の画素数 有効画素数は小黒板の文字が判読できることを標準とする。 

ファイル形式 PDF 形式 
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提出（台紙）形式 工事請負契約規程様式による 

留意事項 竣工時に提出する工事写真と同様のもの(写真の種類に記載のないものは除

く) 

ウ 水道工事完了調書 

提出する種類 完了調書・メーター移設同意書・その他監督員が指示するもの 

ファイル形式 PDF 形式 

留意事項 竣工時に提出する工事完了調書と同様のもの 

２）提出方法 

   電子媒体（CD-R 又は DVD-R）に記録し、ウィルスチェック後に提出すること。 

３）その他 

  スキャニングデータによる提出は原則不可（メーター移設同意書は除く）とする。なお作成方法等

については監督員と打合せを行うこと。また、竣工図を CAD 形式で作成した場合は、竣工図を記録し

た電子媒体に、CAD ファイルを記録し提出すること。 

 

第 13 章 その他 

１ 地産地消の推進 

工事用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満たすものであれば、地元産品の活用

に努めること。また下請工事の発注についても地元業者の活用に努めること。施工計画書の主要材料

の項目に、工事用資材の産地（製造地）と購入先を明示すること。 

 

２ 請負業者賠償責任保険の加入の義務付け 

（本章はすべての工事に該当する） 

不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加入

していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。なお、工期の延長により保険期間に不足

が生じた場合は、必要な更新を行い、それを証する書類（証券等）の写しを監督員に速やかに提出し

なければならない。 

 

３ 受注者は監督員と連絡を密にし円滑に施工すること。また設計図書と相違する事項また疑義が生じ

た場合は速やかに監督員と協議すること。 

 

４ 会津若松市上下水道局のキャラクター使用の推進 

  本工事の工事現場等において会津若松市上下水道局のキャラクター「こしぇるん」の積極的な活用

に努めること。 

  

 ５ 法定外の労災保険の付保 

  （本章はすべての工事に該当する） 

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。受注者は、法定外の労災

保険契約を締結したことを証明する書類（証券等）を提出しなければならない。なお、工期の延長

により保険期間に不足が生じた場合は、必要な更新を行い、それを証する書類（証券等）を監督員

に速やかに提出しなければならない。 

 

６ 異常気象時における現場状況の報告 

異常気象時の工事現場における対応については下記のとおりとする。 

１）異常気象時等の対象 

①大雨・洪水等の警報発令時（工事現場の当該市町村の気象警報を対象とする） 

②震度５弱以上の地震時（工事現場の当該市町村の震度５弱以上を対象とする）ただし、気象条

件及び現場条件等を勘案し、別途監督員から指示がある場合は震度４の場合も対象とする。 

２）パトロール等の実施及び報告の内容について 

① 作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。 

② 休工中であれば、必要に応じ２名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて巡回点検

(パトロール)を実施する。 
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③ 天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し待機する。 

④ 危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を講じ、その

旨を標示する。また、現場状況を把握し２次災害防止に努める。 

⑤ 警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がな

いか入念に点検する。 

⑥ 地震及び津波が発生した後に，作業を再開する前には、建設物、仮設物、資機材、建設機械、

電気設備及び地盤、斜面状況等を十分点検する。 

⑦ 異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員（連絡が取れない場合は、係長又は課長）に適宜

報告する。報告方法は、電話連絡のうえ必要に応じ任意様式にて報告書を作成すること。 

 

３）報告期限について 

①大雨・洪水等の警報発令時 

警報発令後１時間以内及び降雨等の状況等により適宜。 

②震度５弱以上の地震時 

地震発生後１時間以内。(被害等が甚大でパトロールが困難である場合などはこの限りでない） 

 

７ 再生資源利用計画書 

（本章はすべての工事に該当する） 

   受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を

工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督

員に写しを提出しなければならない。 

   また、受注者は法令等に基づき再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければ

ならない。 

 

８ 再生資源利用促進計画書 

（本章はすべての工事に該当する） 

   受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚

泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき再生資源利用促進計画

書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。 

   また、受注者は法令等に基づき再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなけ

ればならない。 

 

９ 会津若松市上下水道局水道技術における共同研究等への協力 

  受注者は本工事の工事現場等において、水道技術に関連する開発、評価、検証及び標準化等を目的

とした調査、研究及び試験を実施する場合、共同研究等にできる限り協力すること。 
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別紙 1 

ＩｏＴ技術を活用した水道工事施工管理に係る特記事項 

 

（趣旨） 

第１条  施工情報システム （以下、「本システム」という。）の趣旨は、本工事における管路の継手

管理と書類作成に係る業務を IoT による施工管理を行い、水道工事の効率化と最適化を図り工事品質の

確保を維持するためかつ本市が水道管路の維持管理に活用するために行うものであり、受注者はその趣

旨に従い、本工事を実施しなければならない。 

 

（基本事項） 

第２条 次の基本事項に基づき工事を行うこととする。 

１ 本システムとは、工事箇所において継手の接合状態を計測、撮影する機器とそれらを記録したデータ

等を管理するクラウドサービス及びデータを取得するための周辺機器等を指す。 

２ 受注者は本工事における品質管理のうち継手管理について本システムを用いて施工管理を行う。 

３ 本システムにて管理する継手管理については下記の管種及び継手形式、管口径の全箇所とする。 

  （１）管種：ダクタイル鋳鉄管 

  （２）継手形式：ＧＸ形、ＮＳ形、Ｋ形、フランジ形 

  （３）口径：φ75ｍｍ～φ450ｍｍ 

４ 受注者は、クラウドサービスへの接続に必要なユーザーＩＤを登録し工事を履行すること。なお登録 

したユーザーＩＤは発注者へ報告すること。 

５ 本工事における継手の接合状態を計測、撮影の方法は、本システムによる専用のアプリケーションを 

携帯端末及びタブレット端末からインストールして行うこと。また本システムで自動作成されたデー 

タについては工事における品質管理として竣工時に提出すること。 

６ 本システムで使用する端末については受注者で準備すること。なお使用する端末のソフトウェアバー 

ジョンは監督員へ確認すること。 

７ 上記の受注者で準備する端末について、紛失又は施工中に誤って水没等により使用不可となった場合

は受注者の責任で対応すること。 

８ 将来の水道施設の維持管理に資することを目的として、受注者は竣工検査日から 14 日以内に電子媒

体を下記のとおり提出すること。 

  （１）品質管理の提出書類（本システムで自動作成されたデータ） 

・継手チェックシート 

・継手施工写真 

・工事日報 

・管割図 

  （２）ファイル形式 

     ＰＤＦ形式、Ｅｘｃｅｌ形式、ＤＸＦ形式とする。 

（３）提出方法 

     電子媒体（CD-R又はDVD-R）に記録し、ウィルスチェック後に提出すること。 

９ 本システムの故障等、本システムの機能不能を起因とすることで、施工管理が困難となる恐れがある

場合、または困難となった場合は速やかに監督員へ報告し、その対応について指示を受けること。な

お受注者は、その場合でも現場の施工管理は別の方法で行い、水道工事の施工管理を怠ってはならな

い。 

10 受注者は工事着手前に、監督員と本システムへの登録及びシステムの操作等に関して打合せを行うこ 

と。 

 

（費用負担） 

第３条 本システムに関する費用については設計で計上している。その内訳は次のとおりである。 

１ 本システムで使用するサイトチェッカーについては、工事期間中、発注者から受注者に貸与する。 
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２ 上記の発注者から貸与する「サイトチェッカー」については、受注者が故意または取り扱い方法の不

備により、紛失または破損した場合は受注者の責任で弁償すること。 

３ 本システムに係る「月額使用料（月単位）」は本工事の予定価格に計上している。なお本システムに

係る費用及び内容については㈱クボタのシステムによるものとする。 

４ 本システムに要する通信費、品質管理の提出書類にかかる費用は、本工事の予定価格のうち技術管理

費に含まれる。 

 

（モニタリング調査への協力） 

第４条 受注者は、本システムの運用に係わるモニタリング調査等に協力すること。 

 

（その他の事項） 

第５条 その他の事項については、以下のとおりとする。 

１ 本特記に定めのない事項については、別途定める特記仕様書によるものとする。 

２ ユーザーＩＤとアクセスパスワードについては、本市上下水道局が発注する工事以外で使用してはな

らない。また受注者の責任において、他人に知られることの無いようにその管理・保管方法について

十分留意すること。 

３ 受注者は本システムの故障に備え、記録したデータ等のバックアップを常に行うこと。 

４ ユーザーＩＤとパスワードについては、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理すること。漏洩 

により第三者に使用されていることが判明した場合には、監督員へ速やかに報告すること。 
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別紙２ 

管路設計付工事発注方式に係る特記事項 

（適用） 

第１条 本特記は 第 112 号 重要給水施設配水管整備事業 花春町外配水管布設替工事（以下。「本工

事」という。）に適用する。 

 

（本方式の趣旨） 

第２条  管路設計付工事発注方式 （以下、「本方式」という。）の趣旨は、管路設計と施工を一括し

て同一の者に発注することで、効率的かつ合理的な水道工事の実施とその工事品質の一層の向上を図る

ため行うものであり、受注者はその趣旨に従い本工事を実施しなければならない。 

 

（本工事の設計及び積算） 

第３条 本工事の土工費及び管材料費並びに布設費については、概算数量により積算したものである。設

計数量は、第４条～第 11 条により発注者との協議のうえ確認を得た数量で確定するものとし、この確

定した設計数量を実施数量（実数）として、設計（精算）変更の対象とする。 

 

（設計及び工事準備期間） 

第４条 本工事における設計及び工事準備期間は、６０日間を見込む。 

２ 本方式の趣旨に則り、前項の期間内で効率的かつ迅速的に詳細設計及び工事の準備を行い、速やかに

現場着手できるように努めること。 

 

（現場立会） 

第５条 受注者は、工事着手前に監督員とともに現場立会を行い、監督員の指示及び提示された資料に基

づき、工事の起点から終点までの工事の範囲及び弁栓類や給水管等の位置の確認をしなければならない。 

 

（現場調査） 

第６条 受注者は前項により確認した工事範囲の測量を行い試掘する場合は、試掘計画書（位置図、保安

図、地下埋設物確認書等）を提出のうえ実施すること。なお、掘削については原則人力とし掘削中は地

下埋設物に十分注意し損傷を与えないようにしなければならない。なお、調査にあたっては事前に当該

施設管理者に埋設物の位置の確認や現地立会を求め実施すること。 

２ 現場調査の結果は、記録写真、図面に整理するとともに管路設計図に反映しなければならない。 

 

（管路設計図等の作成） 

第７条 受注者は、施工に必要な管割図や土工図等の管路設計図を原則 CAD にて作成し社内検査を経たう

えで、工事打合せ簿にて監督員と協議しなければならない。 

２ 受注者は、協議のうえ確認を得た管路設計図を基に算出された詳細数量計算表を EXCEL データで提出

しなければならない。 

３ 受注者は、協議のうえ確認を得た管路設計図は電子データにて監督員に提出しなければならない。 

 

（施工計画） 

第８条 受注者は、協議のうえ確認を得た管路設計図の数量を施工計画に反映させること。なお施工計画

書は工事着手前又は施工方法が確定した時期に提出しなければならない。 

２ 受注者は、施工計画書の提出後、施工計画に基づき速やかに工事を着手しなければならない。 

 

（施工中の変更） 

第９条 施工中に管路設計図を変更せざるを得ない必要が生じた場合は、その都度監督員と協議を行い工

事完了時における実施数量をもって設計（精算）変更を行う。 

２ 受注者は施工中の変更が生じないよう第５条及び第６条について遵守すること。なお、十分に事前確
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認等が行われていないことが判明した場合は、変更せざるを得ない必要が生じた事項であっても設計

（精算）変更の対象外とする。 

 

（管路設計に係る基本事項） 

第 10 条 管路設計については、次の基本事項に基づき行うこととする。 

(1) 管路設計を行うにあたっては、監督員と密に打ち合わせを行い齟齬や手戻り等が生じないよう実施す

ること。 

(2) 管路の管種、口径、施工延長は本市が作成した平面図による。 

(3) 管路の布設位置及び埋設深度は本市が作成した標準断面図によるものとするが、現場調査により相違

が認められる場合は、その限りではない。 

(4) 土工及び舗装復旧面積、並びに舗装復旧断面については本市が作成した標準土工図及び舗装展開図に

よるものとするが、現場調査により相違が認められる場合は、その限りではない。 

(5) 管路の設計水圧は 0.75Mpa とすること。 

(6) 仕切弁は原則、GX 形ソフトシール仕切弁（受挿し又は両受、φ75 ㎜以上）とすることとし、弁筺や

鉄蓋は路面荷重 25ｔ対応とすること。 

(7) 弁栓類の設置位置は、本市が作成した平面図によること。 

(8) フランジは極力使用しないこととするが、やむを得ない場合、GF-RF 形の接合方式とすること。 

(9) 管割図の作成にあたっては、管切管表を用いて管材料を効率よく使用し残管を極力なくすこと。 

(10) GX 形ダクタイル鋳鉄管については切管の挿し口加工は原則行わず、P-LINK または G-LINK による接

合を優先とすること。 

(11) 断水工法または不断水工法、その他特殊な工法を採用する場合は、監督員と協議をすること。 

(12) その他本工事で使用する管材料の種類、構造、形状等については概略設計による。 

(13) 管割図の作成にあたっては以下のマニュアル等を参考とすること。 

・「ダクタイル鉄管路 配管設計標準マニュアル」、「GX 形ダクタイル鉄管管路の設計」（一般財団

法人日本ダクタイル鋳鉄管協会が発行） 

・その他の管種は、監督員との打ち合わせによる。 

 

（設計費用） 

第 11 条 本工事の概算設計には管路設計に要する設計費用として「管路設計図等作成費」を計上してい

る。その内訳は次のとおりである 

(1) 設計種類 開削工法による配水管設計 

(2) 設計区分 管路設計図作成及び数量計算書作成 

(3) 費用内訳 「管路設計図作成」及び「数量計算書作成」に係る費用。 

設計に要する諸経費は、本工事の現場管理費及び一般管理費に含む。 

(4) その他  「管路設計図作成」は、本特記第７条によるもので、本市が作成した図面以外で受注者が

施工に必要な管割図や土工図、その他の図面を作成することをいう。また「数量計算作

成」は、本特記第７条によるもので、作成した図面に基づき、工事に必要な数量すべて

の計算で詳細数量計算表を作成することをいう。 

（技術者の配置） 

第 12 条 受注者は、管路設計を実施するにあたり公益社団法人日本水道協会に登録された配水管技能者

のうち配管技能者（耐震）を管路設計に携わらせること。なお、管路設計のみの下請は不可とする。 

 

（モニタリング調査への協力） 

第 13 条 受注者は、本方式の実施に係わるモニタリング調査等に協力すること。 

 

（その他の事項） 

第 14 条 その他の事項については、以下のとおりとする。 

(1) 本特記に定めのない事項については、別途定める特記仕様書によるものとする。 

(2) ＣＡＤのファイル形式については「ＪＷＷ」とする。 

(3) その他本方式の実施にあたって疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議すること。 



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

金抜き

工種条件
条件 条件値 名称
Ａ　水替費区分 0 水替費なし

1 水替費あり
Ｂ　山林砂防工置き換え区分 0 山林砂防工置き換えなし

1 山林砂防工置き換えあり
Ｃ　時間的制約を受ける場合の労務単価補正 1 時間的制約を受ける(補正1.06)

2 時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
Ｄ　夜間工事の場合の労務単価補正 1 20時開始の夜間工事(補正1.5)

2 19時開始の夜間工事(補正1.437)
3 18時開始の夜間工事(補正1.375)

Ｅ　特殊勤務費[円]

0001

B7会津若松市上下水道局    
実施設計書      当初  

花春町外配水管布設替工事

05020112102

05020112102

0

0
                                                        
1 実施単価    
51Ｌ（会津若松１）地区                    
00-07.07.15(0)

9 水道工事        

前払率                  
工種区分                
冬期割増                
施工地域補正            
積雪寒冷地補正          
現場環境改善費          
契約保証補正            
週休二日補正            
工期日数                
冬期日数                

40                          
01  開削・小口径推進工事等  
00  冬期割増なし            
06  一般交通影響あり２      
04  ４級地                  
00  必要なし                
01  金銭的保証              
02  4週8休以上（月単位）    
195
114
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

本工事費 X1000      

配水管布設替工外
【交付金対象】

          

Y1941      

土工費

         1         式    

Y2930      

工種　第0001号表　　

資材費

         1         式    

Y2931      

工種　第0002号表　　

布設費

         1         式    

Y2932      

工種　第0003号表　　

第２号配水管接続替工外
【単独費】

          

Y1941      

土工費

         1         式    

Y2930      

工種　第0004号表　　

資材費

         1         式    

Y2931      

工種　第0005号表　　

布設費

         1         式    

Y2932      

工種　第0006号表　　

消火栓接続替工
【単独費】

          

Y1941      

資材費

         1         式    

Y2931      

工種　第0007号表　　

布設費

         1         式    

Y2932      

工種　第0008号表　　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

給水管切替工
【単独費】

          

Y1941      

土工費

         1         式    

Y2930      

工種　第0009号表　　

資材費

         1         式    

Y2931      

工種　第0010号表　　

布設費

         1         式    

Y2932      

工種　第0011号表　　

舗装工

          

Y1941      

舗装工【交付金対象】

         1         式    

Y2930      

工種　第0012号表　　

舗装工【単独費】

         1         式    

Y2931      

工種　第0013号表　　

交通誘導警備員

          

Y1944      

交通誘導警備員【交付金対象】

         1         式    

Y2934      

工種　第0014号表　　

交通誘導警備員【単独費】

         1         式    

Y2934      

工種　第0015号表　　

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

準　備　費

    式    

Z0003      
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

試掘調査【単独費】

         1         式    

Y2999      

工種　第0016号表　　

安　全　費

    式    

Z0008      

工事名表示板加算額

         1         式    

Y2999      

工種　第0017号表　　

技術管理費

    式    

Z0005      

通水試験

         1         式    

Y2999      

工種　第0018号表　　

施工情報システム

         1         式    

Y2999      

工種　第0019号表　　

管路詳細設計

          

Y2999      

管路詳細設計
φ75㎜～φ300㎜
L=200m～300m未満

         1        業務   

V8001      
00    

施工　第0 -0190号表　

　共通仮設費
　対象額算出

    式    

共通仮設費（率分）

    式    

Z0013      

共通仮設費

純工事費



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00005

05020112102  会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

　現場管理費
　対象額算出

    式    

現場管理費

    式    

工事原価

　一般管理費
　対象額算出

    式    

一般管理費等

    式    

工事価格

工事価格（改め）

消費税相当額

    式    

工事費計
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0001号表　　

Y2930      

土工費

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ           441.1   

SPD321     
00070715

施工　第0 -0001号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下
As t=15cm     m2           119.9   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0002号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下
As t=10cm     m2             8.7   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0004号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下
As t=5cm     m2             3.5   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0004号表　

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

    m3           114.9   

SZA211     
00070715

施工　第0 -0005号表　

機械埋戻工（山砂）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

    m3            55.9   

V5002      
00070715

施工　第0 -0006号表　

機械埋戻工（再生砕石）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

    m3            69.4   

V5012      
00070715

施工　第0 -0009号表　

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
密粒度（２０）
再生アスファルト合材を使用する

    m2             4.6   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0010号表　

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
密粒度（１３）
再生アスファルト合材を使用する

    m2           127.4   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0013号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下
再掘削     m2            10.1   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0004号表　

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

再掘削     m3             8.7   

SZA211     
00070715

施工　第0 -0005号表　

機械埋戻工（山砂）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用
再掘削     m3             3.4   

V5002      
00070715

施工　第0 -0006号表　

機械埋戻工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

再掘削     m3             5.3   

SZA221     
00070715

施工　第0 -0007号表　

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
密粒度（１３）
再生アスファルト合材を使用する
再掘削     m2            10.1   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0013号表　
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝6.8㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3           117.7   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0014号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3           117.7   

SPA109     
00070715

施工　第0 -0016号表　

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）
木製支保工

    ｍ             1.4   

SZA010     
00070715

施工　第0 -0017号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝5.7㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3            19.3   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0020号表　

側溝清掃車運搬
運搬距離　　57.8㎞

    m3             3.3   

S5200      
00070715

施工　第0 -0021号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      

産業廃棄物処分料
As殻
再資源化

    ｔ            45.4   

W0000      
  

産業廃棄物処分料
切断汚泥
中間処理

    ｔ             4.6   

W0003      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0002号表　　

Y2931      

資材費

配水管布設替工外

          

Y3930      

ＧＸ形両受ソフトシール仕切弁
FCD　内ネジφ150　10K
        

    個             3     

TZ6173     
00070715

ＧＸ形両受ソフトシール仕切弁
FCD　内ネジφ100　10K
        

    個             1     

TZ6172     
00070715

バルブ付割Ｔ字管（全周パッキン）
ＤＩＰ用ｿﾌﾄｼｰﾙ弁タイプφ350×φ150

    基             1     

TZZ7063    
00070715
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

バルブ付割Ｔ字管（全周パッキン）
ＶＰ用ｿﾌﾄｼｰﾙ弁タイプφ100×φ100

    基             1     

TZZ7087    
00070715

仕切弁筺　頭部改良型
小型　口径表示［１５０］

    基             4     

TZZ6341    
00070715

仕切弁筺　頭部改良型
小型　口径表示［１００］

    基             2     

TZZ6341    
00070715

仕切弁筺用座台　再生プラスチック製
中型

    個             6     

TZZ6346    
00070715

配水管布設替工(DB)

          

Y3931      

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形Ｓ種φ150mm×5m
        

    本            34.16  

TZ0143     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ150×φ150
        

    個             0.61  

TZ1606     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ150×φ100
        

    個             0.33  

TZ1605     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ150×φ75
        

    個             0.17  

TZ1604     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形Ｆ付Ｔ字管φ150×φ75　7.5K
        

    個             0.23  

TZ1773     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×5  5/8°
        

    個             0.99  

TZZ1842    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×11  1/4°
        

    個             0.99  

TZ1712     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×22  1/2°
        

    個             1.80  

TZ1711     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×45°
        

    個             3.66  

TZ1710     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×90°
        

    個             1.97  

TZ1709     
00070715



00009

05020112102  会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形乙字管φ150×300H
        

    個             0.55  

TZ1863     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形受挿し片落管φ150×φ100
        

    個             0.50  

TZ1632     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形管栓φ150（直管用）

    個             0.12  

TZZ1882    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形管栓φ150（異形管用）

    個             0.07  

TZZ1892    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形継ぎ輪φ150
        

    個             0.99  

TZ1823     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形ライナφ150
        

    個            12.58  

TZ1913     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形接合材料φ150
        

    個             4.09  

TZ1903     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形切管ユニット(G-Link)φ150
        

    個            10.18  

TZ1943     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形切管ユニット(P-Link)φ150
        

    個             0.07  

TZ1933     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
Ｋ形挿し受片落管φ150×φ100
        

    個             0.17  

TZ0262     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
管栓帽φ150

    個             0.45  

TZZ0212    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
Ｋ形継輪φ150
        

    個             0.07  

TZ0523     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管特殊押輪
3DKN対応　SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ150

    組             0.28  

TZZ5002    
00070715

第１号配水管接続替工(DB)

          

Y3932      

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形Ｓ種φ150mm×5m
        

    本             4.52  

TZ0143     
00070715
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金抜き

工　種　明　細　表

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ150×φ150
        

    個             0.08  

TZ1606     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ150×φ100
        

    個             0.04  

TZ1605     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ150×φ75
        

    個             0.02  

TZ1604     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形Ｆ付Ｔ字管φ150×φ75　7.5K
        

    個             0.03  

TZ1773     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×5  5/8°
        

    個             0.13  

TZZ1842    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×11  1/4°
        

    個             0.13  

TZ1712     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×22  1/2°
        

    個             0.24  

TZ1711     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×45°
        

    個             0.48  

TZ1710     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×90°
        

    個             0.26  

TZ1709     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形乙字管φ150×300H
        

    個             0.07  

TZ1863     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形受挿し片落管φ150×φ100
        

    個             0.07  

TZ1632     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形管栓φ150（直管用）

    個             0.02  

TZZ1882    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形管栓φ150（異形管用）

    個             0.01  

TZZ1892    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形継ぎ輪φ150
        

    個             0.13  

TZ1823     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形ライナφ150
        

    個             1.66  

TZ1913     
00070715
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ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形接合材料φ150
        

    個             0.54  

TZ1903     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形切管ユニット(G-Link)φ150
        

    個             1.35  

TZ1943     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形切管ユニット(P-Link)φ150
        

    個             0.01  

TZ1933     
00070715

移動防止金具（二つ割）
ＧＸ形直管用　φ150

    個             0.02  

W0001      
  

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＮＳ形帽φ150
        

    個             0.01  

TZ1463     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
挿し口リング（タッピン）φ150
        

    個             0.01  

TZ1533     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管
ＮＳ形移動防止金具φ150

    個             0.02  

W0002      
  

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
Ｋ形挿し受片落管φ150×φ100
        

    個             0.02  

TZ0262     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
管栓帽φ150

    個             0.06  

TZZ0212    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
Ｋ形継輪φ150
        

    個             0.01  

TZ0523     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管特殊押輪
3DKN対応　SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ150

    組             0.04  

TZZ5002    
00070715

第３号配水管接続替工(DB)

          

Y3933      

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形Ｓ種φ100mm×4m
        

    本             3.64  

TZ0142     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ100×φ100
        

    個             0.03  

TZ1603     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ100×φ75
        

    個             0.02  

TZ1602     
00070715
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ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形Ｆ付Ｔ字管φ100×φ75　7.5K
        

    個             0.01  

TZ1772     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ100×5  5/8°
        

    個             0.12  

TZZ1841    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ100×11  1/4°
        

    個             0.08  

TZ1708     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ100×22  1/2°
        

    個             0.10  

TZ1707     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ100×45°
        

    個             0.26  

TZ1706     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ100×90°
        

    個             0.12  

TZ1705     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形乙字管φ100×300H
        

    個             0.02  

TZ1862     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形乙字管φ100×450H
        

    個             0.02  

TZ1882     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形受挿し片落管φ100×φ75
        

    個             0.02  

TZ1631     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形受挿し片落管φ150×φ100
        

    個             0.01  

TZ1632     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形継ぎ輪φ100
        

    個             0.08  

TZ1822     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形管栓φ100（異形管用）

    個             0.01  

TZZ1891    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形ライナφ100
        

    個             0.96  

TZ1912     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形接合材料φ100
        

    個             0.24  

TZ1902     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形切管ユニット(G-Link)φ100
        

    個             0.73  

TZ1942     
00070715
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ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
Ｋ形３種φ100mm×4m
        

    本             0.01  

TZ0122     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
Ｋ形曲管φ100×45°
        

    個             0.01  

TZ0306     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
管栓帽φ100

    個             0.02  

TZZ0211    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管特殊押輪
3DKN対応　SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ100

    組             0.05  

TZZ5001    
00070715

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0003号表　　

Y2932      

布設費

配水管布設替工外

          

Y3930      

不断水連絡工
φ３５０×φ１５０

   箇所            1     

SZ0131     
00070715

施工　第0 -0023号表　

不断水連絡工
φ１００×φ１００

   箇所            1     

SZ0131     
00070715

施工　第0 -0024号表　

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
φ１５０

    基             3     

SZ0550     
00070715

施工　第0 -0025号表　

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
φ１００以下

    基             1     

SZ0550     
00070715

施工　第0 -0027号表　

ねじ式弁筐設置工
Ａ、Ｂ形　１号
底版　有り

   箇所            6     

SZ0690     
00070715

施工　第0 -0028号表　

サヤ管設置工
ＳＧＰφ１５０

    ｍ             0.9   

V3304      
00070715

施工　第0 -0029号表　

サヤ管設置工
ＳＧＰφ２００

    ｍ             2.4   

V3305      
00070715

施工　第0 -0033号表　
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ロケーティングワイヤー

    ｍ           217.7   

SZ0430     
00070715

施工　第0 -0035号表　

配水管布設替工(DB)

          

Y3931      

鋳鉄管吊込み据付工：機械
φ１５０

    ｍ           195.50  

SZ0010     
00070715

施工　第0 -0036号表　

ＧＸ形継手接合工
直管
φ１５０

    口            33.94  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0037号表　

ＧＸ形継手接合工
異形管
φ１５０

    口             4.09  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0038号表　

ＧＸ形継手接合工
Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）
φ１５０

    口            10.18  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0039号表　

ＧＸ形継手接合工
Ｐ－Ｌｉｎｋ（直管）
φ１５０

    口             0.07  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0040号表　

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
φ１５０

    口             8.28  

SZ0455     
00070715

施工　第0 -0041号表　

メカニカル継手工
φ１５０　押輪

    口             0.07  

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0042号表　

メカニカル継手工
φ１５０　特殊押輪

    口             0.71  

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0043号表　

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ１５０

    ｍ           195.50  

SZ0120     
00070715

施工　第0 -0044号表　

管明示テープ工：鋳鉄管
φ１５０×５０００　　天端明示無し
エコマーク品

    ｍ           195.50  

SZ0150     
00070715

施工　第0 -0045号表　

管明示シート工
Ｗ１５０㎜×５０ｍ　２倍　エコマーク品

    ｍ           195.50  

V2100      
00070715

施工　第0 -0046号表　

第１号配水管接続替工(DB)

          

Y3932      

鋳鉄管吊込み据付工：機械
φ１５０

    ｍ             8.90  

SZ0010     
00070715

施工　第0 -0036号表　
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ＧＸ形継手接合工
直管
φ１５０

    口             4.49  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0037号表　

ＧＸ形継手接合工
異形管
φ１５０

    口             0.54  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0038号表　

ＧＸ形継手接合工
Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）
φ１５０

    口             1.35  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0039号表　

ＧＸ形継手接合工
Ｐ－Ｌｉｎｋ（直管）
φ１５０

    口             0.01  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0040号表　

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
φ１５０

    口             1.09  

SZ0455     
00070715

施工　第0 -0041号表　

ＮＳ継手接合工
φ１５０

    口             0.01  

SZ0060     
00070715

施工　第0 -0047号表　

鋳鉄管切断・溝切り加工同時(NS・S2型)
φ１５０

    口             0.03  

SZ0460     
00070715

施工　第0 -0048号表　

ＮＳ形・ＧＸ形継手挿口加工
φ１５０
タッピンねじ式

    口             0.01  

SZ0080     
00070715

施工　第0 -0049号表　

メカニカル継手工
φ１５０　押輪

    口             0.01  

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0042号表　

メカニカル継手工
φ１５０　特殊押輪

    口             0.09  

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0043号表　

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ１５０

    ｍ             8.90  

SZ0120     
00070715

施工　第0 -0044号表　

管明示シート工
Ｗ１５０㎜×５０ｍ　２倍　エコマーク品

    ｍ             8.90  

V2100      
00070715

施工　第0 -0046号表　

管明示テープ工：鋳鉄管
φ１５０×５０００　　天端明示無し
エコマーク品

    ｍ             8.90  

SZ0150     
00070715

施工　第0 -0045号表　

ＧＸ形継手接合工
直管
φ１５０

    口             0.02  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0037号表　

ＮＳ継手接合工
φ１５０

    口             0.02  

SZ0060     
00070715

施工　第0 -0050号表　
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第３号配水管接続替工(DB)

          

Y3933      

鋳鉄管吊込み据付工：機械
φ１００

    ｍ            13.30  

SZ0010     
00070715

施工　第0 -0051号表　

ＧＸ形継手接合工
直管
φ１００

    口             3.62  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0052号表　

ＧＸ形継手接合工
異形管
φ１００

    口             0.24  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0053号表　

ＧＸ形継手接合工
Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）
φ１００

    口             0.73  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0054号表　

メカニカル継手工
φ１００　特殊押輪

    口             0.08  

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0055号表　

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
φ１００

    口             0.63  

SZ0455     
00070715

施工　第0 -0056号表　

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ１００

    ｍ            13.30  

SZ0120     
00070715

施工　第0 -0057号表　

管明示シート工
Ｗ１５０㎜×５０ｍ　２倍　エコマーク品

    ｍ            13.30  

V2100      
00070715

施工　第0 -0046号表　

管明示テープ工：鋳鉄管
φ１００×４０００　　天端明示無し
エコマーク品

    ｍ            13.30  

SZ0150     
00070715

施工　第0 -0058号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0004号表　　

Y2930      

土工費

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ            62.2   

SPD321     
00070715

施工　第0 -0001号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下
As t=15cm     m2            15.2   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0002号表　
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舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下
As t=5cm     m2             0.6   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0004号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下
As t=3cm     m2             0.4   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0004号表　

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

    m3            18.0   

SZA211     
00070715

施工　第0 -0005号表　

機械埋戻工（山砂）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

    m3             5.9   

V5002      
00070715

施工　第0 -0006号表　

機械埋戻工（再生砕石）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

    m3            13.6   

V5012      
00070715

施工　第0 -0009号表　

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
密粒度（２０）
再生アスファルト合材を使用する

    m2             7.4   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0010号表　

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
密粒度（１３）
再生アスファルト合材を使用する

    m2             8.8   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0013号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝6.8㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3            18.0   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0014号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3            18.0   

SPA109     
00070715

施工　第0 -0016号表　

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）
木製支保工

    ｍ             1.2   

SZA010     
00070715

施工　第0 -0059号表　

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）
木製支保工

    ｍ             3.5   

SZA010     
00070715

施工　第0 -0062号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝5.7㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3             2.3   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0020号表　

側溝清掃車運搬
運搬距離　　57.8㎞

    m3             0.5   

S5200      
00070715

施工　第0 -0021号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      

産業廃棄物処分料
As殻
再資源化

    ｔ             5.4   

W0000      
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

産業廃棄物処分料
切断汚泥
中間処分

    ｔ             0.6   

W0003      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0005号表　　

Y2931      

資材費

配水管接続替工外

          

Y3930      

ＧＸ形両受ソフトシール仕切弁
FCD　内ネジφ150　10K
        

    個             1     

TZ6173     
00070715

バルブ付割Ｔ字管（全周パッキン）
ＤＩＰ用ｿﾌﾄｼｰﾙ弁タイプφ150×φ150

    基             1     

TZZ7045    
00070715

仕切弁筺　頭部改良型
小型　口径表示［１５０］

    基             2     

TZZ6341    
00070715

仕切弁筺用座台　再生プラスチック製
中型

    個             2     

TZZ6346    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形管栓φ150（異形管用）

    個             1     

TZZ1892    
00070715

塩ビ製継手
HI金属入バルブソケット（Ⅰ型）φ50
        

    個             1     

TZZ4500    
00070715

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
ＴＳ－ＶＰ（ＨＩ）φ50×4m　JIS K 6742
        

    本             0.8   

TZ2156     
00070715

塩ビ製継手
ＨＩエルボφ50
        

    個             3     

TZ3116     
00070715

不断水弁（ＤＩＰ用）
φ150

    基             2     

TZZ7302    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
管栓帽φ150

    個             4     

TZZ0212    
00070715
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
フランジ蓋(RF)φ100　7.5K
        

    個             1     

TZ0612     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管フランジ接合部品（ＲＦ）
ＳＵＳ304ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ100　7.5K

    組             1     

TZZ2071    
00070715

塩ビ製継手
TSキャップφ100
        

    個             1     

TZ3658     
00070715

第２号配水管接続替工(DB)

          

Y3931      

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形Ｓ種φ150mm×5m
        

    本             2.55  

TZ0143     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ150×φ150
        

    個             0.05  

TZ1606     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ150×φ100
        

    個             0.02  

TZ1605     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ150×φ75
        

    個             0.01  

TZ1604     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形Ｆ付Ｔ字管φ150×φ75　7.5K
        

    個             0.02  

TZ1773     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×5  5/8°
        

    個             0.07  

TZZ1842    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×11  1/4°
        

    個             0.07  

TZ1712     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×22  1/2°
        

    個             0.13  

TZ1711     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×45°
        

    個             0.27  

TZ1710     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ150×90°
        

    個             0.15  

TZ1709     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形乙字管φ150×300H
        

    個             0.04  

TZ1863     
00070715
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形受挿し片落管φ150×φ100
        

    個             0.04  

TZ1632     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形管栓φ150（直管用）

    個             0.01  

TZZ1882    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形継ぎ輪φ150
        

    個             0.07  

TZ1823     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形ライナφ150
        

    個             0.94  

TZ1913     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形接合材料φ150
        

    個             0.30  

TZ1903     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形切管ユニット(G-Link)φ150
        

    個             0.76  

TZ1943     
00070715

移動防止金具（二つ割）
ＧＸ形直管用　φ150

    個             0.01  

W0001      
  

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管
ＮＳ形移動防止金具φ150

    個             0.01  

W0002      
  

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
Ｋ形挿し受片落管φ150×φ100
        

    個             0.01  

TZ0262     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
管栓帽φ150

    個             0.03  

TZZ0212    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管特殊押輪
3DKN対応　SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ150

    組             0.02  

TZZ5002    
00070715

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0006号表　　

Y2932      

布設費

配水管接続替工外

          

Y3930      
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

不断水連絡工
φ１５０×φ１５０

   箇所            1     

SZ0131     
00070715

施工　第0 -0064号表　

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
φ１５０

    基             1     

SZ0550     
00070715

施工　第0 -0025号表　

ねじ式弁筐設置工
Ａ、Ｂ形　１号
底版　有り

   箇所            2     

SZ0690     
00070715

施工　第0 -0028号表　

ＧＸ形継手接合工
異形管
φ１５０

    口             1     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0038号表　

メカニカル継手工
φ１５０　押輪

    口             4     

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0042号表　

フランジ継手工
φ１００
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

    口             1     

SZ0040     
00070715

施工　第0 -0065号表　

フランジ継手取外し工
φ１００
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

    口             1     

SZ0040     
00070715

施工　第0 -0066号表　

硬質塩化ビニル管据付工
φ５０

    ｍ             3.2   

SZ0300     
00070715

施工　第0 -0067号表　

ＴＳ継手工
φ５０

    口             7     

SZ0310     
00070715

施工　第0 -0068号表　

ＴＳ継手工
φ１００

    口             1     

SZ0310     
00070715

施工　第0 -0069号表　

硬質塩化ビニル管切断工
φ５０

    口             4     

SZ0500     
00070715

施工　第0 -0070号表　

硬質塩化ビニル管切断工
φ１００
撤去管

    口             1     

SZ0500     
00070715

施工　第0 -0071号表　

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
φ１５０
撤去管（ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ））

    口             4     

SZ0455     
00070715

施工　第0 -0072号表　

管明示シート工
Ｗ１５０㎜×５０ｍ　２倍　エコマーク品

    ｍ             2.7   

V2100      
00070715

施工　第0 -0046号表　

管明示テープ工：硬質塩化ビニル管
　φ５０以下　天端明示無し
エコマーク品

    ｍ             3.2   

SZ0340     
00070715

施工　第0 -0073号表　
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

ロケーティングワイヤー

    ｍ             3.2   

SZ0430     
00070715

施工　第0 -0035号表　

ねじ式弁筐設置工
Ａ、Ｂ形　１号
底版　有り

   箇所            6     

SZ0690     
00070715

施工　第0 -0074号表　

消火栓用旧式ボックス撤去工
鉄蓋、ボックス上下２段、底版
Ｈ＝１２００mm

    式            11     

V4102      
00070715

施工　第0 -0075号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      

不断水弁設置費（ＤＩＰ用）
φ150　※経費含む

   箇所            2     

RZZ0102    
00070715

第２号配水管接続替工(DB)

          

Y3931      

鋳鉄管吊込み据付工：機械
φ１５０

    ｍ             6.30  

SZ0010     
00070715

施工　第0 -0036号表　

ＧＸ形継手接合工
直管
φ１５０

    口             2.53  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0037号表　

ＧＸ形継手接合工
異形管
φ１５０

    口             0.30  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0038号表　

ＧＸ形継手接合工
Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）
φ１５０

    口             0.76  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0039号表　

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
φ１５０

    口             0.62  

SZ0455     
00070715

施工　第0 -0041号表　

鋳鉄管切断・溝切り加工同時(NS・S2型)
φ１５０

    口             0.02  

SZ0460     
00070715

施工　第0 -0048号表　

メカニカル継手工
φ１５０　特殊押輪

    口             0.05  

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0043号表　

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ１５０

    ｍ             6.30  

SZ0120     
00070715

施工　第0 -0044号表　

管明示シート工
Ｗ１５０㎜×５０ｍ　２倍　エコマーク品

    ｍ             6.30  

V2100      
00070715

施工　第0 -0046号表　



00023

05020112102  会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 
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工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

管明示テープ工：鋳鉄管
φ１５０×５０００　　天端明示無し
エコマーク品

    ｍ             6.30  

SZ0150     
00070715

施工　第0 -0045号表　

ＧＸ形継手接合工
直管
φ１５０

    口             0.01  

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0037号表　

ＮＳ継手接合工
φ１５０

    口             0.01  

SZ0060     
00070715

施工　第0 -0050号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0007号表　　

Y2931      

資材費

地下式消火栓単口（浅埋型・リフト式）
内外面粉体φ75×φ65

    基             1     

TZZ6271    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管フランジ接合部品
GF-RF兼用ＳＵＳ304ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ75　7.5K

    組             1     

TZZ2123    
00070715

耐震形レバー式補修弁（内外面粉体）
φ75 × H = 150  ※B・N込、ｶﾞｽｹｯﾄ別

    基             1     

TZZ6300    
00070715

GF形フランジガスケット1号
φ75　7.5K

    個             1     

TZZ2110    
00070715

円形消火栓鉄蓋（黄色）　φ600
除雪対応 ｽﾘｯﾌﾟ防止 25t荷重(Ｈ25年仕様)

    基             1     

TZZ6370    
00070715

レジンコンクリート製ボックス　φ600
円形上部壁　Ｈ=200㎜ B・N付(Ｈ25年仕様)

    基             1     

TZZ6371    
00070715

レジンコンクリート製ボックス　φ600
円形下部壁　Ｈ=300㎜　（Ｈ25年仕様）

    基             1     

TZZ6378    
00070715

レジンコンクリート製ボックス　φ600
円形底版　Ｈ=40㎜　（Ｈ25年仕様）

    基             1     

TZZ6380    
00070715

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0008号表　　

Y2932      

布設費

消火栓設置工
人力施工
地下式　単口

   箇所            1     

SZ0610     
00070715

施工　第0 -0080号表　

フランジ継手工
φ７５（８０）
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

    口             1     

SZ0040     
00070715

施工　第0 -0081号表　

空気弁・消火栓用ボックス設置工φ６００mm
鉄蓋、上段200、下段300、底版
ＢＯＸ高さＨ＝６４０mm

    式             1     

V4051      
00070715

施工　第0 -0082号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0009号表　　

Y2930      

土工費

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ           167.6   

SPD321     
00070715

施工　第0 -0001号表　

舗装版直接掘削積込み工（小型バックホウ）
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下

    m2            50.3   

SZA230     
00070715

施工　第0 -0087号表　

機械掘削工（小型バックホウ）
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）

    m3            35.2   

SZA210     
00070715

施工　第0 -0089号表　

機械埋戻工（山砂）
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

    m3            15.1   

V5001      
00070715

施工　第0 -0090号表　

機械埋戻工（再生砕石）
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

    m3            26.0   

V5011      
00070715

施工　第0 -0092号表　

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
密粒度（１３）
再生アスファルト合材を使用する

    m2            50.3   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0013号表　

舗装版直接掘削積込み工（小型バックホウ）
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

    m2            50.3   

SZA230     
00070715

施工　第0 -0093号表　

舗装版直接掘削積込み工（小型バックホウ）
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下

    m2            50.3   

SZA230     
00070715

施工　第0 -0087号表　
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機械掘削工（小型バックホウ）
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）

    m3            16.1   

SZA210     
00070715

施工　第0 -0089号表　

路盤工
上層路盤
一層仕上り厚さ　15㎝

    m2           100.6   

SZA240     
00070715

施工　第0 -0094号表　

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
粗粒度（２０）
再生アスファルト合材を使用する

    m2           100.6   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0096号表　

ダンプ運搬工（２ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝6.8㎞
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）

    m3            51.3   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0097号表　

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
宅地内

    ｍ             7.8   

SPD321     
00070715

施工　第0 -0099号表　

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
宅地内

    ｍ            10.4   

SPD321     
00070715

施工　第0 -0100号表　

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等あり
宅地内     m2             1.8   

SPD311     
00070715

施工　第0 -0101号表　

構造物とりこわし工（人力施工）
無筋構造物
宅地内

    m3             0.2   

S7308      
00070715

施工　第0 -0102号表　

床掘り
土砂
宅地内

    m3             5.3   

SPA161     
00070715

施工　第0 -0103号表　

人力埋戻工（山砂)

    m3             4.3   

V5020      
00070715

施工　第0 -0104号表　

人力埋戻工（再生砕石)

    m3             0.5   

V5021      
00070715

施工　第0 -0106号表　

埋戻し
宅地内
土砂

    m3             0.5   

SPA181     
00070715

施工　第0 -0107号表　

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
密粒度（２０）
再生アスファルト合材を使用する
宅地内     m2             1.8   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0108号表　

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設
宅地内     m3             0.2   

SPB401     
00070715

施工　第0 -0109号表　

土砂等運搬
現場制約あり
人力
宅地内     m3             4.7   

SPA105     
00070715

施工　第0 -0031号表　
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整地
残土受入れ地での処理

    m3            56.0   

SPA109     
00070715

施工　第0 -0016号表　

ダンプ運搬工（２ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝5.7㎞
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）

    m3            16.6   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0110号表　

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(小規模土工)
As塊     m3             0.1   

SPA961     
00070715

施工　第0 -0111号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
Co塊     m3             0.2   

SPA961     
00070715

施工　第0 -0112号表　

側溝清掃車運搬
運搬距離　　57.8㎞

    m3             1.4   

S5200      
00070715

施工　第0 -0021号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      

産業廃棄物処分料
AS塊
再資源化処理

    ｔ            39.2   

W0001      
  

産業廃棄物処分料
Co塊
再資源化処理

    ｔ             0.6   

W0002      
  

産業廃棄物処分料
汚泥
中間処分

    ｔ             2.0   

W0003      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0010号表　　

Y2931      

資材費

ボール式サドル分水栓（ＤＩＰ・ＣＩＰ用）
φ150×φ20　ﾌｨﾙﾑ・密着ｺｱ

    個            13     

TZZ8013    
00070715

ボール式サドル分水栓（ＤＩＰ・ＣＩＰ用）
φ150×φ25　ﾌｨﾙﾑ・密着ｺｱ

    個             1     

TZZ8014    
00070715

ボール式サドル分水栓（ＤＩＰ・ＣＩＰ用）
φ150×φ30　ﾌｨﾙﾑ・密着ｺｱ

    個             1     

TZZ8015    
00070715
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ボール式サドル分水栓（ＤＩＰ・ＣＩＰ用）
φ150×φ40　ﾌｨﾙﾑ・密着ｺｱ

    個             1     

TZZ8016    
00070715

ボール式サドル分水栓（ＤＩＰ・ＣＩＰ用）
φ150×φ50　ﾌｨﾙﾑ・密着ｺｱ

    個             2     

TZZ8017    
00070715

水道用ポリエチレン管
１種２層φ20
        

    ｍ            91.6   

TZ2512     
00070715

水道用ポリエチレン管
１種２層φ25
        

    ｍ             3.8   

TZ2513     
00070715

水道用ポリエチレン管
１種２層φ30
        

    ｍ             6.5   

TZ2514     
00070715

水道用ポリエチレン管
１種２層φ40
        

    ｍ             1.5   

TZ2515     
00070715

水道用ポリエチレン管
１種２層φ50
        

    ｍ             7.3   

TZ2516     
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
エルボ90°φ20

    個            26     

TZZ8451    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
エルボ90°φ25

    個             2     

TZZ8452    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
エルボ90°φ30

    個             2     

TZZ8453    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
エルボ90°φ40

    個             2     

TZZ8454    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
エルボ90°φ50

    個             4     

TZZ8455    
00070715

ボール式止水栓
φ20

    個             9     

TZZ8261    
00070715

ボール式止水栓
φ25

    個             1     

TZZ8262    
00070715

青銅製仕切弁外ネジ式
φ50

    個             2     

TZZ8242    
00070715
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水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
分止水栓用ソケットφ20

    個            31     

TZZ8531    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
分止水栓用ソケットφ25

    個             3     

TZZ8532    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
分止水栓用ソケットφ30

    個             1     

TZZ8533    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
分止水栓用ソケットφ40

    個             1     

TZZ8534    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
分止水栓用ソケットφ50

    個             6     

TZZ8535    
00070715

止水栓筺　樹脂製
φ75×H=600　ローティングワイヤー対応

    個             7     

TZZ8280    
00070715

止水栓筺　鋳鉄製（青蓋ＦＣＤ・枠ＦＣＤ）
φ75×H=600　ローティングワイヤー対応

    個             3     

TZZ8281    
00070715

ハット型弁筺
TVS1-52HK

    基             1     

TZZ6348    
00070715

ハット型弁筺用座台
THP-9

    個             1     

TZZ6349    
00070715

硬質塩化ビニル管薄肉
ＶＵφ150
        

    ｍ             0.5   

TZZ4010    
00070715

仕切弁筺　頭部改良型
小型　口径表示［５０］

    基             1     

TZZ6341    
00070715

仕切弁筺用座台　再生プラスチック製
中型

    個             1     

TZZ6346    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
ソケットφ20

    個             4     

TZZ8501    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
ソケットφ25

    個             1     

TZZ8502    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
径違いソケットφ50×φ25

    個             1     

TZZ8515    
00070715
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水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
ソケットφ50

    個             1     

TZZ8505    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
パイプエンドφ20

    個             4     

TZZ8484    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
パイプエンドφ30

    個             1     

TZZ8486    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
パイプエンドφ40

    個             1     

TZZ8487    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
異種管用ソケットPφ20×Vφ20

    個             5     

TZZ8552    
00070715

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0011号表　　

Y2932      

布設費

ポリエチレン管布設工
φ２０

    ｍ            91.6   

SZ0350     
00070715

施工　第0 -0113号表　

ポリエチレン管布設工
φ２５

    ｍ             3.8   

SZ0350     
00070715

施工　第0 -0114号表　

ポリエチレン管布設工
φ３０

    ｍ             6.5   

SZ0350     
00070715

施工　第0 -0115号表　

ポリエチレン管布設工
φ４０

    ｍ             1.5   

SZ0350     
00070715

施工　第0 -0116号表　

ポリエチレン管布設工
φ５０

    ｍ             7.3   

SZ0350     
00070715

施工　第0 -0117号表　

ポリエチレン管継手工
φ２０

    口           105     

SZ0360     
00070715

施工　第0 -0118号表　

ポリエチレン管継手工
φ２５

    口             9     

SZ0360     
00070715

施工　第0 -0119号表　
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ポリエチレン管継手工
φ３０

    口             6     

SZ0360     
00070715

施工　第0 -0120号表　

ポリエチレン管継手工
φ４０

    口             6     

SZ0360     
00070715

施工　第0 -0121号表　

ポリエチレン管継手工
φ５０

    口            17     

SZ0360     
00070715

施工　第0 -0122号表　

ポリエチレン管切断工
φ２０

    口            53     

SZ0510     
00070715

施工　第0 -0123号表　

ポリエチレン管切断工
φ２５

    口             5     

SZ0510     
00070715

施工　第0 -0124号表　

ポリエチレン管切断工
φ３０

    口             3     

SZ0510     
00070715

施工　第0 -0125号表　

ポリエチレン管切断工
φ４０

    口             3     

SZ0510     
00070715

施工　第0 -0126号表　

ポリエチレン管切断工
φ５０

    口             9     

SZ0510     
00070715

施工　第0 -0127号表　

硬質塩化ビニル管切断工
φ２０

    口            10     

SZ0500     
00070715

施工　第0 -0128号表　

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
ソケット
φ２０

   箇所            9     

V6000      
00070715

施工　第0 -0129号表　

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
ソケット
φ２５

   箇所            1     

V6000      
00070715

施工　第0 -0130号表　

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
ソケット
φ５０

   箇所            2     

V6001      
00070715

施工　第0 -0131号表　

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
分止水栓用・おねじ・めねじソケット
φ２０

   箇所           31     

V6010      
00070715

施工　第0 -0132号表　

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
分止水栓用・おねじ・めねじソケット
φ２５

   箇所            3     

V6010      
00070715

施工　第0 -0133号表　

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
分止水栓用・おねじ・めねじソケット
φ３０

   箇所            1     

V6011      
00070715

施工　第0 -0134号表　
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ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
分止水栓用・おねじ・めねじソケット
φ４０

   箇所            1     

V6011      
00070715

施工　第0 -0135号表　

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
分止水栓用・おねじ・めねじソケット
φ５０

   箇所            6     

V6011      
00070715

施工　第0 -0136号表　

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
エルボ
φ２０

   箇所           26     

V6020      
00070715

施工　第0 -0137号表　

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
エルボ
φ２５

   箇所            2     

V6020      
00070715

施工　第0 -0138号表　

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
エルボ
φ３０

   箇所            2     

V6021      
00070715

施工　第0 -0139号表　

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
エルボ
φ４０

   箇所            2     

V6021      
00070715

施工　第0 -0140号表　

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
エルボ
φ５０

   箇所            4     

V6021      
00070715

施工　第0 -0141号表　

止水栓取付け工
ＰＰ用
φ２０

   箇所            9     

SZ2020     
00070715

施工　第0 -0142号表　

止水栓取付け工
ＰＰ用
φ２５

   箇所            1     

SZ2020     
00070715

施工　第0 -0143号表　

止水栓取付け工
ＰＰ用
φ５０

   箇所            1     

SZ2020     
00070715

施工　第0 -0144号表　

ねじ式弁筐設置工
Ａ、Ｂ形　１号
底版　有り

   箇所            1     

SZ0690     
00070715

施工　第0 -0028号表　

サヤ管設置工
ＳＧＰφ４０

    ｍ            17.5   

V3300      
00070715

施工　第0 -0145号表　

サヤ管設置工
ＳＧＰφ８０

    ｍ             1.8   

V3302      
00070715

施工　第0 -0147号表　

管明示シート工
Ｗ１５０㎜×５０ｍ　２倍　エコマーク品

    ｍ            83.8   

V2100      
00070715

施工　第0 -0046号表　

管明示テープ工：ポリエチレン管
φ５０　　天端明示無し
φ２０　　エコマーク品

    ｍ            91.6   

SZ0390     
00070715

施工　第0 -0149号表　
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

管明示テープ工：ポリエチレン管
φ５０　　天端明示無し
φ２５　　エコマーク品

    ｍ             3.8   

SZ0390     
00070715

施工　第0 -0150号表　

管明示テープ工：ポリエチレン管
φ５０　　天端明示無し
φ３０　　エコマーク品

    ｍ             6.5   

SZ0390     
00070715

施工　第0 -0151号表　

管明示テープ工：ポリエチレン管
φ５０　　天端明示無し
φ４０　　エコマーク品

    ｍ             1.5   

SZ0390     
00070715

施工　第0 -0152号表　

管明示テープ工：ポリエチレン管
φ５０　　天端明示無し
φ５０　　エコマーク品

    ｍ             7.3   

SZ0390     
00070715

施工　第0 -0153号表　

ロケーティングワイヤー

    ｍ           110.6   

SZ0430     
00070715

施工　第0 -0035号表　

サドル分水栓建込み工
鋳鉄管　φ１５０
φ２０

   箇所           13     

SZ2010     
00070715

施工　第0 -0154号表　

サドル分水栓建込み工
鋳鉄管　φ１５０
φ２５

   箇所            1     

SZ2010     
00070715

施工　第0 -0155号表　

サドル分水栓建込み工
鋳鉄管　φ１５０
φ３０

   箇所            1     

SZ2010     
00070715

施工　第0 -0156号表　

サドル分水栓建込み工
鋳鉄管　φ１５０
φ４０

   箇所            1     

SZ2010     
00070715

施工　第0 -0157号表　

サドル分水栓建込み工
鋳鉄管　φ１５０
φ５０

   箇所            2     

SZ2010     
00070715

施工　第0 -0158号表　

コア取付工
φ２０

   箇所           13     

SZ2015     
00070715

施工　第0 -0159号表　

コア取付工
φ２５

   箇所            1     

SZ2015     
00070715

施工　第0 -0160号表　

コア取付工
φ３０

   箇所            1     

SZ2015     
00070715

施工　第0 -0161号表　

コア取付工
φ４０

   箇所            1     

SZ2015     
00070715

施工　第0 -0162号表　

コア取付工
φ５０

   箇所            2     

SZ2015     
00070715

施工　第0 -0163号表　
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0012号表　　

Y2930      

舗装工【交付金対象】

舗装版切断工（傾斜式道路カッター）
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

    ｍ            24.5   

T6051      
00070715

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

    m2           127.4   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0164号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

    m2            26.3   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0164号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

    m2            88.2   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0164号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下

    m2           115.3   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0166号表　

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.45m3（平0.35m3）

    m3             1.0   

SZA211     
00070715

施工　第0 -0167号表　

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.45m3（平0.35m3）

    m3             3.0   

SZA211     
00070715

施工　第0 -0167号表　

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.45m3（平0.35m3）

    m3            36.9   

SZA211     
00070715

施工　第0 -0167号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝6.8㎞
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）

    m3            40.9   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0169号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3            40.9   

SPA109     
00070715

施工　第0 -0016号表　

路盤工
上層路盤
一層仕上り厚さ　15㎝

    m2           252.9   

SZA240     
00070715

施工　第0 -0094号表　

不陸整正工
施工幅　１．８ｍ以上
補足材厚さ　2㎝

    m2           104.4   

SZA250     
00070715

施工　第0 -0170号表　
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
粗粒度（２０）
再生アスファルト合材を使用する

    m2           327.4   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0096号表　

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)
段差すりつけの撤去作業あり

    m2           471.9   

SPD301     
00070715

施工　第0 -0172号表　

クラック防止シート張

    ｍ            77.5   

SPD365     
00070715

施工　第0 -0173号表　

クラック防止シート（材料費）

    ｍ            86.0   

SPD366     
00070715

施工　第0 -0174号表　

表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

    m2           847.1   

SPD023     
00070715

施工　第0 -0175号表　

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
密粒度（２０Ｆ）
再生アスファルト合材を使用する

    m2            29.8   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0176号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線15cm

    ｍ           264.3   

S7301      
00070715

施工　第0 -0177号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
破線15cm

    ｍ            35.5   

S7301      
00070715

施工　第0 -0178号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
ｾﾞﾌﾞﾗ45cm

    ｍ            42.0   

S7301      
00070715

施工　第0 -0179号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
矢印・記号・文字15cm換算

    ｍ            31.1   

S7301      
00070715

施工　第0 -0180号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝5.7㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3            31.2   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0020号表　

殻運搬（路面切削）
DID区間あり
6.0km以下

    m3            26.0   

SPD305     
00070715

施工　第0 -0181号表　

側溝清掃車運搬
運搬距離　　57.8㎞

    m3             0.2   

S5200      
00070715

施工　第0 -0021号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      

産業廃棄物処分料
AS塊
再資源化処理

    ｔ           134.5   

W0001      
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

産業廃棄物処分料
汚泥
中間処分

    ｔ             0.3   

W0003      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0013号表　　

Y2931      

舗装工【単独費】

舗装版切断工（傾斜式道路カッター）
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

    ｍ            18.5   

T6051      
00070715

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

    m2             7.0   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0164号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

    m2            96.8   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0164号表　

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.45m3（平0.35m3）

    m3             2.1   

SZA211     
00070715

施工　第0 -0167号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝6.8㎞
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）

    m3             2.1   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0169号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3             2.1   

SPA109     
00070715

施工　第0 -0016号表　

路盤工
上層路盤
一層仕上り厚さ　15㎝

    m2            12.7   

SZA240     
00070715

施工　第0 -0094号表　

不陸整正工
施工幅　１．８ｍ以上
補足材厚さ　2㎝

    m2            96.8   

SZA250     
00070715

施工　第0 -0170号表　

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
粗粒度（２０）
再生アスファルト合材を使用する

    m2           108.3   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0096号表　

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)
段差すりつけの撤去作業あり

    m2           372.2   

SPD301     
00070715

施工　第0 -0172号表　

クラック防止シート張

    ｍ            12.0   

SPD365     
00070715

施工　第0 -0173号表　
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

クラック防止シート（材料費）

    ｍ            13.3   

SPD366     
00070715

施工　第0 -0174号表　

表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

    m2           530.2   

SPD023     
00070715

施工　第0 -0175号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線15cm

    ｍ           107.5   

S7301      
00070715

施工　第0 -0177号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
ｾﾞﾌﾞﾗ45cm

    ｍ            15.0   

S7301      
00070715

施工　第0 -0179号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
矢印・記号・文字15cm換算

    ｍ            33.0   

S7301      
00070715

施工　第0 -0180号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝5.7㎞
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）

    m3             9.9   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0182号表　

殻運搬（路面切削）
DID区間あり
6.0km以下

    m3            21.3   

SPD305     
00070715

施工　第0 -0181号表　

側溝清掃車運搬
運搬距離　　57.8㎞

    m3             0.1   

S5200      
00070715

施工　第0 -0021号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      

産業廃棄物処分料
AS塊
再資源化処理

    ｔ            73.2   

W0001      
  

産業廃棄物処分料
汚泥
中間処分

    ｔ             0.2   

W0003      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0014号表　　

Y2934      

交通誘導警備員【交付金対象】

交通誘導警備員Ｂ
［0.908］

    人            49     

R0900      
00070715



00037

05020112102  会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0015号表　　

Y2934      

交通誘導警備員【単独費】

交通誘導警備員Ｂ
［0.908］

    人            52     

R0900      
00070715

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0016号表　　

Y2999      

試掘調査【単独費】

試掘調査

   箇所            3     

V9010      
00070715

施工　第0 -0183号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0017号表　　

Y2999      

工事名表示板加算額

工事名標示板加算額　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    基             2     

S9990      
00070715

施工　第0 -0187号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0018号表　　

Y2999      

通水試験

通水試験工
給水車不使用

    ｍ           195.5   

SZ1011     
00070715

施工　第0 -0188号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0019号表　　

Y2999      

施工情報システム

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      

施工情報システム
月額使用料

    月             3     

TZZ9300    
00070715

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00039

05020112102

施工　第0 -0001号表　　

SPD321     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断

 15.42%  57.13%   0.00%      673.26   27.45%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音                                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低騒音                                

MC448      TPMC448    
 10.49%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 19.60%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 10.55%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  8.73%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　４５ｃｍ（１８インチ） 径１８インチ（４５ｃｍ）

T9877      TPTSD05    
 23.29%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  2.83%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－③－１    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00040

05020112102

施工　第0 -0002号表

SZA231     
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下

舗装版直接掘削積込み工
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.51      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          0.76      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

         4.05      ｈ    
SZ8020     

施工　第0-0003号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=1          クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
B=2          舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下        
C=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第２次基準値）使用
D=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0003号表

SZ8020     
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

バックホウ運転
    ｈ                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          0.16      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          5.90      Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ（クローラ型）［標準型］
山積０．２８m3　平積０．２m3　　排ガス型
　　　　　　　　（第２次基準値）        

         1.00      ｈ    
M0BA1      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00041

05020112102

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｈ    

A=1          クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=3          排出ガス対策型（第２次基準値）　使用    
D=0.16       運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
E=5.9        燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0004号表

SZA231     
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

舗装版直接掘削積込み工
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.42      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          0.63      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

         3.35      ｈ    
SZ8020     

施工　第0-0003号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=1          クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
B=1          舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下          
C=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第２次基準値）使用
D=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00042

05020112102

施工　第0 -0005号表

SZA211     
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

機械掘削工
    m3                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          1.90      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          5.00      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

        11.10      ｈ    
SZ8020     

施工　第0-0003号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）             

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0006号表

V5002      
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

機械埋戻工（山砂）
    m3    特単単価適用日：07年05月20日       100     

機械埋戻工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）        100         m3    

SZA221     

施工　第0-0007号表　　
                    

山砂（良質土）
埋め戻し用
        

       133         ｍ3   
TZZ9201    

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00043

05020112102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0007号表

SZA221     
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

機械埋戻工
    m3                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          2.50      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          6.80      人    

R0030      

                    
埋戻し＋締固め

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

         7.60      ｈ    
SZ8020     

施工　第0-0003号表　　
                    

タンパ運転
機－３１
６０～８０㎏

         3.00      日    
SZK511     

施工　第0-0008号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）             



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00044

05020112102

施工　第0 -0008号表

SZK511     
機－３１
６０～８０㎏

タンパ運転
    日                                           1     

特殊作業員
［0.769]          1.00      人    

R0020      

                    

レギュラーガソリン
スタンド          5.00      Ｌ    

T0240      

                    

タンパ及びランマ
６０～８０㎏          1.38    供用日  

K2620      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ６０～８０㎏                            
B=1          運転労務数量                                                                      
C=5          燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=1.38       賃料数量　　　　　　　　　　　　　　　　                                          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0009号表

V5012      
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

機械埋戻工（再生砕石）
    m3    特単単価適用日：07年05月20日       100     

機械埋戻工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）        100         m3    

SZA221     

施工　第0-0007号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０        120        ｍ３   

T8454      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00045

05020112102

施工　第0 -0010号表

SZA320     
密粒度（２０）
再生アスファルト合材を使用する

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.40      人    

R0010      

100/250             

特殊作業員
［0.769]          0.80      人    

R0020      

200/250             

普通作業員
［0.828]          1.60      人    

R0030      

400/250             

再生材アスファルト合材　密粒度（２０）
最大粒径２０㎜         12.57      ｔ    

T8415      

                    

振動ローラ運転
機－２３
ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ

         0.40      日    
SZK593     

施工　第0-0011号表　　
100/250             

振動コンパクタ運転
機－２３
前進型　４０～６０kg

         0.80      日    
SZK730     

施工　第0-0012号表　　
200/250             

諸雑費
         6.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=5          仕上り厚（cm）                                                                    
B=4          密粒度（２０）　　　　　　　　　　　　　
C=1          混合ＡＳ使用しない　　　　　　　　　　　
D=3          瀝青材散布なし                          
E=2          砂散布が不要                            

F=2          再生アスファルト合材を使用する　　　　　



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00046

05020112102

施工　第0 -0011号表

SZK593     
機－２３
ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ

振動ローラ運転
    日                                           1     

特殊作業員
［0.769]          1.00      人    

R0020      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          3.00      Ｌ    

T0250      

                    

振動ローラ［ハンドガイド式］
質量　０．５～０．６ｔ
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.23    供用日  
MD130      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ        
B=3          燃料消費量                                                                        
C=1.23       機械損料数量                                                                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0012号表

SZK730     
機－２３
前進型　４０～６０kg

振動コンパクタ運転
    日                                           1     

特殊作業員
［0.769]          1.00      人    

R0020      

                    

レギュラーガソリン
スタンド          5.00      Ｌ    

T0240      

                    

振動コンパクタ［前進型］
質量　４０～６０㎏
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.40    供用日  
MD180      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00047

05020112102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          前進型　４０～６０kg                    
B=5          燃料消費量                                                                        
C=1.4        機械損料数量                                                                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0013号表

SZA320     
密粒度（１３）
再生アスファルト合材を使用する

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.40      人    

R0010      

100/250             

特殊作業員
［0.769]          0.80      人    

R0020      

200/250             

普通作業員
［0.828]          1.60      人    

R0030      

400/250             

再生材アスファルト合材　密粒度（１３）
最大粒径１３㎜          7.54      ｔ    

T8420      

                    

振動ローラ運転
機－２３
ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ

         0.40      日    
SZK593     

施工　第0-0011号表　　
100/250             

振動コンパクタ運転
機－２３
前進型　４０～６０kg

         0.80      日    
SZK730     

施工　第0-0012号表　　
200/250             

諸雑費
         6.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00048

05020112102

A=3          仕上り厚（cm）                                                                    
B=3          密粒度（１３）　　　　　　　　　　　　　
C=1          混合ＡＳ使用しない　　　　　　　　　　　
D=3          瀝青材散布なし                          
E=2          砂散布が不要                            

F=2          再生アスファルト合材を使用する　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0014号表

SZA260     
運搬距離　　Ｌ＝6.8㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
    m3                                           1     

ダンプトラック運転
機－２２
４ｔ積級

         0.80      日    
SZK506     

施工　第0-0015号表　　
0.8*1               

１０m3当り→１m3当り
    m3    

+00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=6.8        運搬距離（km）                                                                    
B=2          ダンプトラック　　４ｔ積車              
C=3          クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
D=1          土砂                                    
E=2          ＤＩＤ区間：あり                        

F=1          良　好                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0015号表

SZK506     
機－２２
４ｔ積級

ダンプトラック運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.793]          1.00      人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         32.00      Ｌ    

T0250      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00049

05020112102

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
４ｔ積級
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.29    供用日  
MA302      

                    

ダンプトラックタイヤ損耗　４ｔ
路面状況　良好          1.29    供用日  

K1013      

                    
【損料表】

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          ４ｔ積級                                
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=1          タイヤの損耗状態　良好　　　　　　　　　
D=1          運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
E=32         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          

F=1.29       機械損料数量　　　　　　　　　　　　　　                                          



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00050

05020112102

施工　第0 -0016号表　　

SPA109     
残土受入れ地での処理

整地

 23.13%  51.64%   0.00%      123.38   25.23%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 23.13%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 51.64%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 25.23%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          残土受入れ地での処理                    
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２０  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00051

05020112102

施工　第0 -0017号表

SZA010     
矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）
木製支保工

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
    ｍ                                         100     

木矢板工(両側分)
設置・取除き
矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）

       100.00      ｍ    
SZA030     

施工　第0-0018号表　　
                    

支保工(木製)　設置撤去
木矢板　２．０ｍ以上        100.00      ｍ    

SZA060     

施工　第0-0019号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          木矢板工：設置・取除き                  
B=3          矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）      
C=1          木製支保工（Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇ条件選択・入力） 
D=1          木製支保工：設置撤去                    
E=2          木矢板　２．０ｍ以上                    

F=100        木製支保工：腹起し材数量（本／100ｍ）                                             
G=1.45       木製支保工：切りばり材数量（m3／100ｍ）                                           
H=1          軽量金属製支保工：設置撤去              
I=1          １段：２．０ｍ以下                      
J=1          軽量金属腹起し材                        

K=1          水圧式パイプサポート                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0018号表

SZA030     
設置・取除き
矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）

木矢板工(両側分)
    ｍ                                         100     

松板
幅２４㎝×厚４．５㎝         18.90     ｍ３   

T0916      

                    

土木一般世話役
［0.775]          1.00      人    

R0010      

                    

型わく工
［0.898］          2.08      人    

R0260      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00052

05020112102

普通作業員（設置）
［0.828]         25.00      人    

R0030      

                    

普通作業員（取除き）
［0.828]         18.20      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置・取除き                            
B=3          矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0019号表

SZA060     
木矢板　２．０ｍ以上

支保工(木製)　設置撤去
    ｍ                                         100     

太鼓落とし

        
       100.00      本    

TZ8001     

                    
素材単価／使用回数

松丸太
末口　６～１２㎝          1.45     ｍ３   

T0905      

                    
素材単価／使用回数

雑材料
         3.00      ％    

#01        

                    

型わく工
［0.898］          5.12      人    

R0260      

                    

普通作業員（設置）
［0.828]          9.54      人    

R0030      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00053

05020112102

普通作業員（撤去）
［0.828]          5.86      人    

R0030      

14.66*0.4           

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置撤去                                
B=2          木矢板　２．０ｍ以上                    
C=100        腹起し材数量（本／100ｍ）                                                         
D=1.45       切りばり材数量（m3／100ｍ）                                                       

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0020号表

SZA260     
運搬距離　　Ｌ＝5.7㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
    m3                                           1     

ダンプトラック運転
機－２２
４ｔ積級

         0.91      日    
SZK506     

施工　第0-0015号表　　
0.7*1.3             

１０m3当り→１m3当り
    m3    

+00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=5.7        運搬距離（km）                                                                    
B=2          ダンプトラック　　４ｔ積車              
C=3          クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
D=2          Ａｓ塊                                  
E=2          ＤＩＤ区間：あり                        

F=1          良　好                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00054

05020112102

施工　第0 -0021号表

S5200      
運搬距離　　57.8㎞

側溝清掃車運搬
    m3                                         100     

普通作業員
［0.828]         17.857     人    

R0030      

100/5.6             

側溝清掃車運転
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

        17.857     日    
SK921      

施工　第0-0022号表　　
100/5.6             

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=57.8       運搬距離（㎞）                                                                    
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－３－⑥－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0022号表

SK921      
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

側溝清掃車運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.793]          1.000     人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         84.000     Ｌ    

T0250      

                    

側溝清掃車［ブロワ式］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.000   供用日  
MD545      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00055

05020112102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ブロワ式　９．０ｍ３                    
B=1          運転労務数量                                                                      
C=84         燃料消費量                                                                        
D=1          機械損料数量                                                                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0023号表

SZ0131     
φ３５０×φ１５０

不断水連絡工
   箇所                                          1     

特殊作業員
［0.769]          0.66      人    

R0020      

                    

配管工
［0.764］          1.00      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          2.28      人    

R0030      

                    

不断水穿孔機損料

        
         0.25      日    

TZ8291     

                    

諸雑費
         5.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=35         φ３５０×φ１５０                      



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00056

05020112102

施工　第0 -0024号表

SZ0131     
φ１００×φ１００

不断水連絡工
   箇所                                          1     

特殊作業員
［0.769]          0.28      人    

R0020      

                    

配管工
［0.764］          0.61      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          1.72      人    

R0030      

                    

不断水穿孔機損料

        
         0.22      日    

TZ8291     

                    

諸雑費
         5.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=7          φ１００×φ１００                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0025号表

SZ0550     
φ１５０

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
    基                                           1     

配管工
［0.764］          0.04      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

                    

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         0.49      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0026号表　　
                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00057

05020112102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          縦型　                                  
B=3          φ１５０                                
C=1          設置                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0026号表

SZ8060     
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

クレーン付トラック運転
    ｈ                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          0.17      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          5.30      Ｌ    

T0250      

                    

トラック［クレーン装置付］
４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.00      ｈ    
M0343      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｈ    

A=2          ４ｔ積　２．９ｔ吊                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0027号表

SZ0550     
φ１００以下

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
    基                                           1     

配管工
［0.764］          0.03      人    

R0300      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00058

05020112102

普通作業員
［0.828]          0.05      人    

R0030      

                    

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         0.40      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0026号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          縦型　                                  
B=1          φ１００以下                            
C=1          設置                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0028号表

SZ0690     
Ａ、Ｂ形　１号
底版　有り

ねじ式弁筐設置工
   箇所                                          1     

普通作業員
［0.828]          0.04      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=1          Ａ、Ｂ形　１号                          
B=2          底版　有り（Ａ、Ｂ形の場合のみ選択可）  
C=1          設置                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0029号表

V3304      
ＳＧＰφ１５０

サヤ管設置工
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日        10     

掘削
土砂
現場制約あり

         0.21      m3    
SPA101     

施工　第0-0030号表　　
                    

土砂等運搬
現場制約あり
人力

         0.21      m3    
SPA105     

施工　第0-0031号表　　
                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00059

05020112102

配管用炭素鋼管（黒管）
φ150
        

        10         ｍ    
TZZ9055    

                    

小口径鋼管据付工：人力
φ１５０         10         ｍ    

SZ0170     

施工　第0-0032号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00060

05020112102

施工　第0 -0030号表　　

SPA101     
土砂 現場制約あり

掘削

  0.00% 100.00%   0.00%    6,214       0.00%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
100.00%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=4          現場制約あり                            
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－７    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0031号表　　

SPA105     
現場制約あり 人力

土砂等運搬

 18.57%  72.35%   0.00%    4,644.6     9.08%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
          
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                    

MA401      TPMA401    
 18.57%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 72.35%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  9.08%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00061

05020112102

A=3          現場制約あり                            
B=7          人力                                    
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D=2          DID区間あり                             
E=18         8.0km以下                               

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－１３  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00062

05020112102

施工　第0 -0032号表

SZ0170     
φ１５０

小口径鋼管据付工：人力
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.30      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.35      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=11         φ１５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0033号表

V3305      
ＳＧＰφ２００

サヤ管設置工
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日        10     

掘削
土砂
現場制約あり

         0.37      m3    
SPA101     

施工　第0-0030号表　　
                    

土砂等運搬
現場制約あり
人力

         0.37      m3    
SPA105     

施工　第0-0031号表　　
                    

配管用炭素鋼管（黒管）
φ200
        

        10         ｍ    
TZZ9056    

                    

鋼管吊込み据付工：人力
φ２００         10         ｍ    

SZ0215     

施工　第0-0034号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00063

05020112102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0034号表

SZ0215     
φ２００

鋼管吊込み据付工：人力
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.35      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.40      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          据付                                    
B=6          φ２００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0035号表

SZ0430     

ロケーティングワイヤー
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.10      人    

R0030      

                    

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ｶｰﾎﾞﾝ入導電柱ｺﾞﾑ被覆)
φ4.4㎜        110.00      ｍ    

TZ7120     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00064

05020112102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0036号表

SZ0010     
φ１５０

鋳鉄管吊込み据付工：機械
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.09      人    

R0300      

0.09*1              

普通作業員
［0.828]          0.15      人    

R0030      

0.15*1              

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         1.34      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0026号表　　
1.34*1              

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          据付                                    
B=3          φ１５０                                
C=1          少ない                                  
D=1          良好                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0037号表

SZ0070     
直管
φ１５０

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.05      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.05      人    

R0030      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00065

05020112102

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          直管                                    
B=3          φ１５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0038号表

SZ0070     
異形管
φ１５０

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=2          異形管                                  
B=3          φ１５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0039号表

SZ0070     
Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）
φ１５０

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00066

05020112102

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

割増 +00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=4          Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）                  
B=3          φ１５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0040号表

SZ0070     
Ｐ－Ｌｉｎｋ（直管）
φ１５０

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.05      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.05      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

割増 +00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=3          Ｐ－Ｌｉｎｋ（直管）                    
B=3          φ１５０                                



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00067

05020112102

施工　第0 -0041号表

SZ0455     
φ１５０

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
    口                                           1     

特殊作業員
［0.769]          0.04      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          0.08      人    

R0030      

                    

エンジンカッター損料

        
         0.04      日    

TZ8252     

                    

諸雑費
        30.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          切断                                    
B=4          φ１５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0042号表

SZ0020     
φ１５０　押輪

メカニカル継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

0.06*1              

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

0.06*1              

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00068

05020112102

A=1          継手                                    
B=3          φ１５０                                
C=1          普通継手                                
D=1          押輪                                    
E=0          押しボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            

F=0          Ｔ頭ボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            
G=1          少ない                                  
H=1          良好                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0043号表

SZ0020     
φ１５０　特殊押輪

メカニカル継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.08      人    

R0300      

0.06*1.3            

普通作業員
［0.828]          0.08      人    

R0030      

0.06*1.3            

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          継手                                    
B=3          φ１５０                                
C=1          普通継手                                
D=2          特殊押輪                                
E=6          押しボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            

F=6          Ｔ頭ボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            
G=1          少ない                                  
H=1          良好                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0044号表

SZ0120     
φ１５０

ポリエチレンスリーブ被覆工
    ｍ                                         100     

配管工
［0.764］          0.35      人    

R0300      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00069

05020112102

普通作業員
［0.828]          0.35      人    

R0030      

                    

ポリエチレンスリーブ
φ１５０　×　６．０ｍ        120.00      ｍ    

TZ8014     

                    

固定用ゴムバンド
φ１５０        180.00      本    

TZ8074     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          φ１５０                                
B=1          固定用ゴムバンド                        
C=0          ポリエチレンスリーブ割増係数                                                      
D=0.25       固定バンド割増係数                                                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0045号表

SZ0150     
φ１５０×５０００　　天端明示無し
エコマーク品

管明示テープ工：鋳鉄管
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.11      人    

R0030      

                    

管明示テープ（印刷表示付）
W50㎜×t0.15㎜　粘着　エコマーク品        63.70      ｍ    

TZ7112     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=4          φ１５０×５０００　　天端明示無し      
B=63.7       管明示テープ数量（ｍ）                                                            
C=2          ﾋﾞﾆﾙ製・印刷表示付 W50㎜×t0.15mm 粘着  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00070

05020112102

施工　第0 -0046号表

V2100      
Ｗ１５０㎜×５０ｍ　２倍　エコマーク品

管明示シート工
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日       100     

普通作業員
［0.828]          0.4       人    

R0030      

                    

管明示シート（折込み式）
巾150㎜　エコマーク品        100         ｍ    

TZZ9000    

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0047号表

SZ0060     
φ１５０

ＮＳ継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.05      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.05      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

割増 +00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=2          異形管受口部の接合                      
B=3          φ１５０                                
C=1          ライナ無し                              



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00071

05020112102

施工　第0 -0048号表

SZ0460     
φ１５０

鋳鉄管切断・溝切り加工同時(NS・S2型)
    口                                           1     

特殊作業員
［0.769]          0.18      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          1.06      人    

R0030      

                    

パイプ切削切断機損料

        
         0.25      日    

TZ8261     

                    

諸雑費
         5.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=3          φ１５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0049号表

SZ0080     
φ１５０
タッピンねじ式

ＮＳ形・ＧＸ形継手挿口加工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.04      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.04      人    

R0030      

                    

諸雑費
         5.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00072

05020112102

A=2          タッピンねじ式                          
B=3          φ１５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0050号表

SZ0060     
φ１５０

ＮＳ継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.05      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.05      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          直管部の接合                            
B=3          φ１５０                                
C=1          ライナ無し                              

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0051号表

SZ0010     
φ１００

鋳鉄管吊込み据付工：機械
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.07      人    

R0300      

0.07*1              

普通作業員
［0.828]          0.13      人    

R0030      

0.13*1              

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         1.21      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0026号表　　
1.21*1              



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00073

05020112102

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          据付                                    
B=2          φ１００                                
C=1          少ない                                  
D=1          良好                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0052号表

SZ0070     
直管
φ１００

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.05      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.05      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          直管                                    
B=2          φ１００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0053号表

SZ0070     
異形管
φ１００

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.05      人    

R0300      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00074

05020112102

普通作業員
［0.828]          0.05      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=2          異形管                                  
B=2          φ１００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0054号表

SZ0070     
Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）
φ１００

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.05      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.05      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

割増 +00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=4          Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）                  
B=2          φ１００                                



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00075

05020112102

施工　第0 -0055号表

SZ0020     
φ１００　特殊押輪

メカニカル継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.07      人    

R0300      

0.05*1.3            

普通作業員
［0.828]          0.07      人    

R0030      

0.05*1.3            

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          継手                                    
B=2          φ１００                                
C=1          普通継手                                
D=2          特殊押輪                                
E=4          押しボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            

F=4          Ｔ頭ボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            
G=1          少ない                                  
H=1          良好                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0056号表

SZ0455     
φ１００

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
    口                                           1     

特殊作業員
［0.769]          0.03      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

                    

エンジンカッター損料

        
         0.03      日    

TZ8252     

                    

諸雑費
        30.00      ％    

#09        

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00076

05020112102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          切断                                    
B=3          φ１００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0057号表

SZ0120     
φ１００

ポリエチレンスリーブ被覆工
    ｍ                                         100     

配管工
［0.764］          0.30      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.30      人    

R0030      

                    

ポリエチレンスリーブ
φ１００　×　５．０ｍ        125.00      ｍ    

TZ8012     

                    

固定用ゴムバンド
φ１００        200.00      本    

TZ8073     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=2          φ１００                                
B=1          固定用ゴムバンド                        
C=0          ポリエチレンスリーブ割増係数                                                      
D=0.25       固定バンド割増係数                                                                



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00077

05020112102

施工　第0 -0058号表

SZ0150     
φ１００×４０００　　天端明示無し
エコマーク品

管明示テープ工：鋳鉄管
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.12      人    

R0030      

                    

管明示テープ（印刷表示付）
W50㎜×t0.15㎜　粘着　エコマーク品        41.70      ｍ    

TZ7112     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          φ１００×４０００　　天端明示無し      
B=41.7       管明示テープ数量（ｍ）                                                            
C=2          ﾋﾞﾆﾙ製・印刷表示付 W50㎜×t0.15mm 粘着  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0059号表

SZA010     
矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）
木製支保工

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
    ｍ                                         100     

木矢板工(両側分)
設置・取除き
矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）

       100.00      ｍ    
SZA030     

施工　第0-0060号表　　
                    

支保工(木製)　設置撤去
木矢板　２．０ｍ未満        100.00      ｍ    

SZA060     

施工　第0-0061号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          木矢板工：設置・取除き                  
B=2          矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）      
C=1          木製支保工（Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇ条件選択・入力） 
D=1          木製支保工：設置撤去                    
E=1          木矢板　２．０ｍ未満                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00078

05020112102

F=50         木製支保工：腹起し材数量（本／100ｍ）                                             
G=0.46       木製支保工：切りばり材数量（m3／100ｍ）                                           
H=1          軽量金属製支保工：設置撤去              
I=1          １段：２．０ｍ以下                      
J=1          軽量金属腹起し材                        

K=1          水圧式パイプサポート                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0060号表

SZA030     
設置・取除き
矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）

木矢板工(両側分)
    ｍ                                         100     

松板
幅２４㎝×厚３㎝         10.80     ｍ３   

T0915      

                    

土木一般世話役
［0.775]          1.00      人    

R0010      

                    

型わく工
［0.898］          2.08      人    

R0260      

                    

普通作業員（設置）
［0.828]         19.80      人    

R0030      

                    

普通作業員（取除き）
［0.828]         14.56      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置・取除き                            
B=2          矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）      



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00079

05020112102

施工　第0 -0061号表

SZA060     
木矢板　２．０ｍ未満

支保工(木製)　設置撤去
    ｍ                                         100     

太鼓落とし

        
        50.00      本    

TZ8001     

                    
素材単価／使用回数

松丸太
末口　６～１２㎝          0.46     ｍ３   

T0905      

                    
素材単価／使用回数

雑材料
         3.00      ％    

#01        

                    

型わく工
［0.898］          3.05      人    

R0260      

                    

普通作業員（設置）
［0.828]          4.46      人    

R0030      

                    

普通作業員（撤去）
［0.828]          3.00      人    

R0030      

7.51*0.4            

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置撤去                                
B=1          木矢板　２．０ｍ未満                    
C=50         腹起し材数量（本／100ｍ）                                                         
D=0.46       切りばり材数量（m3／100ｍ）                                                       



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00080

05020112102

施工　第0 -0062号表

SZA010     
矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）
木製支保工

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
    ｍ                                         100     

木矢板工(両側分)
設置・取除き
矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）

       100.00      ｍ    
SZA030     

施工　第0-0060号表　　
                    

支保工(木製)　設置撤去
木矢板　２．０ｍ未満        100.00      ｍ    

SZA060     

施工　第0-0063号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          木矢板工：設置・取除き                  
B=2          矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）      
C=1          木製支保工（Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇ条件選択・入力） 
D=1          木製支保工：設置撤去                    
E=1          木矢板　２．０ｍ未満                    

F=50         木製支保工：腹起し材数量（本／100ｍ）                                             
G=0.75       木製支保工：切りばり材数量（m3／100ｍ）                                           
H=1          軽量金属製支保工：設置撤去              
I=1          １段：２．０ｍ以下                      
J=1          軽量金属腹起し材                        

K=1          水圧式パイプサポート                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0063号表

SZA060     
木矢板　２．０ｍ未満

支保工(木製)　設置撤去
    ｍ                                         100     

太鼓落とし

        
        50.00      本    

TZ8001     

                    
素材単価／使用回数

松丸太
末口　６～１２㎝          0.75     ｍ３   

T0905      

                    
素材単価／使用回数

雑材料
         3.00      ％    

#01        

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00081

05020112102

型わく工
［0.898］          3.05      人    

R0260      

                    

普通作業員（設置）
［0.828]          4.46      人    

R0030      

                    

普通作業員（撤去）
［0.828]          3.00      人    

R0030      

7.51*0.4            

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置撤去                                
B=1          木矢板　２．０ｍ未満                    
C=50         腹起し材数量（本／100ｍ）                                                         
D=0.75       切りばり材数量（m3／100ｍ）                                                       

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0064号表

SZ0131     
φ１５０×φ１５０

不断水連絡工
   箇所                                          1     

特殊作業員
［0.769]          0.30      人    

R0020      

                    

配管工
［0.764］          0.68      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          1.87      人    

R0030      

                    

不断水穿孔機損料

        
         0.25      日    

TZ8291     

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00082

05020112102

諸雑費
         5.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=12         φ１５０×φ１５０                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0065号表

SZ0040     
φ１００
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

フランジ継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

0.06*1              

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

0.06*1              

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          継手                                    
B=1          ＪＷＷＡ　７．５Ｋ                      
C=3          φ１００                                
D=4          取替ボルト数                                                                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0066号表

SZ0040     
φ１００
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

フランジ継手取外し工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

0.06*1              



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00083

05020112102

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

0.06*1              

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

継手取外しの補正 +00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=2          継手取外し                              
B=1          ＪＷＷＡ　７．５Ｋ                      
C=3          φ１００                                
D=4          取替ボルト数                                                                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0067号表

SZ0300     
φ５０

硬質塩化ビニル管据付工
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.10      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.18      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          据付                                    
B=7          φ５０                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00084

05020112102

施工　第0 -0068号表

SZ0310     
φ５０

ＴＳ継手工
    口                                           2     

配管工
［0.764］          0.04      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.04      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                           2         口    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=7          φ５０                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0069号表

SZ0310     
φ１００

ＴＳ継手工
    口                                           2     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                           2         口    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00085

05020112102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=9          φ１００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0070号表

SZ0500     
φ５０

硬質塩化ビニル管切断工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.01      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          切断                                    
B=7          φ５０                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0071号表

SZ0500     
φ１００
撤去管

硬質塩化ビニル管切断工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.02      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.02      人    

R0030      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00086

05020112102

諸雑費
         5.00      ％    

#09        

                    

撤去の補正 +00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=2          撤去管の切断                            
B=9          φ１００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0072号表

SZ0455     
φ１５０
撤去管（ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ））

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
    口                                           1     

特殊作業員
［0.769]          0.04      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          0.08      人    

R0030      

                    

撤去管切断の補正 +00        

                    

エンジンカッター損料（既設管切断用）

        
         0.04      日    

TZ8256     

                    

諸雑費
        30.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=3          撤去管切断（ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)）  
B=4          φ１５０                                



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00087

05020112102

施工　第0 -0073号表

SZ0340     
　φ５０以下　天端明示無し
エコマーク品

管明示テープ工：硬質塩化ビニル管
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.09      人    

R0030      

                    

管明示テープ（印刷表示付）
W50㎜×t0.15㎜　粘着　エコマーク品        22.60      ｍ    

TZ7112     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          　φ５０以下　天端明示無し              
B=22.6       管明示テープ数量（ｍ）                                                            
C=2          ﾋﾞﾆﾙ製・印刷表示付 W50㎜×t0.15mm 粘着  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0074号表

SZ0690     
Ａ、Ｂ形　１号
底版　有り

ねじ式弁筐設置工
   箇所                                          1     

普通作業員
［0.828]          0.02      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=1          Ａ、Ｂ形　１号                          
B=2          底版　有り（Ａ、Ｂ形の場合のみ選択可）  
C=2          撤去                                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00088

05020112102

施工　第0 -0075号表

V4102      
鉄蓋、ボックス上下２段、底版
Ｈ＝１２００mm

消火栓用旧式ボックス撤去工
    式    特単単価適用日：07年05月20日         1     

角形鉄蓋設置工
角型２号　６００×５００
３０kg以上６０kg未満

         1         個    
SZ0640     

施工　第0-0076号表　　
                    

角形レジコンクリート製ボックス設置工
２号　上部壁　　内径600×500　高さ200
30kg以上60kg未満

         1         個    
SZ0660     

施工　第0-0077号表　　
                    

角形レジコンクリート製ボックス設置工
２号　下部壁　　内径600×500　高さ400
30kg以上60kg未満

         1         個    
SZ0660     

施工　第0-0078号表　　
                    

角形レジコンクリート製ボックス設置工
２号　底版　　　内径600×500　高さ40
30kg未満

         1         個    
SZ0660     

施工　第0-0079号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0076号表

SZ0640     
角型２号　６００×５００
３０kg以上６０kg未満

角形鉄蓋設置工
    個                                           1     

普通作業員
［0.828]          0.08      人    

R0030      

0.14*0.6            

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         個    

A=2          角型２号　６００×５００                
B=2          撤去                                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00089

05020112102

施工　第0 -0077号表

SZ0660     
２号　上部壁　　内径600×500　高さ200
30kg以上60kg未満

角形レジコンクリート製ボックス設置工
    個                                           1     

普通作業員
［0.828]          0.03      人    

R0030      

0.05*0.6            

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         個    

A=10         ２号　上部壁　　内径600×500　高さ200   
B=2          撤去                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0078号表

SZ0660     
２号　下部壁　　内径600×500　高さ400
30kg以上60kg未満

角形レジコンクリート製ボックス設置工
    個                                           1     

普通作業員
［0.828]          0.03      人    

R0030      

0.05*0.6            

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         個    

A=15         ２号　下部壁　　内径600×500　高さ400   
B=2          撤去                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0079号表

SZ0660     
２号　底版　　　内径600×500　高さ40
30kg未満

角形レジコンクリート製ボックス設置工
    個                                           1     

普通作業員
［0.828]          0.02      人    

R0030      

0.04*0.6            

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         個    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00090

05020112102

A=16         ２号　底版　　　内径600×500　高さ40    
B=2          撤去                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0080号表

SZ0610     
人力施工
地下式　単口

消火栓設置工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.12      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.26      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=1          設置                                    
B=2          人力施工                                
C=1          地下式　単口　　　　　　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0081号表

SZ0040     
φ７５（８０）
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

フランジ継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

0.06*1              

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

0.06*1              

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00091

05020112102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          継手                                    
B=1          ＪＷＷＡ　７．５Ｋ                      
C=2          φ７５（８０）                          
D=4          取替ボルト数                                                                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0082号表

V4051      
鉄蓋、上段200、下段300、底版
ＢＯＸ高さＨ＝６４０mm

空気弁・消火栓用ボックス設置工φ６００mm
    式    特単単価適用日：07年05月20日         1     

円型鉄蓋設置工
円形４号　φ６００
３０kg以上６０kg未満

         1         個    
SZ0630     

施工　第0-0083号表　　
                    

円形レジコンクリート製ボックス設置工
４号　上部壁   φ600　高さ200
30kg以上60kg未満

         1         個    
SZ0650     

施工　第0-0084号表　　
                    

円形レジコンクリート製ボックス設置工
４号　下部壁   φ600　高さ300
30kg以上60kg未満

         1         個    
SZ0650     

施工　第0-0085号表　　
                    

円形レジコンクリート製ボックス設置工
４号　底版　   φ600　高さ40
30kg未満

         1         個    
SZ0650     

施工　第0-0086号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0083号表

SZ0630     
円形４号　φ６００
３０kg以上６０kg未満

円型鉄蓋設置工
    個                                           1     

普通作業員
［0.828]          0.11      人    

R0030      

0.11*1              

無収縮モルタル
セメント系、プレミックスタイプ          0.009    ｍ３   

T8960      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00092

05020112102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         個    

A=4          円形４号　φ６００                      
B=1          設置                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0084号表

SZ0650     
４号　上部壁   φ600　高さ200
30kg以上60kg未満

円形レジコンクリート製ボックス設置工
    個                                           1     

普通作業員
［0.828]          0.03      人    

R0030      

0.03*1              

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         個    

A=31         ４号　上部壁   φ600　高さ200           
B=1          設置                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0085号表

SZ0650     
４号　下部壁   φ600　高さ300
30kg以上60kg未満

円形レジコンクリート製ボックス設置工
    個                                           1     

普通作業員
［0.828]          0.03      人    

R0030      

0.03*1              

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         個    

A=36         ４号　下部壁   φ600　高さ300           
B=1          設置                                    
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頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00093

05020112102

施工　第0 -0086号表

SZ0650     
４号　底版　   φ600　高さ40
30kg未満

円形レジコンクリート製ボックス設置工
    個                                           1     

普通作業員
［0.828]          0.02      人    

R0030      

0.02*1              

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         個    

A=38         ４号　底版　   φ600　高さ40            
B=1          設置                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0087号表

SZA230     
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下

舗装版直接掘削積込み工（小型バックホウ）
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.61      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          0.91      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１８
クローラ型　山０．１３m3（平積０．１m3）

         0.75      日    
SZK500     

施工　第0-0088号表　　
100/134             

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=2          クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
B=2          舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下        



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00094

05020112102

施工　第0 -0088号表

SZK500     
機－１８
クローラ型　山０．１３m3（平積０．１m3）

バックホウ運転
    日                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          1.00      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         23.00      Ｌ    

T0250      

                    

小型バックホウ（クローラ型）［標準型］
山積０．１３m3　平積０．１m3　　排ガス型
　　　　　　　　（第２次基準値）        

         1.78    供用日  
MABI4      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=3          クローラ型　山０．１３m3（平積０．１m3）
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=1          運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=23         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
E=1.78       機械損料数量　　　　　　　　　　　　　　                                          

F=3          排出ガス対策型（第２次基準値）　使用    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0089号表

SZA210     
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）

機械掘削工（小型バックホウ）
    m3                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          2.40      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          6.70      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１８
クローラ型　山０．１３m3（平積０．１m3）

         2.27      日    
SZK500     

施工　第0-0088号表　　
100/44              



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00095

05020112102

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=2          クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0090号表

V5001      
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

機械埋戻工（山砂）
    m3    特単単価適用日：07年05月20日       100     

機械埋戻工（小型バックホウ）
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）       100         m3    

SZA220     

施工　第0-0091号表　　
                    

山砂（良質土）
埋め戻し用
        

       133         ｍ3   
TZZ9201    

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0091号表

SZA220     
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）

機械埋戻工（小型バックホウ）
    m3                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          2.50      人    

R0010      
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頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00096

05020112102

普通作業員
［0.828]          6.80      人    

R0030      

                    
埋戻し＋締固め

バックホウ運転
機－１８
クローラ型　山０．１３m3（平積０．１m3）

         1.54      日    
SZK500     

施工　第0-0088号表　　
100/65              

タンパ運転
機－３１
６０～８０㎏

         3.00      日    
SZK511     

施工　第0-0008号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=2          クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0092号表

V5011      
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

機械埋戻工（再生砕石）
    m3    特単単価適用日：07年05月20日       100     

機械埋戻工（小型バックホウ）
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）       100         m3    

SZA220     

施工　第0-0091号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０        120        ｍ３   

T8454      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00097

05020112102

施工　第0 -0093号表

SZA230     
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

舗装版直接掘削積込み工（小型バックホウ）
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.49      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          0.74      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１８
クローラ型　山０．１３m3（平積０．１m3）

         0.61      日    
SZK500     

施工　第0-0088号表　　
100/165             

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=2          クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
B=1          舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0094号表

SZA240     
上層路盤
一層仕上り厚さ　15㎝

路盤工
    m2                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.78      人    

R0030      

                    

粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜         19.05     ｍ３   

T8344      

                    

タンパ運転
機－３１
６０～８０㎏

         0.45      日    
SZK511     

施工　第0-0095号表　　
                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00098

05020112102

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=1          施工幅　１．８ｍ未満                    
B=2          上層路盤　　　　　　　　　　　　　　　　
C=15         一層仕上り厚さ（cm）                                                              
D=2          粒度調整砕石                            
E=2          振動ﾛｰﾗ　排出ガス対策型(第１基)  使用   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0095号表

SZK511     
機－３１
６０～８０㎏

タンパ運転
    日                                           1     

特殊作業員
［0.769]          1.00      人    

R0020      

                    

レギュラーガソリン
スタンド          4.00      Ｌ    

T0240      

                    

タンパ及びランマ
６０～８０㎏          1.61    供用日  

K2620      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ６０～８０㎏                            
B=1          運転労務数量                                                                      
C=4          燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=1.61       賃料数量　　　　　　　　　　　　　　　　                                          



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00099

05020112102

施工　第0 -0096号表

SZA320     
粗粒度（２０）
再生アスファルト合材を使用する

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.40      人    

R0010      

100/250             

特殊作業員
［0.769]          0.80      人    

R0020      

200/250             

普通作業員
［0.828]          1.60      人    

R0030      

400/250             

再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）
最大粒径２０㎜         12.57      ｔ    

T8410      

                    

アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用        126.00      Ｌ    

T0211      

                    

振動ローラ運転
機－２３
ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ

         0.40      日    
SZK593     

施工　第0-0011号表　　
100/250             

振動コンパクタ運転
機－２３
前進型　４０～６０kg

         0.80      日    
SZK730     

施工　第0-0012号表　　
200/250             

砂散布費
         3.00      ％    

#01        

                    

諸雑費
        17.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=5          仕上り厚（cm）                                                                    
B=2          粗粒度（２０）　　　　　　　　　　　　　
C=1          混合ＡＳ使用しない　　　　　　　　　　　
D=2          プライムコート                          
E=1          砂散布が必要                            



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00100

05020112102

F=2          再生アスファルト合材を使用する　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0097号表

SZA260     
運搬距離　　Ｌ＝6.8㎞
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）

ダンプ運搬工（２ｔ積車）
    m3                                           1     

ダンプトラック運転
機－２２
２ｔ積級

         1.50      日    
SZK506     

施工　第0-0098号表　　
1.5*1               

１０m3当り→１m3当り
    m3    

+00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=6.8        運搬距離（km）                                                                    
B=1          ダンプトラック　　２ｔ積車              
C=2          クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
D=1          土砂                                    
E=2          ＤＩＤ区間：あり                        

F=1          良　好                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0098号表

SZK506     
機－２２
２ｔ積級

ダンプトラック運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.793]          1.00      人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         21.00      Ｌ    

T0250      

                    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
２ｔ積級
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.29    供用日  
MA301      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00101

05020112102

ダンプトラックタイヤ損耗　２ｔ
路面状況　良好          1.29    供用日  

K1003      

                    
【損料表】

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ２ｔ積級                                
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=1          タイヤの損耗状態　良好　　　　　　　　　
D=1          運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
E=21         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          

F=1.29       機械損料数量　　　　　　　　　　　　　　                                          



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00102

05020112102

施工　第0 -0099号表　　

SPD321     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 宅地内

舗装版切断

 15.42%  57.13%   0.00%      673.26   27.45%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音                                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低騒音                                

MC448      TPMC448    
 10.49%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 19.60%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 10.55%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  8.73%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　４５ｃｍ（１８インチ） 径１８インチ（４５ｃｍ）

T9877      TPTSD05    
 23.29%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  2.83%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－③－１    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00103

05020112102

施工　第0 -0100号表　　

SPD321     
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 宅地内

舗装版切断

 13.36%  49.56%   0.00%    1,222      37.08%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音                                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低騒音                                

MC448      TPMC448    
  9.09%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 16.98%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  9.17%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  7.58%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　４５ｃｍ（１８インチ） 径１８インチ（４５ｃｍ）

T9877      TPTSD05    
 33.48%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  2.45%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            
C=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－③－１    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00104

05020112102

施工　第0 -0101号表　　

SPD311     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等あり

舗装版破砕

  1.89%  95.79%   0.00%    4,947       2.32%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型 空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料
３．５～３．７m3／ｍｉｎ                         

K0504      TPK0504    
  1.47%

さく岩機［コンクリートブレーカ］ さく岩機［コンクリートブレーカ］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

            

MC055      TPMC055    
  0.42%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 51.83%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 43.96%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.32%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=2          障害等あり                              
D=5          4cmを超え10cm以下                       
F=1          積込作業あり                            
G=1          全ての費用                              

H=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－②－２    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00105

05020112102

施工　第0 -0102号表

S7308      
無筋構造物
宅地内

構造物とりこわし工（人力施工）
    m3                                           1     

無筋構造物 機・労 昼間単価
人力
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH12      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          無筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00106

05020112102

施工　第0 -0103号表　　

SPA161     
土砂 宅地内

床掘り

  0.00% 100.00%   0.00%   10,038       0.00%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
100.00%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=6          現場制約あり                            
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－４    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00107

05020112102

施工　第0 -0104号表

V5020      

人力埋戻工（山砂)
    m3    特単単価適用日：07年05月20日       100     

埋戻し
現場制約あり
土砂

       100         m3    
SPA181     

施工　第0-0105号表　　
                    

山砂（良質土）
埋め戻し用
        

       133         ｍ3   
TZZ9201    

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00108

05020112102

施工　第0 -0105号表　　

SPA181     
現場制約あり 土砂

埋戻し

  0.26%  99.38%   0.00%    7,300.3     0.36%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  0.26%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 88.41%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 10.97%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.36%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=6          現場制約あり                            
B=1          土砂                                    
C=1          締固めあり                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00109

05020112102

施工　第0 -0106号表

V5021      

人力埋戻工（再生砕石)
    m3    特単単価適用日：07年05月20日       100     

埋戻し
現場制約あり
土砂

       100         m3    
SPA181     

施工　第0-0105号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０        120        ｍ３   

T8454      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00110

05020112102

施工　第0 -0107号表　　

SPA181     
宅地内 土砂

埋戻し

  0.26%  99.38%   0.00%    7,300.3     0.36%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  0.26%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 88.41%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 10.97%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.36%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=6          現場制約あり                            
B=1          土砂                                    
C=1          締固めあり                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00111

05020112102

施工　第0 -0108号表

SZA320     
密粒度（２０）
再生アスファルト合材を使用する

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.40      人    

R0010      

100/250             

特殊作業員
［0.769]          0.80      人    

R0020      

200/250             

普通作業員
［0.828]          1.60      人    

R0030      

400/250             

再生材アスファルト合材　密粒度（２０）
最大粒径２０㎜         12.57      ｔ    

T8415      

                    

アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用        126.00      Ｌ    

T0211      

                    

振動ローラ運転
機－２３
ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ

         0.40      日    
SZK593     

施工　第0-0011号表　　
100/250             

振動コンパクタ運転
機－２３
前進型　４０～６０kg

         0.80      日    
SZK730     

施工　第0-0012号表　　
200/250             

砂散布費
         3.00      ％    

#01        

                    

諸雑費
        17.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=5          仕上り厚（cm）                                                                    
B=4          密粒度（２０）　　　　　　　　　　　　　
C=1          混合ＡＳ使用しない　　　　　　　　　　　
D=2          プライムコート                          
E=1          砂散布が必要                            



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00112

05020112102

F=2          再生アスファルト合材を使用する　　　　　



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00113

05020112102

施工　第0 -0109号表　　

SPB401     
無筋･鉄筋構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  29.40%   0.00%   28,051      70.60%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 13.20%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  7.51%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  6.69%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 70.60%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          無筋･鉄筋構造物                         
B=4          人力打設                                
E=2          一般養生                                
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=13         　18－8－40－60％                       
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00114

05020112102

施工　第0 -0110号表

SZA260     
運搬距離　　Ｌ＝5.7㎞
クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）

ダンプ運搬工（２ｔ積車）
    m3                                           1     

ダンプトラック運転
機－２２
２ｔ積級

         1.69      日    
SZK506     

施工　第0-0098号表　　
1.3*1.3             

１０m3当り→１m3当り
    m3    

+00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=5.7        運搬距離（km）                                                                    
B=1          ダンプトラック　　２ｔ積車              
C=2          クローラ型　山０．１３m3（平０．１０m3）
D=2          Ａｓ塊                                  
E=2          ＤＩＤ区間：あり                        

F=1          良　好                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00115

05020112102

施工　第0 -0111号表　　

SPA961     
舗装版破砕 機械積込(小規模土工)

殻運搬

 18.57%  72.35%   0.00%    5,232.9     9.08%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
          
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                    

MA401      TPMA401    
 18.57%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 72.35%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  9.08%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          舗装版破砕                              
B=4          機械積込(小規模土工)                    
C=2          DID区間あり                             
D=17         6.5km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0112号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 41.69%  43.88%   0.00%    1,480.7    14.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.69%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 43.88%



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00116

05020112102

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=2          DID区間あり                             
D=15         5.7km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00117

05020112102

施工　第0 -0113号表

SZ0350     
φ２０

ポリエチレン管布設工
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.07      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.12      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=2          φ２０                                  
B=1          据付                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0114号表

SZ0350     
φ２５

ポリエチレン管布設工
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.07      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.12      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          φ２５                                  
B=1          据付                                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00118

05020112102

施工　第0 -0115号表

SZ0350     
φ３０

ポリエチレン管布設工
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.08      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.14      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=4          φ３０                                  
B=1          据付                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0116号表

SZ0350     
φ４０

ポリエチレン管布設工
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.08      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.14      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=5          φ４０                                  
B=1          据付                                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00119

05020112102

施工　第0 -0117号表

SZ0350     
φ５０

ポリエチレン管布設工
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.10      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.18      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=6          φ５０                                  
B=1          据付                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0118号表

SZ0360     
φ２０

ポリエチレン管継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.02      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.02      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=2          φ２０                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00120

05020112102

施工　第0 -0119号表

SZ0360     
φ２５

ポリエチレン管継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.02      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.02      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=3          φ２５                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0120号表

SZ0360     
φ３０

ポリエチレン管継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.03      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.03      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=4          φ３０                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00121

05020112102

施工　第0 -0121号表

SZ0360     
φ４０

ポリエチレン管継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.03      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.03      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=5          φ４０                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0122号表

SZ0360     
φ５０

ポリエチレン管継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.04      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.04      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=6          φ５０                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00122

05020112102

施工　第0 -0123号表

SZ0510     
φ２０

ポリエチレン管切断工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.01      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=2          φ２０                                  
B=1          切断                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0124号表

SZ0510     
φ２５

ポリエチレン管切断工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.01      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=3          φ２５                                  
B=1          切断                                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00123

05020112102

施工　第0 -0125号表

SZ0510     
φ３０

ポリエチレン管切断工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.01      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=4          φ３０                                  
B=1          切断                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0126号表

SZ0510     
φ４０

ポリエチレン管切断工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.01      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=5          φ４０                                  
B=1          切断                                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00124

05020112102

施工　第0 -0127号表

SZ0510     
φ５０

ポリエチレン管切断工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.01      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=6          φ５０                                  
B=1          切断                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0128号表

SZ0500     
φ２０

硬質塩化ビニル管切断工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.01      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          切断                                    
B=3          φ２０                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00125

05020112102

施工　第0 -0129号表

V6000      
ソケット
φ２０

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ13～φ25用          0.3       ｍ    

TZZ8650    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0130号表

V6000      
ソケット
φ２５

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ13～φ25用          0.3       ｍ    

TZZ8650    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00126

05020112102

施工　第0 -0131号表

V6001      
ソケット
φ５０

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ30～φ50用          0.4       ｍ    

TZZ8651    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0132号表

V6010      
分止水栓用・おねじ・めねじソケット
φ２０

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ13～φ25用          0.2       ｍ    

TZZ8650    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00127

05020112102

施工　第0 -0133号表

V6010      
分止水栓用・おねじ・めねじソケット
φ２５

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ13～φ25用          0.2       ｍ    

TZZ8650    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0134号表

V6011      
分止水栓用・おねじ・めねじソケット
φ３０

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ30～φ50用          0.4       ｍ    

TZZ8651    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00128

05020112102

施工　第0 -0135号表

V6011      
分止水栓用・おねじ・めねじソケット
φ４０

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ30～φ50用          0.4       ｍ    

TZZ8651    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0136号表

V6011      
分止水栓用・おねじ・めねじソケット
φ５０

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ30～φ50用          0.4       ｍ    

TZZ8651    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00129

05020112102

施工　第0 -0137号表

V6020      
エルボ
φ２０

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ13～φ25用          0.3       ｍ    

TZZ8650    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0138号表

V6020      
エルボ
φ２５

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ13～φ25用          0.3       ｍ    

TZZ8650    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00130

05020112102

施工　第0 -0139号表

V6021      
エルボ
φ３０

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ30～φ50用          0.5       ｍ    

TZZ8651    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0140号表

V6021      
エルボ
φ４０

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ30～φ50用          0.5       ｍ    

TZZ8651    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00131

05020112102

施工　第0 -0141号表

V6021      
エルボ
φ５０

ポリエチレン管用鋳鉄異形管被覆工
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

ポリエチレンスリーブ（給水管用）
φ30～φ50用          0.5       ｍ    

TZZ8651    

                    

粘着テープ
ｔ＝０．２ｍｍ
        

         1.0       ｍ    
TZ8053     

                    

雑材料
         2         ％    

#09        

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0142号表

SZ2020     
ＰＰ用
φ２０

止水栓取付け工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.05      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.02      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=1          止水栓取付け                            
B=4          ＰＰ用                                  
C=2          φ２０                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00132

05020112102

施工　第0 -0143号表

SZ2020     
ＰＰ用
φ２５

止水栓取付け工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.04      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=1          止水栓取付け                            
B=4          ＰＰ用                                  
C=3          φ２５                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0144号表

SZ2020     
ＰＰ用
φ５０

止水栓取付け工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.09      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.05      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=1          止水栓取付け                            
B=4          ＰＰ用                                  
C=6          φ５０                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00133

05020112102

施工　第0 -0145号表

V3300      
ＳＧＰφ４０

サヤ管設置工
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日        10     

掘削
土砂
現場制約あり

         0.02      m3    
SPA101     

施工　第0-0030号表　　
                    

土砂等運搬
現場制約あり
人力

         0.02      m3    
SPA105     

施工　第0-0031号表　　
                    

配管用炭素鋼管（黒管）
φ40
        

        10         ｍ    
TZZ9049    

                    

小口径鋼管据付工：人力
φ４０         10         ｍ    

SZ0170     

施工　第0-0146号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0146号表

SZ0170     
φ４０

小口径鋼管据付工：人力
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.15      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.16      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00134

05020112102

A=5          φ４０                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0147号表

V3302      
ＳＧＰφ８０

サヤ管設置工
    ｍ    特単単価適用日：07年05月20日        10     

掘削
土砂
現場制約あり

         0.06      m3    
SPA101     

施工　第0-0030号表　　
                    

土砂等運搬
現場制約あり
人力

         0.06      m3    
SPA105     

施工　第0-0031号表　　
                    

配管用炭素鋼管（黒管）
φ80
        

        10         ｍ    
TZZ9052    

                    

小口径鋼管据付工：人力
φ８０         10         ｍ    

SZ0170     

施工　第0-0148号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0148号表

SZ0170     
φ８０

小口径鋼管据付工：人力
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.20      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.23      人    

R0030      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00135

05020112102

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=8          φ８０                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0149号表

SZ0390     
φ５０　　天端明示無し
φ２０　　エコマーク品

管明示テープ工：ポリエチレン管
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.09      人    

R0030      

                    

管明示テープ（印刷表示付）
W50㎜×t0.15㎜　粘着　エコマーク品        12.70      ｍ    

TZ7112     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          φ５０　　天端明示無し                  
B=12.7       管明示テープ数量（ｍ）                                                            
C=2          ﾋﾞﾆﾙ製・印刷表示付 W50㎜×t0.15mm 粘着  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0150号表

SZ0390     
φ５０　　天端明示無し
φ２５　　エコマーク品

管明示テープ工：ポリエチレン管
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.09      人    

R0030      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00136

05020112102

管明示テープ（印刷表示付）
W50㎜×t0.15㎜　粘着　エコマーク品        16.00      ｍ    

TZ7112     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          φ５０　　天端明示無し                  
B=16         管明示テープ数量（ｍ）                                                            
C=2          ﾋﾞﾆﾙ製・印刷表示付 W50㎜×t0.15mm 粘着  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0151号表

SZ0390     
φ５０　　天端明示無し
φ３０　　エコマーク品

管明示テープ工：ポリエチレン管
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.09      人    

R0030      

                    

管明示テープ（印刷表示付）
W50㎜×t0.15㎜　粘着　エコマーク品        19.80      ｍ    

TZ7112     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          φ５０　　天端明示無し                  
B=19.8       管明示テープ数量（ｍ）                                                            
C=2          ﾋﾞﾆﾙ製・印刷表示付 W50㎜×t0.15mm 粘着  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00137

05020112102

施工　第0 -0152号表

SZ0390     
φ５０　　天端明示無し
φ４０　　エコマーク品

管明示テープ工：ポリエチレン管
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.09      人    

R0030      

                    

管明示テープ（印刷表示付）
W50㎜×t0.15㎜　粘着　エコマーク品        22.60      ｍ    

TZ7112     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          φ５０　　天端明示無し                  
B=22.6       管明示テープ数量（ｍ）                                                            
C=2          ﾋﾞﾆﾙ製・印刷表示付 W50㎜×t0.15mm 粘着  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0153号表

SZ0390     
φ５０　　天端明示無し
φ５０　　エコマーク品

管明示テープ工：ポリエチレン管
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.09      人    

R0030      

                    

管明示テープ（印刷表示付）
W50㎜×t0.15㎜　粘着　エコマーク品        28.30      ｍ    

TZ7112     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          φ５０　　天端明示無し                  
B=28.3       管明示テープ数量（ｍ）                                                            
C=2          ﾋﾞﾆﾙ製・印刷表示付 W50㎜×t0.15mm 粘着  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00138

05020112102

施工　第0 -0154号表

SZ2010     
鋳鉄管　φ１５０
φ２０

サドル分水栓建込み工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.08      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.08      人    

R0030      

                    

諸雑費
        12.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=4          鋳鉄管　φ１５０                        
B=2          φ２０                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0155号表

SZ2010     
鋳鉄管　φ１５０
φ２５

サドル分水栓建込み工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.09      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.09      人    

R0030      

                    

諸雑費
        12.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=4          鋳鉄管　φ１５０                        
B=3          φ２５                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00139

05020112102

施工　第0 -0156号表

SZ2010     
鋳鉄管　φ１５０
φ３０

サドル分水栓建込み工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.10      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.10      人    

R0030      

                    

諸雑費
        13.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=4          鋳鉄管　φ１５０                        
B=4          φ３０                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0157号表

SZ2010     
鋳鉄管　φ１５０
φ４０

サドル分水栓建込み工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.11      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.11      人    

R0030      

                    

諸雑費
        13.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=4          鋳鉄管　φ１５０                        
B=5          φ４０                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00140

05020112102

施工　第0 -0158号表

SZ2010     
鋳鉄管　φ１５０
φ５０

サドル分水栓建込み工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.12      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.12      人    

R0030      

                    

諸雑費
        13.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=4          鋳鉄管　φ１５０                        
B=6          φ５０                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0159号表

SZ2015     
φ２０

コア取付工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.03      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.03      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=2          φ２０                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00141

05020112102

施工　第0 -0160号表

SZ2015     
φ２５

コア取付工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.03      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.03      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=3          φ２５                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0161号表

SZ2015     
φ３０

コア取付工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.03      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.03      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=4          φ３０                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00142

05020112102

施工　第0 -0162号表

SZ2015     
φ４０

コア取付工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.03      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.03      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=5          φ４０                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0163号表

SZ2015     
φ５０

コア取付工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.03      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.03      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=6          φ５０                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00143

05020112102

施工　第0 -0164号表

SZA231     
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

舗装版直接掘削積込み工
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.35      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          0.52      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）

         2.76      ｈ    
SZ8020     

施工　第0-0165号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=2          クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
B=1          舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下          
C=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第２次基準値）使用
D=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0165号表

SZ8020     
機－１
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）

バックホウ運転
    ｈ                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          0.16      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          8.60      Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ（クローラ型）［標準型］
山積０．４５m3　平積０．３５m3　排ガス型
　　　　　　　　（第２次基準値）        

         1.00      ｈ    
M0BA2      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00144

05020112102

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｈ    

A=2          クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=3          排出ガス対策型（第２次基準値）　使用    
D=0.16       運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
E=8.6        燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0166号表

SZA231     
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下

舗装版直接掘削積込み工
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.41      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          0.61      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）

         3.27      ｈ    
SZ8020     

施工　第0-0165号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=2          クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
B=2          舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下        
C=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第２次基準値）使用
D=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00145

05020112102

施工　第0 -0167号表

SZA211     
ｸﾛｰﾗ型　山0.45m3（平0.35m3）

機械掘削工
    m3                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          1.50      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          3.90      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）

         8.80      ｈ    
SZ8020     

施工　第0-0168号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=4          ｸﾛｰﾗ型　山0.45m3（平0.35m3）            

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0168号表

SZ8020     
機－１
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）

バックホウ運転
    ｈ                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          0.16      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          8.60      Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ（クローラ型）［標準型］
山積０．４５m3　平積０．３５m3　排ガス型
　　　　　　　　（第１次基準値）        

         1.00      ｈ    
M0B02      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00146

05020112102

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｈ    

A=2          クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=2          排出ガス対策型（第１次基準値）　使用    
D=0.16       運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
E=8.6        燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0169号表

SZA260     
運搬距離　　Ｌ＝6.8㎞
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
    m3                                           1     

ダンプトラック運転
機－２２
４ｔ積級

         0.70      日    
SZK506     

施工　第0-0015号表　　
0.7*1               

１０m3当り→１m3当り
    m3    

+00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=6.8        運搬距離（km）                                                                    
B=2          ダンプトラック　　４ｔ積車              
C=4          クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
D=1          土砂                                    
E=2          ＤＩＤ区間：あり                        

F=1          良　好                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0170号表

SZA250     
施工幅　１．８ｍ以上
補足材厚さ　2㎝

不陸整正工
    m2                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.58      人    

R0030      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00147

05020112102

粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜          2.54     ｍ３   

T8344      

                    

振動ローラ運転
機－２８
搭乗式・コンバインド型　３～４ｔ

         0.16      日    
SZK591     

施工　第0-0171号表　　
                    

タンパ運転
機－３１
６０～８０㎏

         0.16      日    
SZK511     

施工　第0-0095号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=2          施工幅　１．８ｍ以上                    
B=2          粒度調整砕石                            
C=2          補足材厚さ（㎝）                                                                  
D=2          振動ﾛｰﾗ　排出ガス対策型(第１基)  使用   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0171号表

SZK591     
機－２８
搭乗式・コンバインド型　３～４ｔ

振動ローラ運転
    日                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          1.00      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         13.00      Ｌ    

T0250      

                    

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型）
３－４ｔ          1.52    供用日  

K2610      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00148

05020112102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          搭乗式・コンバインド型　３～４ｔ　　　　
B=1          運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
C=13         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=1.52       機械賃料数量                                                                      
E=2          排出ガス対策型（第１次基準値）　使用    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00149

05020112102

施工　第0 -0172号表　　

SPD301     
全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり

路面切削

 52.65%  35.95%   0.00%      546.11   11.40%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］
排ガス３次                            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス３次                            

MC554      TPMC554    
 32.08%

路面清掃車［ブラシ・四輪式］ 路面清掃車［ブラシ・四輪式］
                      
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                      

MC492      TPMC492    
  6.36%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 12.51%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  3.75%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  3.60%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  3.47%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  8.32%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          全面切削6cm以下(4000m2以下)             
B=2          段差すりつけの撤去作業あり              
C=1          全ての費用                              
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－①－２    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00150

05020112102

施工　第0 -0173号表　　

SPD365     

クラック防止シート張

  5.36%  93.58%   0.00%      300.2     1.06%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

タイヤローラ［普通型］ タイヤローラ［普通型］
排ガス２次                    
　　　　　　　　（第２次基準値）        

排ガス２次                    

MC245      TPMC245    
  5.36%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 53.37%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 19.25%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  6.27%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  6.04%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.06%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          全ての費用                              
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－⑦－３    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00151

05020112102

施工　第0 -0174号表　　

SPD366     

クラック防止シート（材料費）

  0.00%   0.00%   0.00%        0       0.00%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

クラック防止シート クラック防止シート
※手入力単価 ※手入力単価

T082C      
       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－⑦－３    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0175号表　　

SPD023     
3.0m超 平均仕上り厚50ｍｍ

表層（車道・路肩部）

  1.43%   9.93%   0.00%    1,750.5    88.64%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ687      TPKQ687    
  0.91%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.14%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  0.14%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  3.56%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  2.04%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  1.98%



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00152

05020112102

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  0.70%

再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） アスファルト混合物
最大粒径２０㎜ 密粒度（２０）

T8422      TPT8025    
 85.53%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－４　タックコート用

T0211      TPT0212    
  2.53%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.49%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          3.0m超                                  
B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  
E=15         再生　密粒度（２０Ｆ）                  

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00153

05020112102

施工　第0 -0176号表

SZA320     
密粒度（２０Ｆ）
再生アスファルト合材を使用する

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.40      人    

R0010      

100/250             

特殊作業員
［0.769]          0.80      人    

R0020      

200/250             

普通作業員
［0.828]          1.60      人    

R0030      

400/250             

再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）
最大粒径２０㎜         12.57      ｔ    

T8422      

                    

アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用        126.00      Ｌ    

T0211      

                    

振動ローラ運転
機－２３
ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ

         0.40      日    
SZK593     

施工　第0-0011号表　　
100/250             

振動コンパクタ運転
機－２３
前進型　４０～６０kg

         0.80      日    
SZK730     

施工　第0-0012号表　　
200/250             

砂散布費
         3.00      ％    

#01        

                    

諸雑費
        17.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=5          仕上り厚（cm）                                                                    
B=6          密粒度（２０Ｆ）　　　　　　　　　　　　
C=1          混合ＡＳ使用しない　　　　　　　　　　　
D=2          プライムコート                          
E=1          砂散布が必要                            



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00154

05020112102

F=2          再生アスファルト合材を使用する　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0177号表

S7301      
実線15cm

区画線工（溶融式）（材料含）
    ｍ                                       1,000     

区画線設置工 昼間単価 機・労
[溶融式(手動)] 実線 15cm
時間的制約 無 豪雪補正 有

     1,000.000     ｍ    
TDA13      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色
JIS K 5665 3種1号        570.000    ｋｇ   

TDG75      

                    

ガラスビーズ
JIS R 3301 1号         25.000    ｋｇ   

TDG76      

                    

接着用プライマー
区画線（溶融式）用         25.000    ｋｇ   

TDG77      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         40.000     Ｌ    

T0250      

                    

材料諸雑費
         5.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                       1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          実線15cm                                
B=1          白色                                    
C=3          時間的制約を受けない                    
D=1          豪雪補正　有（Ｂ地区損料）              
E=2          夜間作業　無                            

F=1          塗布厚1.5mm                             
G=2          排水性舗装に施工しない                  
H=2          未供用区間に施工しない                  
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－①－２    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00155

05020112102

施工　第0 -0178号表

S7301      
破線15cm

区画線工（溶融式）（材料含）
    ｍ                                       1,000     

区画線設置工 昼間単価 機・労
[溶融式(手動)] 破線 15cm
時間的制約 無 豪雪補正 有

     1,000.000     ｍ    
TDA37      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色
JIS K 5665 3種1号        570.000    ｋｇ   

TDG75      

                    

ガラスビーズ
JIS R 3301 1号         25.000    ｋｇ   

TDG76      

                    

接着用プライマー
区画線（溶融式）用         25.000    ｋｇ   

TDG77      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         44.000     Ｌ    

T0250      

                    

材料諸雑費
         5.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                       1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=5          破線15cm                                
B=1          白色                                    
C=3          時間的制約を受けない                    
D=1          豪雪補正　有（Ｂ地区損料）              
E=2          夜間作業　無                            

F=1          塗布厚1.5mm                             
G=2          排水性舗装に施工しない                  
H=2          未供用区間に施工しない                  
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－①－２    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00156

05020112102

施工　第0 -0179号表

S7301      
ｾﾞﾌﾞﾗ45cm

区画線工（溶融式）（材料含）
    ｍ                                       1,000     

区画線設置工 昼間単価 機・労
[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm
時間的制約 無 豪雪補正 有

     1,000.000     ｍ    
TDA70      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色
JIS K 5665 3種1号      1,700.000    ｋｇ   

TDG75      

                    

ガラスビーズ
JIS R 3301 1号         75.000    ｋｇ   

TDG76      

                    

接着用プライマー
区画線（溶融式）用         75.000    ｋｇ   

TDG77      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         89.000     Ｌ    

T0250      

                    

材料諸雑費
         5.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                       1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=12         ｾﾞﾌﾞﾗ45cm                               
B=1          白色                                    
C=3          時間的制約を受けない                    
D=1          豪雪補正　有（Ｂ地区損料）              
E=2          夜間作業　無                            

F=1          塗布厚1.5mm                             
G=2          排水性舗装に施工しない                  
H=2          未供用区間に施工しない                  
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－①－２    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00157

05020112102

施工　第0 -0180号表

S7301      
矢印・記号・文字15cm換算

区画線工（溶融式）（材料含）
    ｍ                                       1,000     

区画線設置工 昼間単価 機・労
[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算
時間的制約 無 豪雪補正 有

     1,000.000     ｍ    
TDA76      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色
JIS K 5665 3種1号        570.000    ｋｇ   

TDG75      

                    

ガラスビーズ
JIS R 3301 1号         25.000    ｋｇ   

TDG76      

                    

接着用プライマー
区画線（溶融式）用         25.000    ｋｇ   

TDG77      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）        100.000     Ｌ    

T0250      

                    

材料諸雑費
         5.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                       1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=13         矢印・記号・文字15cm換算                
B=1          白色                                    
C=3          時間的制約を受けない                    
D=1          豪雪補正　有（Ｂ地区損料）              
E=2          夜間作業　無                            

F=1          塗布厚1.5mm                             
G=2          排水性舗装に施工しない                  
H=2          未供用区間に施工しない                  
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－①－２    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00158

05020112102

施工　第0 -0181号表　　

SPD305     
DID区間あり 6.0km以下

殻運搬（路面切削）

 41.76%  44.84%   0.00%    1,249.3    13.40%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.76%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 44.84%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 13.40%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          DID区間あり                             
B=13         6.0km以下                               
C=1          全ての費用                              
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－①－４    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00159

05020112102

施工　第0 -0182号表

SZA260     
運搬距離　　Ｌ＝5.7㎞
クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
    m3                                           1     

ダンプトラック運転
機－２２
４ｔ積級

         0.91      日    
SZK506     

施工　第0-0015号表　　
0.7*1.3             

１０m3当り→１m3当り
    m3    

+00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=5.7        運搬距離（km）                                                                    
B=2          ダンプトラック　　４ｔ積車              
C=4          クローラ型　山０．４５m3（平０．３５m3）
D=2          Ａｓ塊                                  
E=2          ＤＩＤ区間：あり                        

F=1          良　好                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0183号表

V9010      

試掘調査
   箇所   特単単価適用日：07年05月20日         1     

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

         2.0       ｍ    
SPD321     

施工　第0-0001号表　　
                    

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

         0.8       m2    
SZA231     

施工　第0-0004号表　　
                    

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）          0.9       m3    

SZA211     

施工　第0-0005号表　　
                    

機械埋戻工（山砂）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

         0.2       m3    
V5002      

施工　第0-0006号表　　
                    

機械埋戻工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）          0.8       m3    

SZA221     

施工　第0-0007号表　　
                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00160

05020112102

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
密粒度（１３）
再生アスファルト合材を使用する

         0.8       m2    
SZA320     

施工　第0-0013号表　　
                    

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝6㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

         0.1       m3    
SZA260     

施工　第0-0184号表　　
                    

整地
残土受入れ地での処理          0.1       m3    

SPA109     

施工　第0-0016号表　　
                    

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝6㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

         0.04      m3    
SZA260     

施工　第0-0185号表　　
                    

側溝清掃車運搬
運搬距離　　60㎞          0.02      m3    

S5200      

施工　第0-0186号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0184号表

SZA260     
運搬距離　　Ｌ＝6㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
    m3                                           1     

ダンプトラック運転
機－２２
４ｔ積級

         0.60      日    
SZK506     

施工　第0-0015号表　　
0.6*1               

１０m3当り→１m3当り
    m3    

+00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=6          運搬距離（km）                                                                    
B=2          ダンプトラック　　４ｔ積車              
C=3          クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
D=1          土砂                                    
E=1          ＤＩＤ区間：なし                        

F=1          良　好                                  



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00161

05020112102

施工　第0 -0185号表

SZA260     
運搬距離　　Ｌ＝6㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
    m3                                           1     

ダンプトラック運転
機－２２
４ｔ積級

         0.78      日    
SZK506     

施工　第0-0015号表　　
0.6*1.3             

１０m3当り→１m3当り
    m3    

+00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=6          運搬距離（km）                                                                    
B=2          ダンプトラック　　４ｔ積車              
C=3          クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
D=2          Ａｓ塊                                  
E=1          ＤＩＤ区間：なし                        

F=1          良　好                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0186号表

S5200      
運搬距離　　60㎞

側溝清掃車運搬
    m3                                         100     

普通作業員
［0.828]         17.857     人    

R0030      

100/5.6             

側溝清掃車運転
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

        17.857     日    
SK921      

施工　第0-0022号表　　
100/5.6             

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00162

05020112102

A=60         運搬距離（㎞）                                                                    
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－３－⑥－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0187号表

S9990      

工事名標示板加算額
    基                                           1     

工事名標示板加算額
（木材使用・据付撤去含む）          1.000     基    

T9940      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２４  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0188号表

SZ1011     
給水車不使用

通水試験工
    ｍ                                           1     

通水試験工
既設管と連絡して給水車が不要の場合          1.00      日    

SZ1010     

施工　第0-0189号表　　
                    

ｍ当たり
    ｍ    

+00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=5          給水車不使用                            



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00163

05020112102

施工　第0 -0189号表

SZ1010     
既設管と連絡して給水車が不要の場合

通水試験工
    日                                           1     

配管工
［0.764］          3.00      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          3.00      人    

R0030      

                    

器具損料及び諸雑費
        20.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          既設管と連絡して給水車が不要の場合      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0190号表

V8001      
φ75㎜～φ300㎜
L=200m～300m未満

管路詳細設計
   業務   特単単価適用日：07年05月20日         1     

主任技師　　（内業）
［５５％］          0.325     人    

R5430      

                    

技師（Ａ）　（内業）
［５５％］          0.603     人    

R5440      

                    

技師（Ｂ）　（内業）
［５５％］          1.439     人    

R5450      

                    

技師（Ｃ）　（内業）
［５５％］          1.439     人    

R5460      

                    

技術員　　　（内業）
［５５％］          1.067     人    

R5470      

                    



 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00164

05020112102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        業務   



数　量　計　算　書

［土工］

　　　　工　　種　　　　 　　　規　格　等　　　 単位 設計数量 　　　　　　　　　　　計　　算　　　　　　　　　　　 計算結果

441.1 (1.4+9.9+183.8+7.7+8.3+4.0)*2+0.60*2+(5.50+4.20) 441.10

119.9 (183.8+7.7+8.3)*0.60 119.88

8.7 (1.4+9.9)*0.60+1.89 8.67

3.5 4.0*0.60+1.10 3.50

114.9
1.4*0.81+9.9*0.54+(183.8+7.7)*0.51+8.3*0.48+4.0*0.5
4+(3.35+1.31)

114.94

55.9 (1.4+9.9+183.8+7.7)*0.25+(8.3+4.0)*0.23+(1.65+0.76) 55.93

69.4
1.4*0.58+(9.9+183.8+8.3+4.0)*0.31+7.7*0.30+(1.83+0.
57)

69.38

4.6 7.7*0.60 4.62

127.4 (1.4+9.9+183.8+8.3+4.0)*0.60+(1.89+1.10) 127.43

10.1 0.78*13 10.14

8.7 0.67*13 8.71

3.4 0.26*13 3.38

5.3 0.41*13 5.33

10.1 0.78*13 10.14

117.7 114.94+8.71-5.33/0.9 117.72

117.7 117.72 117.72

1.4 1.35 1.35

19.3 119.88*0.15+8.67*0.10+3.50*0.05+10.14*0.03 19.32

3.3 441.10/203*1.8*0.85 3.32

人力施工
再生密粒度20

t=5㎝
ｍ2

機械床掘工
（再掘削）

ｍ

機械床掘工 BH 0.28m3 ｍ3

舗装版取壊工
As　t=5㎝
BH 0.28m3

ｍ2

舗装版取壊工
As　t=15㎝
BH 0.28m3

ｍ2

舗装版取壊工
As　t=10㎝
BH 0.28m3

ｍ2

上段：当初設計
下段：変更設計

工種・工区名　【交付金対象】
「配水管布設替工／配水管接続替工」

ｍ3

仮復旧工
（再掘削）

人力施工
再生密粒度13

t=3㎝
ｍ2

仮復旧取壊工
（再掘削）

As　ｔ＝3㎝
BH＝0.28㎥

ｍ2

舗装版切断工
AS舗装

15㎝以下

土留工（木矢板）
H=2.10
W=1.40

ｍ

山砂
BH 0.28m3

機械埋戻工 ｍ3

機械埋戻工
再生砕石
BH 0.28m3

切断汚泥
側溝清掃車運搬

L=57.8㎞
ｍ3産廃運搬工

機械埋戻工
（再掘削）

充用土(RC-４０）
BH 0.28m3

機械埋戻工
（再掘削）

山砂
BH 0.28m3

ｍ3

ｍ3

産廃運搬工
アスファルト

機械積込 BH 0.28m3
DT4ｔ　L=5.7㎞

ｍ3

残土運搬工
機械積込
BH 0.28m3

DT4ｔ　L=6.8㎞
ｍ3

残土受入地での処理 整地 ｍ3

仮復旧工

BH 0.28m3 ｍ3

仮復旧工
人力施工

再生密粒度13
t=3㎝

ｍ2

会　津　若　松　市　上　下　水　道　局 土工　布設替【交】　1/2



数　量　計　算　書

［土工］

　　　　工　　種　　　　 　　　規　格　等　　　 単位 設計数量 　　　　　　　　　　　計　　算　　　　　　　　　　　 計算結果

上段：当初設計
下段：変更設計

工種・工区名　【交付金対象】
「配水管布設替工／配水管接続替工」

45.4 19.32*2.35 45.40

4.6 3.32*1.4 4.64
汚泥中間処理 ｔ

産廃処分 再資源化処理As ｔ

産廃処分

会　津　若　松　市　上　下　水　道　局 土工　布設替【交】　2/2



数　量　計　算　書

［資材］

　　　資　材　名　　　 数　量 　　　計　算　　　 数　量 　　　計　算　　　 数　量 　　　計　算　　　

GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 3 3 3 3

φ150mm

GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 1 1 1 1

φ100mm

バルブ付割T字管(DIP用) 1 1 1 1

φ350㎜×φ150㎜

バルブ付割T字管(VP用) 1 1 1 1

φ100㎜×φ100㎜

仕切弁筐（小型） 4 3 3 1 1 4

【φ150】頭部改良型

仕切弁筐（小型） 2 2 2 2

【φ100】頭部改良型

座台 6 3 3 1 1 2 2 6

個

基

基

個

 DIP(GX-S)φ150㎜

個

基

基

第３号配水管接続替工

L=195.5m L=8.7m(8.9m) L=13.3m

DIP(GX-S)φ150㎜  DIP(GX-S)φ100㎜

工種・工区名　【交付金対象】
「配水管布設替工／配水管接続替工」

上段：当初設計
下段：変更設計

単位 設計数量 合　計布設延長

口　　径

工種・区間 配水管布設替工 第１号配水管接続替工

会　津　若　松　市　上　下　水　道　局 資材　布設替【交】　1/1



数　量　計　算　書

［布設］

　　　　工　　種　　　　 　口　　径　 規　格　等 単位 設計数量　　　　　　　　　　　計　　算　　　　　　　　　　　計算結果

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

6 4+2 6

0.9 0.9 0.9

2.4 0.7+0.9+0.8 2.4

217.7 195.5+8.9+13.3 217.7

仕切弁設置工 φ100mm 設置 基

仕切弁筐設置工
A・B形 1

号
設置

箇所

サヤ管設置工 φ200mm ｍ

サヤ管設置工 φ150mm ｍ

ロケーティングワイヤー ｍ

工種・工区名　【交付金対象】
「配水管布設替工／配水管接続替工」

上段：当初設計
下段：変更設計

不断水連絡工
φ350×
φ150

箇所

不断水連絡工
φ100×
φ100

箇所

仕切弁設置工 φ150mm 設置 基

会　津　若　松　市　上　下　水　道　局 布設　布設替【交】　1/1



呼び径150 GX形の標準数量（切管ﾕﾆｯﾄの場合） 凡例： 入力セル

【交】配水管布設替工

条件

(1) 管路延長 L 195.5 （ｍ）

(2) IP数 3 （箇所）
(3) 管路延長100ｍ当たりのIP数 1.5 （箇所/100ｍ）

(4) 比率 γ 0.847

標準数量

100m当たり 100m当たり 管路延長当たり

qm q = γ×qm Q = q × L

材料 GX形 直管 φ150×5m 本 20.64 17.47 34.16

GX形 二受T字管 φ150×φ150 個 0.37 0.31 0.61

GX形 二受T字管 φ150×φ100 個 0.20 0.17 0.33

GX形 二受T字管 φ150×φ75 個 0.10 0.08 0.17

GX形 ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管 φ150×φ75 個 0.14 0.12 0.23

GX形 曲管 5 5/8° φ150 個 0.60 0.51 0.99

GX形 曲管 11 1/4° φ150 個 0.60 0.51 0.99

GX形 曲管 22 1/2° φ150 個 1.09 0.92 1.80

GX形 曲管 45° φ150 個 2.21 1.87 3.66

GX形 曲管 90° φ150 個 1.19 1.01 1.97

GX形 乙字管 φ150×300H 個 0.33 0.28 0.55

GX形 受挿し片落管 φ150×φ100 個 0.30 0.25 0.50

GX形 栓（直管用) φ150 個 0.07 0.06 0.12

GX形 栓（異形管用） φ150 個 0.04 0.03 0.07

GX形 継ぎ輪 φ150 個 0.60 0.51 0.99

GX形 ライナ φ150 個 7.60 6.43 12.58

GX形 異形管用接合部品 φ150 組 2.47 2.09 4.09

GX形 Ｇ－Ｌｉｎｋセット φ150 組 6.15 5.21 10.18

GX形 Ｐ－Ｌｉｎｋセット φ150 個 0.04 0.03 0.07

K形 挿し受片落管 φ150×φ100 個 0.10 0.08 0.17

K形 帽（特殊押輪込） φ150 個 0.27 0.23 0.45

K形 継ぎ輪 φ150 個 0.04 0.03 0.07

K形用接合部品(特殊押輪) φ150 組 0.17 0.14 0.28

ポリエチレンスリーブ φ150 ｍ 100.00 100.00 195.50

管明示テープ φ150 ｍ 100.00 100.00 195.50

管明示シート － ｍ 100.00 100.00 195.50

布設 鋳鉄管布設工（機械） φ150 ｍ 100.00 100.00 195.50

GX形継手接合工(直管受口) φ150 口 20.51 17.36 33.94

GX形継手接合工(異形管受口) φ150 口 2.47 2.09 4.09

GX形継手接合工(G-Link) φ150 口 6.15 5.21 10.18

GX形継手接合工(P-Link) φ150 口 0.04 0.03 0.07

鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150 口 5.00 4.23 8.28

ﾒｶﾆｶﾙ継手接合工 φ150 口 0.04 0.03 0.07

ﾒｶﾆｶﾙ継手接合工(特殊押輪) φ150 口 0.43 0.36 0.71

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ150 ｍ 100.00 100.00 195.50

管明示テープ工 φ150 ｍ 100.00 100.00 195.50

管明示シート工 － ｍ 100.00 100.00 195.50

区分 名称 規格・寸法 単位
数量



呼び径150 GX形の標準数量（切管ﾕﾆｯﾄの場合） 凡例： 入力セル

【交】第１号配水管接続替工

(1) 工事延長（ｍ） 8.9

(2) ＩＰ数（箇所） 6

(3) 管路延長100m当たりのＩＰ数（箇所/100m） 67.4

(4) 補正係数 y 3.31

区分 名称 規格・寸法 単位 標準数量
(100m当たり)

補正係数 ｙ
(a式による)

概算数量
(100m当たり)

概算数量
(工事延長当たり)

材料 GX形直管(内面粉体塗装) φ150×5000L 本 20.64 3.31 68.40 6.09
GX形二受T字管 φ150×φ150 個 0.37 3.31 1.23 0.11
GX形二受T字管 φ150×φ100 個 0.20 3.31 0.66 0.06
GX形二受T字管 φ150×φ75 個 0.10 3.31 0.33 0.03
GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管(分岐用) φ150×φ75 個 0.14 3.31 0.46 0.04
GX形曲管 φ150×5 5/8° 個 0.60 3.31 1.99 0.18
GX形曲管 φ150×11 1/4° 個 0.60 3.31 1.99 0.18
GX形曲管 φ150×22 1/2° 個 1.09 3.31 3.61 0.32
GX形曲管 φ150×45° 個 2.21 3.31 7.32 0.65
GX形曲管 φ150×90° 個 1.19 3.31 3.94 0.35
GX形乙字管 φ150×300H 個 0.33 3.31 1.09 0.10
GX形受挿片落管 φ150×φ100 個 0.30 3.31 0.99 0.09
GX形栓（直管用 φ150 個 0.07 3.31 0.23 0.02
GX形栓（異形管用） φ150 個 0.04 3.31 0.13 0.01
GX形継ぎ輪 φ150 個 0.60 3.31 1.99 0.18
GX形ﾗｲﾅ φ150 個 7.60 3.31 25.18 2.24
GX形異形管用接合部品 φ150 組 2.47 3.31 8.19 0.73
GX形異形管用接合部品(G-Link) φ150 組 6.15 3.31 20.38 1.81
P-Link φ150 個 0.04 3.31 0.13 0.01
GX形移動防止金具 φ150 個 0.07 3.31 0.23 0.02
NS形帽 φ150 個 0.04 3.31 0.13 0.01
NS形切管挿し口リング φ150 個 0.04 3.31 0.13 0.01
NS形移動防止金具 φ150 個 0.07 3.31 0.23 0.02
K形挿し受け片落ち管 φ150×φ100 個 0.10 3.31 0.33 0.03
K形帽（特殊押輪込） φ150 個 0.27 3.31 0.89 0.08
K形継ぎ輪 φ150 個 0.04 3.31 0.13 0.01
K形用接合部品(特殊押輪) φ150 組 0.17 3.31 0.56 0.05

布設 鋳鉄管布設工(吊込み据付け工) φ150 機械力 ｍ 100.00 － 100.00 8.90
GX形継手接合工(直管受口) φ150 口 20.51 3.31 67.97 6.05
GX形継手接合工(異形管受口) φ150 口 2.47 3.31 8.19 0.73
GX形継手接合工(G-Link) φ150 口 6.15 3.31 20.38 1.81
GX形継手接合工(P-Link) φ150 口 0.04 3.31 0.13 0.01
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ) φ150 口 5.00 3.31 16.57 1.47
NS形継手接合工（異形管） φ150 口 0.04 3.31 0.13 0.01
NS形鋳鉄管切断･溝切り2工程 φ150 箇所 0.14 3.31 0.46 0.04
NS継手工挿し口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) φ150 口 0.04 3.31 0.13 0.01
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合工 φ150 口 0.04 3.31 0.13 0.01
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合工(特殊押輪) φ150 口 0.43 3.31 1.42 0.13
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 φ150 ｍ 100.00 － 100.00 8.90
管明示ｼｰﾄ工 (空白) ｍ 100.00 － 100.00 8.90
管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ150 ｍ 100.00 － 100.00 8.90
GX移動防止金具継手工 φ150 口 0.07 3.31 0.23 0.02
NS移動防止金具継手工 φ150 口 0.07 3.31 0.23 0.02



呼び径100 GX形の標準数量（切管ﾕﾆｯﾄの場合） 凡例： 入力セル

【交】第３号配水管接続替工

(1) 工事延長（ｍ） 13.3

(2) ＩＰ数（箇所） 1

(3) 管路延長100m当たりのＩＰ数（箇所/100m） 7.5

(4) 補正係数 y 1.07

区分 名称 規格・寸法 単位 標準数量
(100m当たり)

補正係数 ｙ
(a式による)

概算数量
(100m当たり)

概算数量
(工事延長当たり)

材料 GX形直管（内面粉体塗装） φ100×4000 本 25.52 1.07 27.34 3.64

GX形二受T字管 φ100×φ100 個 0.19 1.07 0.20 0.03

GX形二受T字管 φ100×φ75 個 0.16 1.07 0.17 0.02

GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管（分岐用） φ100×φ75 個 0.07 1.07 0.07 0.01

GX形曲管 φ100×5°5/8 個 0.85 1.07 0.91 0.12

GX形曲管 φ100×11°1/4 個 0.58 1.07 0.62 0.08

GX形曲管 φ100×22°1/2 個 0.69 1.07 0.74 0.10

GX形曲管 φ100×45° 個 1.79 1.07 1.92 0.26

GX形曲管 φ100×90° 個 0.84 1.07 0.90 0.12

GX形乙字管 φ100×300 個 0.15 1.07 0.16 0.02

GX形乙字管 φ100×450 個 0.13 1.07 0.14 0.02

GX形受挿片落管 φ100×φ75 個 0.17 1.07 0.18 0.02

GX形受挿片落管 φ150×φ100 個 0.10 1.07 0.11 0.01

GX形継ぎ輪 φ100 個 0.53 1.07 0.57 0.08

GX形栓(異形管用) φ100 個 0.05 1.07 0.05 0.01

GX形ﾗｲﾅ φ100 個 6.77 1.07 7.25 0.96

GX形接合部品(異形管) φ100 組 1.70 1.07 1.82 0.24

GX形G-Link φ100 組 5.10 1.07 5.46 0.73

K形直管（3種、内面粉体塗装） φ100×4000 本 0.08 1.07 0.09 0.01

K形曲管 φ100×22°1/2 個 0.03 1.07 0.03 0.00

K形曲管 φ100×45° 個 0.10 1.07 0.11 0.01

K形曲管 φ100×90° 個 0.02 1.07 0.02 0.00

K形挿受片落管 φ100×φ75 個 0.02 1.07 0.02 0.00

K形継ぎ輪 φ100 個 0.03 1.07 0.03 0.00

K形帽（特殊押輪込） φ100 個 0.14 1.07 0.15 0.02

K形接合部品(特殊押輪) φ100 組 0.34 1.07 0.36 0.05
布設 鋳鉄管布設工(吊込み据付け工) φ100 機械力 ｍ 100.00 － 100.00 13.30

GX形継手接合工(直管受口) φ100 口 25.41 1.07 27.22 3.62
GX形継手接合工(異形管受口) φ100 口 1.70 1.07 1.82 0.24
GX形継手接合工(G-Link) φ100 口 5.10 1.07 5.46 0.73
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合工 φ100 口 0.02 1.07 0.02 0.00
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合工(特殊押輪) φ100 口 0.55 1.07 0.59 0.08
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ) φ100 口 4.40 1.07 4.71 0.63
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 φ100 ｍ 100.00 － 100.00 13.30
管明示ｼｰﾄ工 φ100 ｍ 100.00 － 100.00 13.30
管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100 ｍ 100.00 － 100.00 13.30



数　量　計　算　書

［土工］

　　　　工　　種　　　　 　　　規　格　等　　　 単位 設計数量 　　　　　　　　　　　計　　算　　　　　　　　　　　 計算結果

62.2
(4.4+1.9+2.0+0.7+1.0+6.0+1.0)*2+0.60+(1+1+6+1)*0.60
*2+(4.30+6.25*2)

62.20

15.2 (4.4+1.9+2.0+1.0+6.0)*0.60+(1.15+2.41*2) 15.15

0.6 1.0*0.60 0.60

0.4 0.7*0.60 0.42

18.0
(4.4+6.0)*0.51+1.9*0.78+2.0*0.42+0.7*0.49+1.0*0.78+
1.0*0.57+(1.81+3.42*2)

17.96

5.9 (4.4+1.9+1.0)*0.25+(2.0+0.7)*0.18+(0.83+1.36*2) 5.86

13.6
(4.4+2.0)*0.30+1.9*0.57+0.7*0.31+(1.0+6.0+1.0)*0.58+
(1.09+2.34+2.29)

13.58

7.4 (4.4+1.9+2.0)*0.60+2.41 7.39

8.8 (0.7+1.0+6.0+1.0)*0.60+1.15+2.41 8.78

18.0 17.96 17.96

18.0 17.96 17.96

1.2 1.15 1.15

3.5 1.725+1.725 3.45

2.3 15.15*0.15+0.60*0.05+0.42*0.03 2.31

0.5 62.20/203*1.8*0.85 0.46

5.4 2.31*2.35 5.42

0.6 0.46*1.4 0.64

産廃運搬工
切断汚泥

側溝清掃車運搬
L=57.8㎞

ｍ3

産廃処分 再資源化処理As ｔ

残土運搬工
機械積込
BH 0.28m3

DT4ｔ　L=6.8㎞
ｍ3

残土受入地での処理 整地 ｍ3

産廃処分 汚泥中間処理 ｔ

土留工（木矢板）
H=1.80
W=1.40

ｍ

土留工（木矢板）
H=1.80
W=1.00

ｍ

産廃運搬工
アスファルト

機械積込 BH 0.28m3
DT4ｔ　L=5.7㎞

ｍ3

仮復旧工
人力施工

再生密粒度13
t=3㎝

ｍ2

機械埋戻工
再生砕石
BH 0.28m3

ｍ3

仮復旧工
人力施工

再生密粒度20
t=5㎝

ｍ2

機械埋戻工
山砂

BH 0.28m3
ｍ3

舗装版取壊工
As　t=5㎝
BH 0.28m3

ｍ2

舗装版取壊工
As　t=3㎝
BH 0.28m3

ｍ2

工種・工区名　【単独費】
「配水管接続替工／排水管工／その他」

上段：当初設計
下段：変更設計

舗装版切断工
AS舗装

15㎝以下
ｍ

舗装版取壊工
As　t=15㎝
BH 0.28m3

ｍ2

機械床掘工 BH 0.28m3 ｍ3
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数　量　計　算　書

［資材］

　　　資　材　名　　　 数　量 　　　計　算　　　 数　量 　　　計　算　　　 数　量 　　　計　算　　　

GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 1 1 1 1

φ150mm

バルブ付割T字管(DIP用) 1 1 1 1

φ150㎜×φ150㎜

仕切弁筐（小型） 2 2 1+1 2

【φ150】頭部改良型

座台 2 2 2 2

GX形異形管用栓 1 1 1 1

φ150㎜

オネジ付ソケット 1 1 1 1

φ50㎜

HIVP 0.8 0.8 3.2/4.0 0.8

φ50㎜

HITSエルボ 3 3 3 3

φ50㎜

管上仕切弁（DIP用） 2 2 1+1 2

φ150㎜

管栓帽（K形） 4 4 2+2 4

φ150㎜

フランジ蓋 1 1 1 1

φ100㎜

RFフランジ接合部品 1 1 1 1

φ100㎜

TSキャップ 1 1 1 1

φ100㎜

工種・工区名　【単独費】
「配水管接続替工／排水管工／その他」

上段：当初設計
下段：変更設計

工種・区間

単位 設計数量

第２号配水管接続替工 排水管工 その他

合　計

個

布設延長 L=6.3m L=2.7m(3.2m) 不断水管上仕切弁／栓止

口　　径 DIP(GX-S)φ150㎜  HIVPφ50㎜

個

基

基

個

個

本

個

基

個

個

組

個
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数　量　計　算　書

［布設］

　　　　工　　種　　　　 　口　　径　 規　格　等 単位 設計数量　　　　　　　　　　　計　　算　　　　　　　　　　　計算結果

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

4 4 4

1 1 1

1 1 1

3.2 3.2 3.2

7 1+3*2 7

1 1 1

4 7*0.5 3.5

1 1 1

4 2+2 4

2.7 2.7 2.7

3.2 3.2 3.2

3.2 3.2 3.2

6 6 6

1 1 1

工種・工区名　【単独費】
「配水管接続替工／排水管工／その他」

上段：当初設計
下段：変更設計

不断水連絡工
φ150×
φ150

箇所

GX形継手接合工 φ150mm 異形管 口

メカニカル継手工 φ150mm 口

仕切弁設置工 φ150mm 設置 基

仕切弁筐設置工
A・B形 1

号
設置

箇所

VP布設工 φ50mm 布設 ｍ

ＴＳ継手工 φ50mm 取付 口

フランジ継手工 φ100mm
GF・RF
取付

口

フランジ取外し工 φ100mm
GF・RF
取外し

口

VP切断工 φ100mm
既設
切断

口

DIP切断工 φ150mm
既設
切断

口

ＴＳ継手工 φ100mm 取付 口

VP切断工 φ50mm
新管
切断

口

ロケーティングワイヤー ｍ

仕切弁筐撤去工
A・B形 1

号
撤去

箇所

管明示シート布設工
W=150㎜
折込式

ｍ

明示テープ取付工 φ50mm VP ｍ

消火栓用ボックス撤去工 H=1.2m 式
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数　量　計　算　書

［布設］

　　　　工　　種　　　　 　口　　径　 規　格　等 単位 設計数量　　　　　　　　　　　計　　算　　　　　　　　　　　計算結果

工種・工区名　【単独費】
「配水管接続替工／排水管工／その他」

上段：当初設計
下段：変更設計

2 2 2
不断水弁設置費 φ150mm 経費含み 箇所
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呼び径150 GX形の標準数量（切管ﾕﾆｯﾄの場合） 凡例： 入力セル

【単】第２号配水管接続替工

(1) 工事延長（ｍ） 6.3

(2) ＩＰ数（箇所） 2

(3) 管路延長100m当たりのＩＰ数（箇所/100m） 31.7

(4) 補正係数 y 1.96

区分 名称 規格・寸法 単位 標準数量
(100m当たり)

補正係数 ｙ
(a式による)

概算数量
(100m当たり)

概算数量
(工事延長当たり)

材料 GX形直管(内面粉体塗装) φ150×5000L 本 20.64 1.96 40.42 2.55
GX形二受T字管 φ150×φ150 個 0.37 1.96 0.72 0.05
GX形二受T字管 φ150×φ100 個 0.20 1.96 0.39 0.02
GX形二受T字管 φ150×φ75 個 0.10 1.96 0.20 0.01
GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管(分岐用) φ150×φ75 個 0.14 1.96 0.27 0.02
GX形曲管 φ150×5 5/8° 個 0.60 1.96 1.18 0.07
GX形曲管 φ150×11 1/4° 個 0.60 1.96 1.18 0.07
GX形曲管 φ150×22 1/2° 個 1.09 1.96 2.13 0.13
GX形曲管 φ150×45° 個 2.21 1.96 4.33 0.27
GX形曲管 φ150×90° 個 1.19 1.96 2.33 0.15
GX形乙字管 φ150×300H 個 0.33 1.96 0.65 0.04
GX形受挿片落管 φ150×φ100 個 0.30 1.96 0.59 0.04
GX形栓（直管用 φ150 個 0.07 1.96 0.14 0.01
GX形栓（異形管用） φ150 個 0.04 1.96 0.08 0.00
GX形継ぎ輪 φ150 個 0.60 1.96 1.18 0.07
GX形ﾗｲﾅ φ150 個 7.60 1.96 14.88 0.94
GX形異形管用接合部品 φ150 組 2.47 1.96 4.84 0.30
GX形異形管用接合部品(G-Link) φ150 組 6.15 1.96 12.04 0.76
P-Link φ150 個 0.04 1.96 0.08 0.00
GX形移動防止金具 φ150 個 0.07 1.96 0.14 0.01
NS形帽 φ150 個 0.04 1.96 0.08 0.00
NS形切管挿し口リング φ150 個 0.04 1.96 0.08 0.00
NS形移動防止金具 φ150 個 0.07 1.96 0.14 0.01
K形挿し受け片落ち管 φ150×φ100 個 0.10 1.96 0.20 0.01
K形帽（特殊押輪込） φ150 個 0.27 1.96 0.53 0.03
K形継ぎ輪 φ150 個 0.04 1.96 0.08 0.00
K形用接合部品(特殊押輪) φ150 組 0.17 1.96 0.33 0.02

布設 鋳鉄管布設工(吊込み据付け工) φ150 機械力 ｍ 100.00 － 100.00 6.30
GX形継手接合工(直管受口) φ150 口 20.51 1.96 40.17 2.53
GX形継手接合工(異形管受口) φ150 口 2.47 1.96 4.84 0.30
GX形継手接合工(G-Link) φ150 口 6.15 1.96 12.04 0.76
GX形継手接合工(P-Link) φ150 口 0.04 1.96 0.08 0.00
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ) φ150 口 5.00 1.96 9.79 0.62
NS形継手接合工（異形管） φ150 口 0.04 1.96 0.08 0.00
NS形鋳鉄管切断･溝切り2工程 φ150 箇所 0.14 1.96 0.27 0.02
NS継手工挿し口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式) φ150 口 0.04 1.96 0.08 0.00
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合工 φ150 口 0.04 1.96 0.08 0.00
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合工(特殊押輪) φ150 口 0.43 1.96 0.84 0.05
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 φ150 ｍ 100.00 － 100.00 6.30
管明示ｼｰﾄ工 (空白) ｍ 100.00 － 100.00 6.30
管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ150 ｍ 100.00 － 100.00 6.30
GX移動防止金具継手工 φ150 口 0.07 1.96 0.14 0.01
NS移動防止金具継手工 φ150 口 0.07 1.96 0.14 0.01



数　量　計　算　書

［資材］

　　　資　材　名　　　 数　量 　　　計　算　　　 数　量 　　　計　算　　　 数　量 　　　計　算　　　

地下式消火栓単口 1 1 1 1

φ75×φ65

フランジ接合部品(RF-GF兼用) 1 1 1 1

φ75mm

耐震形レバー式補修弁 1 1 1 1

φ75×H=150

フランジGFガスケット 1 1 1 1

φ75mm

円形消火栓鉄蓋 1 1 1 1

φ600mm

レジコン製ボックスφ600 1 1 1 1

円形上部壁　H=200㎜

レジコン製ボックスφ600 1 1 1 1

円形下部壁　H=300㎜

レジコン製ボックスφ600 1 1 1 1

円形底版　H=40㎜

工種・工区名
「消火栓接続替工」

上段：当初設計
下段：変更設計

工種・区間

単位 設計数量

消火栓接続替工

合　計

口　　径

布設延長
1箇所

φ75㎜×φ65㎜

基

組

基

個

基

基

基

基
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数　量　計　算　書

［布設］

　　　　工　　種　　　　 　口　　径　 規　格　等 単位 設計数量　　　　　　　　　　　計　　算　　　　　　　　　　　計算結果

1 1 1

1 1+1-1 1

1 1 1

上段：当初設計
下段：変更設計

消火栓設置工
地下式
単口

設置
人力施工

基

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75mm
ＧＦ・ＲＦ
取付

口

消火栓用ボックス設置工 φ600mm H=640㎜ 式

工種・工区名「消火栓接続替工」
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給水管切替工 給　水　管　調　書

接続区分 鉛管
車道

土工Ａ
歩道

路盤工
（粒調砕石）

止水栓 青銅製弁 延長(m)　 延長(m)　
延長(m)

土工A－0.60

(φ20～φ25) (φ30～φ50) Dp=750 Dp=750
W=1200
ｔ=15㎝

φ40 φ65 φ80 充用土 Co As 充用土 Co As φ13 φ20 φ25 φ30 φ40 φ50

φ150 φ20 道路上でPPφ20に接続 6.50 - - 6.50

φ150 φ20 止水栓先でPPφ20に接続 ○ ○ 6.50 0.15 0.65 0.65 1.75 1.00 8.95

φ150 φ20 止水栓先でVPφ20に接続 ○ ○ ○ 6.50 0.15 0.65 0.65 1.75 1.00 8.95

φ150 φ30 道路上でPPφ30に接続 6.50 - - 6.50

φ150 φ20 道路上でPPφ20に接続 6.50 - - 6.50

φ150 φ20 ﾒｰﾀｰ手前でVPφ20に接続 ○ ○ ○ 6.50 0.15 0.65 0.65 1.75 1.00 8.95

φ150 φ50 ﾒｰﾀｰ手前でPPφ25に接続 ○ 1.50 0.15 0.65 0.65 1.75 1.00 3.95

φ150 φ20 止水栓先でVPφ20に接続 ○ ○ 6.50 0.15 0.65 0.65 1.75 1.00 8.95

φ150 φ20 止水栓先でVPφ20に接続 ○ ○ ○ 6.50 0.15 0.65 0.65 1.75 1.00 8.95

φ150 φ20 ﾒｰﾀｰ手前でPPφ20に接続 ○ ○ 6.50 0.15 0.65 0.65 1.75 1.00 8.95

3 6 1 4 2 0 0 0 60.0 4.6 10.5 0.0 1.8 1.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 6.5 0.0 4.0

歩車
道境
界ブ
ロック

備考

上段：当初設計
　下段：変更設計

口径
移設
の

有無

切替工名

口径 止水栓・青銅製弁 メーター

側溝

サヤ管(SGP) 宅内土工B 宅内土工C PP管布設延長

本管 (箇所)

第10号給水管切替工

樹脂製 鋳物製給水管
上段：ﾒｰﾀｰ1次側
下段：既設ﾒｰﾀｰ側

第4号給水管切替工

合計
φ150×φ20＝8箇所、 φ150×φ30＝1箇所

φ150×φ50＝1箇所

延長(m)

第1号給水管切替工

第2号給水管切替工

第3号給水管切替工

第7号給水管切替工

樹脂製 鋳物製

延長(m) 延長(m)　Dp=750 延長(m)　Dp=500

第5号給水管切替工

第6号給水管切替工

第8号給水管切替工

第9号給水管切替工
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給水管切替工 給　水　管　調　書

接続区分 鉛管
車道

土工Ａ
歩道

土工Ａ
路盤工

（粒調砕石）

止水栓 青銅製弁 延長(m)　 延長(m)　
延長(m)

土工A－0.60

(φ20～φ25) (φ30～φ50) Dp=750 Dp=750
W=1200
ｔ=15㎝

φ40 φ65 φ80 充用土 Co As 充用土 Co As φ13 φ20 φ25 φ30 φ40 φ50

φ150 φ20 道路上でPPφ20に接続 6.50 - - 6.50

φ150 φ25 止水栓先でPPφ25に接続 ○ ○ 1.50 - 0.65 0.65 1.75 1.00 3.80

φ150 φ20 止水栓先でPPφ20に接続 ○ ○ 6.50 0.15 0.65 0.65 1.75 1.00 8.95

φ150 φ20 道路上でPPφ20に接続 1.50 - - 1.50

φ150 φ40 道路上でPPφ40に接続 1.50 - - 1.50

φ150 φ20 ﾒｰﾀｰ手前でPPφ20に接続 ○ ○ ○ 1.50 0.15 0.65 0.65 1.75 1.00 3.95

φ150 φ20 止水栓先でVPφ20に接続 ○ ○ ○ 1.50 0.15 0.65 0.65 1.75 1.00 3.95

φ150 φ50 青銅製弁先でPPφ50に接続 ○ 3.30 - - 3.30

5 10 2 7 3 0 0 0 83.8 7.2 0.0 17.5 0.0 1.8 4.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.6 3.8 6.5 1.5 7.3

上段：当初設計
　下段：変更設計

切替工名

口径 止水栓・青銅製弁 メーター
歩車
道境
界ブ
ロック

側溝

サヤ管(SGP) 宅内土工B 宅内土工C PP管布設延長

備考
本管 給水管

上段：ﾒｰﾀｰ1次側
下段：既設ﾒｰﾀｰ側

(箇所) 樹脂製 鋳物製 口径
移設
の

有無
樹脂製 鋳物製

延長(m) 延長(m)　Dp=750 延長(m)　Dp=500 延長(m)

第11号給水管切替工

第12号給水管切替工

第13号給水管切替工

第14号給水管切替工

第15号給水管切替工

合計
φ150×φ20＝5箇所、 φ150×φ25＝1箇所
φ150×φ40＝1箇所、φ150×φ50＝1箇所

第16号給水管切替工

第17号給水管切替工

第18号給水管切替工
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数　量　計　算　書

［土工］

　工　　種 　規　格　等 単位 設計数量 計算結果

舗装版取壊工
AS ｔ=15㎝
BH 0.13m3

ｍ2
50.3 83.8*0.60 50.28

基層工
人力施工

再生粗粒度As20
t＝5㎝

ｍ2
100.6 100.56 100.56

上層路盤工
粒調砕石（Ｍ－４０）

AS ｔ=15㎝
ｍ2

100.6 83.8*1.20 100.56

路盤床堀工 BH 0.13m3 ｍ3
16.1 50.28*0.22+83.8*0.60*0.10 16.08

仮復旧取壊工
AS ｔ=3㎝

BH 0.13m3
ｍ2

50.3 83.8*0.60 50.28

舗装版取壊工
AS ｔ=15㎝
BH 0.13m3

ｍ2
50.3 83.8*0.60

工種・工区名「給水管切替工」
上段：当初設計
下段：変更設計

計　　算

舗装版切断工
AS舗装

15㎝以下
ｍ

167.6 83.8*2 167.60

50.28

35.19
機械床堀工 BH 0.13m3 ｍ3

35.2 83.8*0.42

機械埋戻工
　山砂

BH 0.13m3
ｍ3

15.1 83.8*0.18 15.08

機械埋戻工
再生砕石
BH 0.13m3

ｍ3
26.0 83.8*0.31 25.97

50.28
仮復旧工

人力施工
再生密粒度As13

t＝3㎝
ｍ2

50.3 83.8*0.60

残土運搬工
機械積込
BH 0.13m3

DT2t　L=6.8km
ｍ3

51.3 35.19+16.08 51.27

舗装版切断工
As舗装

15㎝以下
宅地内

ｍ
7.8 3.0*2+0.60*3 7.80

舗装版取壊工
人力施工

As版  ｔ＝5ｃｍ
宅地内

ｍ2
1.8 3.0*0.60

舗装版切断工
Co舗装

15㎝以下
宅地内

ｍ
10.4 4.0*2+0.60*4

1.80

10.40

人力床掘工 ｍ3
5.3 3.0*0.48+4.0*0.45+4.0*0.51

舗装版取壊工
人力施工

Co版  ｔ＝10ｃｍ
宅地内

ｍ3
0.2 4.0*0.60*0.10

5.28

0.24

人力埋戻工 山砂 ｍ3
4.3 (3.0+4.0+4.0)*0.39 4.29
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数　量　計　算　書

［土工］

　工　　種 　規　格　等 単位 設計数量 計算結果

工種・工区名「給水管切替工」
上段：当初設計
下段：変更設計

計　　算

産廃運搬工
アスファルト

機械積込 BH 0.13m3
2tDT L=5.7km

ｍ3
16.6 (50.28+50.28)*0.15+50.28*0.03 16.59

コンクリート工
(民地部)

人力施工
 無筋 t=10cm
18-8-40BB

ｍ3
0.2 0.24 0.24

人力埋戻工 発生土（充用土） ｍ3
0.5 4.0*0.12

人力埋戻工 再生砕石 ｍ3
0.5 3.0*0.09+4.0*0.06

0.48

0.51

宅内復旧工
人力施工

再生密粒度As20
t＝5㎝

ｍ2
1.8 1.80 1.80

残土受入地での処理 整地 ｍ3
56.0 51.27+4.74

残土運搬工
人力積込

DT2t　L=6.8km
ｍ3

4.7 5.28-0.48/0.9

56.01

4.74

産廃運搬工
コンクリート
人力積込

2tDT L=5.7km
ｍ3

0.2 0.24

産廃運搬工
アスファルト

人力積込 BH 0.13m3
2tDT L=5.7km

ｍ3
0.1 1.80*0.05

0.24

0.09

産廃処分 再資源化処理 As ｔ
39.2 (16.59+0.09)*2.35

産廃運搬工
切断汚泥

側溝清掃車運搬
L=57.8km

m3
1.4

(167.60+7.80)/203*1.80*0.85+10.40/129*1.
80*0.85

39.19

1.44

産廃処分 汚泥中間処理 t
2.0 1.44*1.40

産廃処分 再資源化処理 Co ｔ
0.6 0.24*2.35

2.01

0.56
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数　量　計　算　書

工種・工区名「給水管切替工」 ［資材］

φ150mm 1 6.50 2

φ20mm

φ150mm 1 8.95 2

φ20mm

φ150mm 1 8.95 2

φ20mm

φ150mm 1 6.50 2

φ30mm

φ150mm 1 6.50 2

φ20mm

φ150mm 1 8.95 2

φ20mm

φ150mm 1 3.95 2

φ50mm

φ150mm 1 8.95 2

φ20mm

φ150mm 1 8.95 2

φ20mm

φ150mm 1 8.95 2

φ20mm

φ150mm 1 6.50 2

φ20mm

φ150mm 1 3.80 2

φ25mm

φ150mm 1 8.95 2

φ20mm

φ150mm 1 1.50 2

φ20mm

φ150mm 1 1.50 2

φ40mm

φ150mm 1 3.95 2

φ20mm

φ150mm 1 3.95 2

φ20mm

φ150mm 1 3.30 2

φ50mm

13 1 1 1 2 0.00 91.55 3.80 6.50 1.50 7.25 0 26 2 2 2 4

13 1 1 1 2 0.0 91.6 3.8 6.5 1.5 7.3 0 26 2 2 2 4

(防食ﾌｨﾙﾑ、防食ｺｱ)

50

上段：当初設計
下段：変更設計

資材名
ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓（個）

ポリエチレンパイプ（1種　２層管）（ｍ）
PP用伸縮可とう離脱防止
継手９０°ｴﾙﾎﾞ　（個）

切替工番号
本管、分岐管口径・管種

20 25 30 40 5013 20 20 25 30 40

第1号 DIP

25 30 40 50 13

第2号 DIP

第3号 DIP

第4号 DIP

第5号 DIP

第6号 DIP

第7号 DIP

第8号 DIP

第9号 DIP

第10号 DIP

第11号 DIP

第12号 DIP

第13号 DIP

第14号 DIP

第16号 DIP

第15号 DIP

設計数量

第17号

第18号

合　　計

DIP

DIP

会　津　若　松　市　上　下　水　道　局 資材１（給水管切替工）　1/1



数　量　計　算　書

工種・工区名「 給水管切替工」 ［資材］

40 65 80 20 25 30 40 50 13 20 25 30 40 50
樹
脂

鋳
物 弁筺 座台 VU 弁筺座台 VU

φ150mm 1

φ20mm

φ150mm 1.75 1 3 1

φ20mm

φ150mm 1.75 1 3 1

φ20mm

φ150mm 1

φ30mm

φ150mm 1

φ20mm

φ150mm 1.75 1 3 1

φ20mm

φ150mm 1.75 1 3 1 1 0.5

φ50mm

φ150mm 1.75 1 3 1

φ20mm

φ150mm 1.75 1 3 1

φ20mm

φ150mm 1.75 1 3 1

φ20mm

φ150mm 1

φ20mm

φ150mm 1.75 1 3 1

φ25mm

φ150mm 1.75 1 3 1

φ20mm

φ150mm 1

φ20mm

φ150mm 1

φ40mm

φ150mm 1.75 1 3 1

φ20mm

φ150mm 1.75 1 3 1

φ20mm

φ150mm 1 3 1 1

φ50mm

17.5 0.00 1.75 9 1 0 0 2 0 31 3 1 1 6 7 3 1 1 0.5 1 1 0

17.5 0.0 1.8 9 1 0 0 2 0 31 3 1 1 6 7 3 1 1 0.5 1 1 0

第3号 DIP

上段：当初設計
下段：変更設計

資材名 鋼管(さや管）（ｍ）
ﾎﾞｰﾙ式
止水栓

(ﾒｰﾀS別)
青銅製仕切弁

PP用伸縮可とう離脱防止
継手分止水栓用ｿｹｯﾄ　（個）

（ｻﾄﾞﾙ分水栓・止水栓・青銅製仕切弁分）

止水栓筺
ハット型弁筺

(個）
ネジ式弁筺

(個）

切替工番号
本管、分岐管口径・管種

第1号 DIP

第2号 DIP

第4号 DIP

第5号 DIP

第6号 DIP

第7号 DIP

第8号 DIP

第9号 DIP

第10号 DIP

第11号 DIP

第12号 DIP

第13号 DIP

第14号 DIP

第15号 DIP

設計数量

第16号

第17号

第18号

小　　計

DIP

DIP

DIP
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数　量　計　算　書

工種・工区名「給水管切替工」 ［資材］

13 20 25
20

×13
25

×20
13 20 25 13 20・25 13 20・25 13 20 25

30
×20

50
×25

50 13 20 25 30 40

φ150mm 6.50 1

φ20mm

φ150mm 8.95 1

φ20mm

φ150mm 8.95

φ20mm

φ150mm 6.50 1

φ30mm

φ150mm 6.50 1

φ20mm

φ150mm 8.95

φ20mm

φ150mm 3.95 1

φ50mm

φ150mm 8.95

φ20mm

φ150mm 8.95

φ20mm

φ150mm 8.95 1

φ20mm

φ150mm 6.50 1

φ20mm

φ150mm 3.80 1

φ25mm

φ150mm 8.95 1

φ20mm

φ150mm 1.50 1

φ20mm

φ150mm 1.50 1

φ40mm

φ150mm 3.95 1

φ20mm

φ150mm 3.95

φ20mm

φ150mm 3.30 1

φ50mm

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.60 0 4 1 0 1 1 0 4 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.6 0 4 1 0 1 1 0 4 0 1 1

上段：当初設計
下段：変更設計

資材名
ﾒｰﾀ直結型ﾎﾞｰﾙ止水栓

(個）
（PPﾒｰﾀ用S別)

PP用伸縮可とう
離脱防止継手

分止水栓用ｿｹｯﾄ
(個）（NT分）

ﾒｰﾀ用ボックス（寒冷地仕様）

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞ
ﾜｲﾔｰ（ｍ）

樹脂製(個） 鋳物製(個）

切替工番号
本管、分岐管口径・管種

PP用伸縮可とう離脱防止
継手ｿｹｯﾄ（PP×PP）

(個）

PP用伸縮可とう
離脱防止継手

ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ
(個）

第1号 DIP

第2号 DIP

第3号 DIP

第4号 DIP

第5号 DIP

第6号 DIP

第7号 DIP

第8号 DIP

第9号 DIP

第10号 DIP

第11号 DIP

第12号 DIP

第13号 DIP

第14号 DIP

第15号 DIP

設計数量

第16号 DIP

第17号

第18号

小計

DIP

DIP
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数　量　計　算　書

工種・工区名「給水管切替工」 ［資材］

13 20 25 30 40 50 13 20 13*20 25 30 40 50 13 20 25 30 40 50 13 20 25 30 40 50

φ150mm

φ20mm

φ150mm

φ20mm

φ150mm 1

φ20mm

φ150mm

φ30mm

φ150mm

φ20mm

φ150mm 1

φ20mm

φ150mm

φ50mm

φ150mm 1

φ20mm

φ150mm 1

φ20mm

φ150mm

φ20mm

φ150mm

φ20mm

φ150mm

φ25mm

φ150mm

φ20mm

φ150mm

φ20mm

φ150mm

φ40mm

φ150mm

φ20mm

φ150mm 1

φ20mm

φ150mm

φ50mm

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP用伸縮可とう
離脱防止継手
ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ（個）

上段：当初設計
下段：変更設計

第4号 DIP

第5号 DIP

PP用伸縮可とう
離脱防止継手

分止水栓用ｿｹｯﾄ（個）

切替工番号
本管、分岐管口径・管種

第1号 DIP

第2号 DIP

第3号 DIP

資材名
PP用伸縮可とう離脱防止
継手ｿｹｯﾄ（PP×VP）

(個）

ＰＰメータ用ソケット（金門）
（個）

第6号 DIP

第7号 DIP

第8号 DIP

第15号

第9号 DIP

第10号 DIP

第11号 DIP

DIP

第12号 DIP

第13号 DIP

第14号 DIP

設計数量

第16号

第17号

第18号

小　　計

DIP

DIP

DIP
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数　量　計　算　書

［布設］

　工　　種 口　径 規　格　等 単位 設計数量 計算結果

PP用鋳鉄異形管被覆工 φ50mm ｿｹｯﾄ 箇所
2 1+1 2

PP用鋳鉄異形管被覆工 φ25mm ｿｹｯﾄ 箇所
1 1 1

PP用鋳鉄異形管被覆工 φ20mm ｿｹｯﾄ 箇所
9 4+5 9

ＰＰ切断工 φ40mm 切断 口
3 6*0.5 3

ＶＰ切断工 φ20mm
既設
切断

口
10 5*2 10

ＰＰ切断工 φ50mm 切断 口
9 17*0.5 8.5

9*0.5 4.5

ＰＰ切断工 φ30mm 切断 口
3 6*0.5 3

ＰＰ継手工 φ30mm 取付 口
6 2*2+1+1 6

ＰＰ布設工 φ40mm 布設 ｍ
1.5 1.50 1.50

ＰＰ布設工 φ30mm 布設 ｍ
6.5 6.50 6.50

工種・工区名「給水管切替工」
上段：当初設計
下段：変更設計

計　　算

ＰＰ布設工 φ20mm 布設 ｍ
91.6 91.55 91.55

7.25
ＰＰ布設工 φ50mm 布設 ｍ

7.3 7.25

6
ＰＰ継手工 φ40mm 取付 口

6 2*2+1+1

ＰＰ切断工 φ20mm 切断 口
53 105*0.5 52.5

ＰＰ切断工 φ25mm 切断 口
5

ＰＰ布設工 φ25mm 布設 ｍ
3.8 3.80 3.80

ＰＰ継手工 φ20mm 取付 口
105 26*2+31+4*2+4+5*2 105

ＰＰ継手工 φ25mm 取付 口
9 2*2+3+1*2 9

ＰＰ継手工 φ50mm 取付 口
17 4*2+6+1+1*2 17
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数　量　計　算　書

［布設］

　工　　種 口　径 規　格　等 単位 設計数量 計算結果

工種・工区名「給水管切替工」
上段：当初設計
下段：変更設計

計　　算

管明示テープ取付工 φ25mm PP ｍ
3.8 3.80 3.80

PP用鋳鉄異形管被覆工

PP用鋳鉄異形管被覆工 φ50mm 曲管 箇所
4 4 4

PP用鋳鉄異形管被覆工 φ30mm 曲管 箇所
2 2 2

PP用鋳鉄異形管被覆工 φ25mm 曲管 箇所
2 2 2

箇所
1 1 1

PP用鋳鉄異形管被覆工 φ25mm
分止水栓用
ｿｹｯﾄ

箇所
3 3 3

PP用鋳鉄異形管被覆工 φ40mm 曲管 箇所
2 2 2

PP用鋳鉄異形管被覆工 φ50mm
分止水栓用
ｿｹｯﾄ

箇所
6 6 6

PP用鋳鉄異形管被覆工 φ40mm
分止水栓用
ｿｹｯﾄ

1
PP用鋳鉄異形管被覆工 φ30mm

分止水栓用
ｿｹｯﾄ

箇所
1 1

φ20mm 曲管 箇所
26 26

9

26

止水栓設置工 φ20mm
設置

(止水栓・筐)
箇所

9 9

1
止水栓設置工 φ25mm

設置
(止水栓・筐)

箇所
1 1

1
止水栓設置工 φ50mm

設置
(止水栓・筐)

箇所
1 1

1
仕切弁筐設置工 設置 箇所

1 1

17.50
サヤ管設置工 φ40mm 給水管用 ｍ

17.5 17.50

1.75
サヤ管設置工 φ80mm 給水管用 ｍ

1.8 1.75

83.80
管明示シート布設工 W=150mm ｍ

83.8 83.80

91.55
管明示テープ取付工 φ20mm PP ｍ

91.6 91.55

PP用鋳鉄異形管被覆工 φ20mm
分止水栓用
ｿｹｯﾄ

箇所
31 31 31
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数　量　計　算　書

［布設］

　工　　種 口　径 規　格　等 単位 設計数量 計算結果

工種・工区名「給水管切替工」
上段：当初設計
下段：変更設計

計　　算

ロケーティングワイヤー工 ｍ
110.6 110.60 110.60

管明示テープ取付工 φ50mm PP ｍ
7.3 7.25 7.25

管明示テープ取付工 φ40mm PP ｍ
1.5 1.50 1.50

管明示テープ取付工 φ30mm PP ｍ
6.5 6.50 6.50

13
分水栓建込工（DIP用） φ150×φ20 箇所

13 13

分水栓建込工（DIP用） φ150×φ30 箇所
1

分水栓建込工（DIP用） φ150×φ25 箇所
1

1 1

11

分水栓建込工（DIP用） φ150×φ50 箇所
2

分水栓建込工（DIP用） φ150×φ40 箇所
1

2 2

11

1313

コア取付工 φ25mm 取付 箇所
1

コア取付工 φ20mm 取付 箇所
13

コア取付工 φ30mm 取付 箇所
1

1 1

コア取付工 φ50mm 取付 箇所
2 22

1 1

11

コア取付工 φ40mm 取付 箇所
1
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数　量　計　算　書

工種・工区名「舗装復旧工」　【交付金対象】 ［舗装］

　　　　工　　種　　　　 　　　規　格　等　　　 単位 設計数量 　　　　　　　　　　　計　　算　　　　　　　　　　　 計算結果

24.5 24.47 24.47

127.4 127.43 127.43

26.3 29.80-(4.0*0.60+1.10) 26.30

88.2 96.90-((1.4+5.9+4.0)*0.60+1.89) 88.23

115.3 (183.8+8.3)*0.60 115.26

1.0 4.0*0.60*0.15+1.0*0.40*0.15+(4.0*0.60+1.10)*0.17 1.01

3.0
(1.4+5.9+4.0)*0.60*0.15+1.4*0.40*0.15+((1.4+5.9+4
.0)*0.60+1.89)*0.22

3.00

36.9 (183.8+8.3)*0.60*0.10+(183.8+8.3)*0.60*0.22 36.88

40.9 1.01+3.00+36.88 40.89

40.9 40.89 40.89

252.9
(4.0+1.4+5.9+4.0+183.8+8.3)*1.20+(1.40+0.40)*1.35
+(1.00+0.40)*1.10

252.85

104.4
(29.80+96.90)-
((4.0+1.4+5.9+4.0)*1.20+(1.40+0.40)*1.35+(1.00+0.40)*1.10)

104.37

327.4 96.90+(183.8+8.3)*1.20 327.42

471.9
81.60+668.60-(183.8+8.3)*1.20-
(1.5*6+3.3+2.5*11)*1.20

471.92

77.5 28.40+20.00+17.00+4.00+8.05 77.45

86.0 77.45*1.11 85.96

847.1 96.90+81.60+668.60 847.10

29.8 29.80 29.80

残土運搬工
機械積込
BH 0.45m3

DT4ｔ　L=6.8㎞
ｍ3

残土受入地での処理 整地 ｍ3

上層路盤工
粒調砕石（M－40）

ｔ＝15㎝
ｍ2

上段：当初設計
下段：変更設計

表層工
再生密粒度20F

t=5㎝
プライムコート

ｍ2

路盤床掘工
BH 0.45m3

市道若3-203号線
ｍ3

路盤床掘工
BH 0.45m3

市道若3-358号線
ｍ3

舗装版切断工
AS舗装

15㎝以下
ｍ

仮復旧取壊工
As　ｔ＝3㎝
BH　0.45m3

ｍ2

舗装版取壊工
As　ｔ＝5㎝
BH 0.45m3

市道若3-203号線
ｍ2

舗装版取壊工
As　ｔ＝10㎝
BH 0.45m3

市道幹Ⅰ-11号線
ｍ2

路盤床掘工
BH 0.45m3

市道幹Ⅰ-11号線
ｍ3

舗装版取壊工
As　ｔ＝15㎝
BH 0.45m3

市道若3-358号線
ｍ2

基層工
再生粗粒度20

t=5㎝
ｍ2

表層工
再生密粒度20F

t=5㎝
タックコート

ｍ2

不陸整正工
粒調砕石（M－40）

ｔ＝2㎝
m2

路面切削 全面切削6cm以下 ｍ2

クラック抑制シート張 既設舗装版との継目 ｍ

クラック抑制シート ｍ
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数　量　計　算　書

工種・工区名「舗装復旧工」　【交付金対象】 ［舗装］

　　　　工　　種　　　　 　　　規　格　等　　　 単位 設計数量 　　　　　　　　　　　計　　算　　　　　　　　　　　 計算結果

上段：当初設計
下段：変更設計

264.3 181.60+82.70 264.30

35.5 35.50 35.50

42.0 6.00+36.00 42.00

31.1 13.30+17.80 31.10

31.2 127.43*0.03+26.30*0.05+88.23*0.10+115.26*0.15 31.24

26.0 519.61*0.05 25.98

0.2 24.47/203*1.8*0.85 0.18

134.5 (31.24+25.98)*2.35 134.46

0.3 0.18*1.4 0.25

アスファルト
機械積込 BH 0.28m3

DT4ｔ　L=5.7㎞

産廃運搬工
アスファルト
（路面切削）

DT10ｔ　L=5.7㎞
ｍ3

産廃処分 汚泥中間処理 ｔ

産廃運搬工 ｍ3

産廃運搬工
切断汚泥

側溝清掃車運搬
L=57.8㎞

ｍ3

産廃処分 再資源化処理As ｔ

区画線工
（溶融式）

横断予告・矢印
白実線
W=15cm

ｍ

区画線工
（溶融式）

中央線
白破線
W=15cm

ｍ

区画線工
（溶融式）

外側・中央線
白実線
W=15cm

ｍ

区画線工
（溶融式）

停止線・横断歩道
ｾﾞﾌﾞﾗ

W=45cm
ｍ
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数　量　計　算　書

工種・工区名「舗装復旧工」　【単独費】 ［舗装］

　　　　工　　種　　　　 　　　規　格　等　　　 単位 設計数量 　　　　　　　　　　　計　　算　　　　　　　　　　　 計算結果

18.5 18.52 18.52

7.0 7.39-0.7*0.60 6.97

96.8 96.80 96.80

2.1 6.97*0.22+((1.0+6.0+1.0)*0.60+1.725*0.4)*0.10 2.08

2.1 2.08 2.08

2.1 2.08 2.08

12.7 (1.0+6.0+1.0)*1.20+(1.40+0.40)*1.725 12.70

96.8 96.80 96.80

108.3 96.80+(1.0+6.0)*1.20+(1.40+0.40)*1.725 108.30

372.2 29.20+404.20-(1.0+6.0)*1.20-4.0*11*1.20 372.20

12.0 4.05+3.95+3.95 11.95

13.3 11.95*1.11 13.26

530.2 96.80+29.20+404.20 530.20

107.5 107.50 107.50

15.0 15.00 15.00

33.0 33.00 33.00

9.9 6.97*0.03+96.80*0.10 9.88

21.3 425.00*0.05 21.25

産廃運搬工
アスファルト

機械積込 BH 0.45m3
DT4ｔ　L=5.7㎞

ｍ3

産廃運搬工
アスファルト
（路面切削）

DT10ｔ　L=5.7㎞
ｍ3

区画線工
（溶融式）

停止線・横断歩道
ｾﾞﾌﾞﾗ

W=45cm
ｍ

区画線工
（溶融式）

横断予告・矢印
白実線
W=15cm

ｍ

区画線工
（溶融式）

外側・中央線
白実線
W=15cm

ｍ

クラック抑制シート ｍ

表層工
再生密粒度20F

t=5㎝
タックコート

ｍ2

路面切削 全面切削6cm以下 ｍ2

クラック抑制シート張 既設舗装版との継目 ｍ

不陸整正工
粒調砕石（M－40）

ｔ＝2㎝
m2

基層工
再生粗粒度20

t=5㎝
ｍ2

上段：当初設計
下段：変更設計

舗装版切断工
AS舗装

15㎝以下
ｍ

上層路盤工
粒調砕石（M－40）

ｔ＝15㎝
ｍ2

舗装版取壊工
As　ｔ＝10㎝
BH 0.45m3

市道幹Ⅰ-11号線
ｍ2

仮復旧取壊工
As　ｔ＝3㎝
BH　0.45m3

ｍ2

路盤床掘工
BH 0.45m3

市道若3-358号線
ｍ3

残土運搬工
機械積込
BH 0.45m3

DT4ｔ　L=6.8㎞
ｍ3

残土受入地での処理 整地 ｍ3
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数　量　計　算　書

工種・工区名「舗装復旧工」　【単独費】 ［舗装］

　　　　工　　種　　　　 　　　規　格　等　　　 単位 設計数量 　　　　　　　　　　　計　　算　　　　　　　　　　　 計算結果

上段：当初設計
下段：変更設計

0.1 18.52/203*1.8*0.85 0.13

73.2 (9.88+21.25)*2.35 73.15

0.2 0.13*1.4 0.18
産廃処分 汚泥中間処理 ｔ

産廃運搬工
切断汚泥

側溝清掃車運搬
L=57.8㎞

ｍ3

産廃処分 再資源化処理As ｔ
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※図面作成に係る詳細設計費 【管種：ダクタイル鋳鉄管】    【管径：φ７５ｍｍ～φ３００ｍｍ】

主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
（県単R7.07.15）

【設計延長　Ｌ＝１００ｍ　未満】 実務必携歩掛Ｐ208
（1km当り標準歩掛） 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員
図面作成 0.4 0.8 1.7 1.7 1.4
各種計算 0.3 0.5 1.4 1.4 0.9
計 0.7 1.3 3.1 3.1 2.3

管径補正　床付深さ補正(2.0m未満)

延長補正
設計条件補正
工事案件数補正
補正率 0.4641 0.4641 0.4641 0.4641 0.4641
補正後（1業務当り歩掛） 0.325 0.603 1.439 1.439 1.067
金額
合計金額
【補正】

（１）管径補正係数 ＝ 0.91 呼び径φ100mm L=13.3m   φ150㎜ L=210.9m

（２）延長補正係数 ＝ 0.60
（３）設計条件補正係数 ＝ 0.85 市街地、道路幅員：標準、埋設物なし　3+3+1
（４）工事案件数による補正 ＝ ※案件数1件 = 1.00

0.91
0.60
0.85
1.00

300m未満

1.0+0.1*（1-1）


