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令和7年度　第127号

工事概要

配水管布設替工DIP(GX形)φ250mm L=17.9m(18.1m)

緊急連絡管布設工　1式

仮設工　1式

排水管工　2箇所

撤去工事　1式
場内・場外整備工事　1式

配水管布設替工DIP(GX形)φ200mm L=29.6m(29.8m)
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工　事　名
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工 事 箇 所

工 　 事 　 概 　 要

図   面

S=1:100種 　類

図 面 番 号

会津若松市上下水道局上水道施設課

現況平面図

下雨屋増圧ポンプ場配水管更新工事

会津若松市大戸町下雨屋　地内

設　計　令和７年７月NO. 1/11

国道121号
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土　工　標　準　図
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配　管　平　面　図

250 1200 1000 1550 550 0.49 0.058

250 700 650 1050 550 0.058

200 1200 1000 1500 500 0.46 0.038

200 700 600 1000 500 0.26 0.038
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路　線　名

工 事 箇 所

工 　 事 　 概 　 要

図   面

S=1:100種 　類

図 面 番 号

会津若松市上下水道局上水道施設課

配管平面図

下雨屋増圧ポンプ場配水管更新工事

会津若松市大戸町下雨屋　地内

設　計　令和７年７月　NO. 2/11

国道121号

土工D-4 L=6.5m

※工事後は緊急時用のポンプとして残置
※室内に換気扇設置

土工D-2 L=13.2m

第2号配水管布設替工 DIP(GX-S)φ250mm L=13.2m

第2号排水管工 HIVPφ100mm　L=4.3m(4.7m)
土工D-5 L=4.3m

仮設ポンプ室設置工

第3号配水管布設替工　DIP(GX-S)φ200mm　L=6.5m

土工D-6 L=4.5m

第1号不断水分岐工 DIPφ250×φ250

第2号不断水分岐工DIPφ200×φ200

土工D-7 L=4.8m
第1号排水管工 HIVPφ100mm　L=4.8m(5.9m)

仮設排水管工 PPφ50　L=2.5m
土工D-6 L=2.5m

仮設排水管工 PPφ50mm L=4.5m(5.1m)

仮設配水管工(流出管)DIP(GX-S)φ200mm L=9.5m

仮設配水管工(流入管)DIP(GX-S)φ200mm L=11.3m
土工D-4 L=11.3m

土工D-4 L=9.5m

第1号不断水弁設置工φ250（DIP）

第2号不断水弁設置工φ200（DIP）

土工A L=0.6m, 土工B-1 L=1.5m, 土工D-1 L=2.2m, 土工D-2 L=2.6m, 

緊急連絡管布設工 DIP(GX-S)φ250mm L=7.7m(7.9m)

第3号不断水分岐工 DIPφ500×φ250

備考

木矢板土留工H1.80m

径 土被り 掘削幅 掘削深 舗装厚 機械掘削 山砂埋戻 再生砕石 仮復旧厚 機械床堀 山砂埋戻 再生砕石 管控除

D DP W H H1 H2 h h1 h3 C1 B1 B2

250 1200 1000 1550 100 1450 550 950 50 1.45 0.49 0.95 0.058

径 土被り 掘削幅 掘削深 機械掘削 山砂埋戻 再生砕石 機械床堀 山砂埋戻 再生砕石 管控除

DP W H H2 h h1 C1 B1 B2

250 1200 1000 1550 1550 550 1000 1.55 0.49 1.00 0.058

DIP-GX

DIP-GX

管　種

管　種

備考

木矢板土留工H1.80m

土工延長
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土工延長土被り 掘削幅 掘削深 舗装厚 機械掘削 山砂埋戻 再生砕石 仮復旧厚 機械床堀 山砂埋戻 再生砕石 管控除

D DP W H H1 H2 h h1 h3 C1 B1 B2

250 1200 1000 1550 50 1500 550 950 50 1.50 0.49 0.95 0.058

200 1200 1000 1500 50 1450 500 950 50 1.45 0.46 0.95 0.038

DIP-GX

DIP-GX

管　種 備考

備考

4.8m

4.3m

1.5m

3.0m

1.6m

760

17.9m

45.1m

国道車道部

国道乗入(路肩)部　舗装部

国道乗入(路肩)部　未舗装部

木矢板土留工H1.80m

木矢板土留工H1.80m

L=2.6m, L=15.3m(1.9+13.4)

L=20.8m(11.3+9.5)  L=24.3m(17.8+6.5)、電線管布設（電気設備工事）

木矢板土留工H1.80m

木矢板土留工H1.80m
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土工D-4 L=6.5m

土工B-2 L=1.5m

4,797

100 370
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土工B-1 L=1.5m土工D-1 L=2.2m

土工A L=0.6m

第1号 配水管布設替工（断面図）

流出部詳細図（断面図）
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緊急連絡管布設工 詳細図（断面図）
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ＨＩＴＳエルボφ100～2
ＨＩＶＰφ100～L=3.87m

施工時撤去
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令和7年度　第127号
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※直管の管割及び切管寸法は参考とする
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S=Free配管詳細図
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路　線　名

工 事 箇 所

工 　 事 　 概 　 要

図   面

種 　類

図 面 番 号

会津若松市上下水道局上水道施設課

配管詳細図

S=FREE

下雨屋増圧ポンプ場配水管更新工事

会津若松市大戸町下雨屋　地内
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 GX形伸縮可とう管(ボール式)φ200(S×F　偏心H200)

 GX形曲管φ200×90° 

接

G

GX形継輪φ200 
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土工D-2 L=2.6m

 GX形受挿しソフトシール仕切弁φ200  GX形継輪φ200

GX形伸縮可とう管(ボール式)φ200(U×F　偏心H200) 

GX形継輪φ200

 GX形曲管φ250×90°

 GX形伸縮可とう管(ボール式)φ250(U×F　偏心H200)
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G

GX形受挿しソフトシール仕切弁φ250 

GX形 栓φ250
※第2号配水管布設替工 施工時撤去

GX形二受T字管φ250×250

※第3号配水管布設替工

 GX形曲管φ200×90°

 GX形曲管φ200×90°

仕切弁筐（小型）

仕切弁筐（小型）

設　計　令和７年７月NO. 3/11
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第3号排水管工 ※詳細図参照
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GX形曲管φ250×45°  GX形継輪φ200  GX形曲管φ200×90°

 GX形二受T字管φ200×200

 GX形受挿しソフトシール仕切弁φ200

GX形曲管φ200×45°

GX形両受曲管φ200×45° GX形二受T字管φ200×200

GX形二受T字管φ250×250 

GX形受挿し片落管φ250×200 
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第1号排水管工 詳細図

第3号排水管工 詳細図

GX形短管2号φ250
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第2-1号排水管工 詳細図（断面図） 第2-2号排水管工 詳細図（断面図）

 GX形二受T字管φ200×200

 GX形両受ソフトシール仕切弁φ200

5
,
2
5
0
(
5,
4
3
7
)

 バルブ付割Ｔ字管(DIP用)φ200×200

 バルブ付割Ｔ字管(DIP用)φ500×250 

 バルブ付割Ｔ字管(DIP用)φ250×250 

不断水弁(DIP用)φ250 不断水弁(DIP用)φ200

既設水道管
DIPφ250 DP=1.20m

DIPφ500 DP=1.20m

既設水道管
DIPφ200 DP=1.20m

D
I
P
φ
2
0
0
 
D
P
=
0
.6
7
5
m

DIPφ250 DP=0.489m

NCPφ200 DP=0.675m

NCPφ200 DP=0.675m
流入管

流出管

整備組合水道管

6
0
0

PP　L=4.54(5.14)m

 PPφ50　L=5.14m

PPエルボφ50～2

 伸縮可とう離脱防止継手・PPフランジφ50～2

 ソフトシール仕切弁φ50

サドル分水栓φ200×50（鋳鉄管用）

 PPφ50　L=2.50m

PP L=2.50m

 ソフトシール仕切弁φ50

サドル分水栓φ200×50（鋳鉄管用）

0.80m

 仕切弁筐（小型）  仕切弁筐（小型）

 仕切弁筐（小型）

 仕切弁筐（小型）

 仕切弁筐（小型）

 仕切弁筐（小型）

 仕切弁筐（小型）

 仕切弁筐（小型）

 仕切弁筐（小型）

 仕切弁筐（小型）

 仕切弁筐（小型）

 伸縮可とう離脱防止継手・PPフランジφ50～2

 伸縮可とう離脱防止継手・エルボφ50

 伸縮可とう離脱防止継手・チーズφ50

 仕切弁筐（小型）

VUφ300 L=0.3m

VUφ300 L=0.3m

VUφ300 L=0.3m

VUφ300 L=0.3m

 仕切弁筐（小型）
VUφ300 L=0.3m

VUφ300 L=0.3m

 仕切弁筐（小型）

 仕切弁筐（小型）
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令和7年度　第127号

有圧換気扇φ300
排気用

有圧換気扇φ300
吸気用

国道121号

223 170+500×5+170=2840 223

143 3,000 143
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▽G. L

▽基礎天端

▽F. L

1 2

C

B

A

A B C

SZAH400 Y10  2.3

PVC

SS400/SNR400B　M10,12

SZACC Y10     0.7

SGHC F12       1.6

SGCC F12       0.5

CGC400 Z08    0.5

SZACC Y10     1.0

SGCC F12       1.0

SZAH400 Y10  2.3

SZACC Y10     0.7

SZACC Y10     0.7

SZACC Y10     0.7

材料（材質）　　単位mm

SGCC F12       1.2

SGH400   F12  3.2

SZAH400 Y10  2.3

SZAH400 Y10  2.3

SZAH400 Y10  2.3

STKR400 F12  2.3

SGCC F12       0.5

SGHC Z27      1.6

SS400          6.0

SZAH400 Y10  2.3

SZAH400 Y10  2.3

SZAH400 Y10  2.3

SGCC Z08       1.0

CGLCCR AZ150　0.6

SGHC F08       1.6

SZACC Y10     0.7

側面図正面図

平面図

1000

4
5

SGCC,SGHC,SGH400 ：JIS G 3302

STKR400 ：JIS G 3466

SZAH400,SZACC ：JIS G 3317

CGLCCR ：JIS G 3322 

CGC400 ：JIS G 3312

SNR400B ：JIS G 3138

SS400 ：JIS G 3101

5

8

9

7

6

2

4

3

1

品番

母屋

雨樋

鼻隠シ前・後

シャッターカバー

ブレース(JIS A 5540)

シャッター

壁パネル

胴縁

化粧柱後･中･前

桁後幕板

妻板左右

梁左右幕板

屋根

上胴縁

土台

プレートA

プレートB

桁前

桁後

土台取付金具

ベースプレート

部　　品　　名

柱後･中･前

水切板

小梁(1.5連棟以上)

コーナー金具(2.5連棟以上)

梁中(2.5連棟以上)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

シャッターレール

移動柱(2連棟以上)

桁前幕板(ハーフタイプのみ)

26

工　事　名

路　線　名

工 事 箇 所

工 　 事 　 概 　 要

図   面

種 　類

図 面 番 号

会津若松市上下水道局上水道施設課

S=1:50

仮設ポンプ室
外形図

下雨屋増圧ポンプ場配水管更新工事

会津若松市大戸町下雨屋　地内

設　計　令和７年７月NO. 4/11
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仮 設 ポ ン プ 室 基 礎 図

仮設ポンプ操作盤基礎

2
0
0

660×1,000300 300

1,260×1,600

860×1,200

1
0
0

3
0
0 5
0
0

基礎砕石(RC-40)　t=10cm

令和7年度　第127号

コンクリート工　　V=0.66*1.00*0.50＝0.330ｍ3
型枠工　　　　　　A=(0.66+1.00)*2*0.50＝1.66ｍ2

機械床掘工　　　　V=1.26*1.60*0.30+0.86*1.2*0.1＝0.70ｍ3
機械埋戻工(RC-40) V=(1.26*1.60-0.66*1.00)*0.30+0.86*1.2＝0.51ｍ3

仮設ポンプ用電線管
※電気設備工事にて施工

(a=78,b=252,C=128)

※a, b, cは屋根の出幅。

アンカーボルト

屋根の外寸

床コンクリート打

    コテ押エ

8
0

1
3
0

ア
ン
カ
ー
芯
々
2
,
6
7
0

55 145

200

1
3
0

ア
ン
カ
ー
芯
々
2
,
6
7
0

1
3
0

8
0

基
礎
外
寸
 
5
,
8
9
0

200

145 55

1
4
5

柱
芯
々
 
2
,
8
0
0

柱
芯
々
 
2
,
8
0
0

1
4
5

145 柱・アンカー芯々3,000 145

基礎外寸 3,290

6746.6

a a

c
b

205 2052,880

仮設ポンプ室操作盤

・ ・ ・ アンカーボルト位置を示す。

・M12×240～300

・W1/2×240～300

※アンカーボルトのサイズについて

又は

W1/2を使用する場合はボルト1本につきワッシャー1枚とナット2個を用意すること。

（12ヶ所）

21

C

B

A

A'A

水
勾
配
1
/
1
0
0

工　事　名

路　線　名

工 事 箇 所

工 　 事 　 概 　 要

図   面

種 　類

図 面 番 号

会津若松市上下水道局上水道施設課

S=1:50

仮設ポンプ室
基礎図

下雨屋増圧ポンプ場配水管更新工事

会津若松市大戸町下雨屋　地内

設　計　令和７年７月NO. 5/11

国道121号

▽F.L

▽G.L

防湿シート

金コテ押エ2-D13

2-D13
D10@200

Ａ－Ａ’ 断面基礎断面

基礎詳細図 S=1/20

D10@200(XY共)

入口床面コンクリート仕上断面

▽G.L

▽F.L

アンカーボルト

別途手配品※

▽G.L

※シャッターレール設定

基礎天まで

アンカーボルト

柱前左
2重ナット

シャッター
基礎天は面取しないでください

1
5
0

3
9
0

300

1
5
0

出
4
0
～
6
0

段
差

240

310

95145
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既設構造物撤去工平面図

場内舗装部

減圧弁室受水槽撤去工
撤 去 工

K形管栓帽φ250設置

K形管栓帽φ200設置

国
道
１
２
１
号

会
津
鉄
道
　
会
津
線

至
　
会
津
若
松

至
　
下
郷
町

至
　
会
津
若
松

至
　
下
郷
町

既設ポンプ室

植栽

非常用発電整備室

仮設ポンプ室

機械床掘工（BH0.2）：3.80×0.78＋3.1×0.76＝5.32m3

機械埋戻工（BH0.2 RC40）：3.80×0.82＋3.1×0.79＝5.56m3

（場内舗装版取壊工）

（既設配管撤去工）

舗装版取壊工（CO t=15cm）：12.0＋12.0＝24.0m2

既
設
配
水
管
管
DI
P
φ
2
5
0
　
D
P
=
1
.
2
0
m

企
業
団
送
水
管
D
I
P
φ
5
0
0
　
D
P
=
1.
2
0
m

既
設
配
水
管
管
D
I
P
φ
2
0
0
　
D
P
=1
.
2
0
m

舗装版切断工（AS t＝15cm以下）：0.94＋5.12＋6.5＋0.36＝12.92m

既設管切断工（鋼管φ250）：2箇所

構造物取壊工（U型側溝240×240(0.088t/m)）

V＝0.088×24.9/2.45＝0.89m3

V＝0.65×0.65×0.60－0.45×0.45×0.45＝0.16m3

構造物取壊工（集水桝：外寸□650×H600,内寸□450×H450）

構造物取壊工（浸透桝φ1000×t82×H1200）

V＝(1.164^2×π/4－1.00^2×π/4)×1.2＝0.33m3

構造物取壊工（既設擁壁）

V＝0.68×(10.30＋4.90＋6.40)＝14.68m3

構造物取壊工　鉄筋構造物・機械施工

構造物取壊工　計：0.89＋0.16＋0.33＋14.68＝16.06m3

既設管撤去工（鋳鉄管φ250）：9.80＋7.81＋5.40＝23.01m

既設管撤去工（鋳鉄管φ200）：3.80m

既設管撤去工（鋳鉄管φ150）：5.00m

（構造物撤去工）

既設フェンス撤去工　65.9m

既設門扉撤去工　2組

既設管切断工（鋳鉄管φ200）：2箇所

既設管切断工（鋳鉄管φ150）：2箇所

既設管撤去工（鋼管φ250）：7.81m

既設管切断工（鋳鉄管φ250）：6箇所

舗装版取壊工（AS t＝10cm以下）：76.59＋19.14＋44.54＝140.27m2

機械掘削　BH0.2 ：(2.1＋1.1)/2×1.0×(10.3＋4.9＋6.4)＝34.56m3

令和7年度　第127号

舗装切断工(t=4cm) L=0.94m 

場内舗装取り壊し工(CO)  A=12.0㎡

場内舗装取り壊し工(AS)  A=19.14㎡

場内舗装取り壊し工(AS)  A=44.54㎡

舗装切断工(t=4cm) L=6.5m 

場内舗装取り壊し工  A=76.59㎡

場内舗装取り壊し工(CO)  A=12.0㎡

舗装切断工(t=4cm) L=0.36m 

舗装切断工(t=4cm) L=5.12m 

既設管撤去工(SPφ250)　L=7.81m(7.81m)

土工延長L=3.80ｍ

既設管撤去工(DIPφ250)　L=7.81m(7.81m)

※受水槽撤去工とあわせて撤去

既設管撤去工(DIPφ200)　L=3.80m(3.80m)

既設管撤去工(DIPφ150)　L=5.00m(5.00m)
土工延長L=3.10ｍ

既設管撤去工(DIPφ250)　L=3.72m(5.40m)

※減圧弁室撤去工とあわせて撤去

※減圧弁室撤去工とあわせて撤去

既設管撤去工(DIPφ250)　L=3.35m(9.80m)
※受水槽・減圧弁室撤去工とあわせて撤去

工　事　名

路　線　名

工 事 箇 所

工 　 事 　 概 　 要

図   面

S=1:100種 　類

図 面 番 号

会津若松市上下水道局上水道施設課

既設構造物
撤去工平面図

下雨屋増圧ポンプ場配水管更新工事

会津若松市大戸町下雨屋　地内

3
,
1
0
0

設　計　令和７年７月NO. 6/11

国道121号

フ
ェ
ン
ス
撤
去
工
　
L
=
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.
9
m

既設角パイプフェンス撤去

植栽撤去工　6.00×2.00

擁
壁
撤
去
工
A
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1
0.
3
m
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扉
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去
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=
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0
ケ
所

門
扉
撤
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N
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.
0
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所

擁
壁
撤
去
工
A
　
L
=
4.
9
m

既設側溝撤去工　L=24.9m　集水桝　N=1.0基　浸透桝　N=1.0基

擁
壁
撤
去
工
A
　
L=
6
.4
m

既設擁壁撤去
A=0.68㎡

1
,
8
0
0
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1
,
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00

3
,
0
00

2
,
0
0
0

1
,
0
00

600

1,100

2,100

200

2
0
0

250 250

フェンス撤去工標準図
S=1:50

フェンス撤去工 擁壁撤去工A

Ｄ

機械床掘
C1

RC-40
B2

D

取壊し前舗装高 4
0

Ｗ

H

H
2

ｈ

D
P

既設管撤去工　土工図
場内舗装（現況舗装取壊し済）

  

 

DIP

DIP

200

150

600

600

0.038

管控除再生砕石

h

機械床堀

C1

再生砕石

h1

径

D

土被り

DP

掘削幅

W

掘削深

H H2

1200

1200

1400 1360 1360

1350 1310 1310

0.78

0.0220.76

0.82

0.79

機械掘削

 

土工延長

L

3.8m

3.1m
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受水槽撤去工図

1：
0.
3

1：
0.
3

1：
0.3

1：
0.3

CO取壊し工（鉄筋構造物・機械）：6.5×5.1×0.7＋5.7×4.7×6.75－5.0×4.0×6.5＝74.03m3

機械埋戻工（BH0.2・RC40）：(8.436×6.1＋7.5×7.036＋2×(7.500×6.100＋8.436×7.036))×1.560/6＝81.75m3

仮設足場（短管足場）：（5.7＋4.7）×2×5.85＝121.68m2

機械床掘工（BH0.2）：(8.436×6.1＋7.5×7.036＋2×(7.500×6.100＋8.436×7.036))×1.560/6－(6.5×5.1×0.7＋5.7×4.7×0.9)＝34.43m3

令和7年度　第127号

会津若松市大戸町下雨屋　地内

工　事　名

路　線　名

工 事 箇 所

工 　 事 　 概 　 要

図   面

種 　類

図 面 番 号

会津若松市上下水道局上水道施設課

受水槽撤去工図

S=1:50

下雨屋増圧ポンプ場配水管更新工事

設　計　令和７年７月NO.7/11

国道121号
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36

4
040

コンクリート取壊し工(鉄筋構造物)

機械床掘工

砕石埋戻し工(RC-40) 砕石埋戻し工(RC-40)

コンクリート取壊し時、防塵用ネット(単管足場)を用いること。

受　水　槽 受　水　槽

受　水　槽

受　水　槽
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200400 4005,700

4,400650 650
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機械床掘工
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1：
0.
3

1：
0.3

1：
0.3 1：

0.
3

減圧弁室撤去工図

CO取壊し工（鉄筋構造物・機械）：6.9×2.7×0.3＋6.3×2.1×2.2－5.8×1.6×2.0＝16.13m3

機械埋戻工（BH0.2・RC40）：(9.256×3.7＋7.9×5.056＋2×(7.9×3.700＋9.256×5.056))×2.260/6＝85.21m3

令和7年度　第127号

機械床掘工（BH0.2）：(9.256×3.7＋7.9×5.056＋2×(7.9×3.700＋9.256×5.056))×2.260/6－(6.9×2.7×0.3＋6.3×2.1×1.96)＝53.69m3

工　事　名

路　線　名

工 事 箇 所

工 　 事 　 概 　 要

図   面

種 　類

図 面 番 号

会津若松市上下水道局上水道施設課

S=1:50

減圧弁室撤去工図

下雨屋増圧ポンプ場配水管更新工事

会津若松市大戸町下雨屋　地内

設　計　令和７年７月NO.8/11

国道121号
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9,256

5
,
0
56

コンクリート取壊し工(鉄筋構造物)

機械床掘工 機械床掘工

砕石埋戻し工(RC-40)

既設管撤去は、既設構造物平面図にて計上。

砕石埋戻し工(RC-40)

減　圧　弁　室 減　圧　弁　室

減　圧　弁　室
減　圧　弁　室

取壊し前舗装高 取壊し前舗装高
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造　成　平　面　図

国
道
１
２
１
号

至
　
会
津
若
松

至
　
会
津
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松

至
　
下
郷
町

会
津
鉄
道
　
会
津
線

至
　
下
郷
町

既設ポンプ室

非常用発電整備室

仮設ポンプ室

1
0
0

令和7年度　第127号

囲障工B（1mあたり）

昇降ポール設置：4箇所

片開戸設置：1箇所

両開戸設置：2箇所

型枠工：3.0＋2.8＋0.2＝6.0m2

基礎コンクリート(18-8-40BB)：0.7×0.05＝0.035m3

鉄筋工(D13)：1.0×3×0.995＝0.0029t

鉄筋(D10)：(1.0×14＋3.2×5)×0.56＝0.0168t

基礎砕石工（RC40）:0.7×1.0＝0.7m2

囲障工B：5.3＋2.5＋5.0＝12.8m

昇降ポール設置（1箇所あたり）

機械掘削工（BH0.2）:0.4×0.4×0.991＝0.15m3

基礎砕石工（RC40）:0.4×0.4＝0.16m2

コンクリート工:0.5×0.5×0.25＝0.0625m3

砕石埋戻工（RC40）:0.4×0.4×0.641＝0.10m3

昇降ポール設置：1基

砕石埋戻工（RC40）:(1.2＋1.8)/2×1.0－0.2×1.4＝1.22m3

囲障工A：58.30m

コンクリート工 (24-12-25BB)：0.6×0.2＋2.8×0.2＝0.68m3
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工　事　名

路　線　名

工 事 箇 所

工 　 事 　 概 　 要

図   面

S=1:100種 　類

図 面 番 号

会津若松市上下水道局上水道施設課

造成平面図

下雨屋増圧ポンプ場配水管更新工事

会津若松市大戸町下雨屋　地内

設　計　令和７年７月NO.9/11

国道121号
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昇降式ポール標準図
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Ｓ＝１：２０

舗　装　構　成　図 Ｓ＝１：１００

舗 装 復 旧 展 開 図 国道121号線　車道部

舗装切断工　As　t=10cm

Ｌ＝ 23.58+3.2+3.2 ＝ 29.980 m

29.980 Ｌ＝

舗装面取工　As

＝ 29.980 m

舗装版取壊し工　As　t=5cm

Ａ＝ ＝ m2

舗装版取壊し工　As　t=10cm

Ａ＝ ＝ m2

路盤掘削工 t=60cm

Ｖ＝ ＝ m3

路盤掘削工 t=55cm

Ｖ＝ ＝ m3

下層路盤工　RC-40　t=30cm

＝

上層路盤工　M-40　t=25cm

Ａ＝ ＝ m2

m2

Ａ＝ ＝ m2

Ａ＝ 75.46

基層工　再生粗粒度As20　t=5cm

＝ 75.460 m2

m275.460 ＝

表層工　再生密粒度As20F　t=5cm

Ａ＝ 75.46

区画線工　黄色・実線　t=15cm

Ｌ＝ 23.58 ＝ 23.580 m

区画線工　白色・実線　t=15cm

Ｌ＝ 23.58 ＝ 23.580 m

国道121号線　乗入部

舗装切断工　As　t=5cm

Ｌ＝ 6.57+14.03 ＝ 20.600 m

m2＝

舗装版取壊し工　As　t=5cm

Ａ＝

路盤掘削工 t=35cm

Ｖ＝ ＝ m3

Ｖ＝

路盤掘削工 t=40cm

＝ m3

m244.830 ＝

下層路盤工　RC-40　t=20cm

Ａ＝ 44.83

上層路盤工　M-40　t=15cm

Ａ＝ 44.83 ＝ 44.830 m2

m244.830 ＝

表層工　再生密粒度As20F　t=5cm

Ａ＝ 44.83

場内舗装部

路盤掘削工 t=10cm

Ｖ＝ (102.08+46.65+78.13+15.36)×0.10 24.222 ＝ m3

m2242.220 ＝Ｅ＝ 102.08+46.65+78.13+15.36

上層路盤工　M-40　t=10cm

表層工　再生密粒度As20F　t=4cm

Ｅ＝ 102.08+46.65+78.13+15.36 ＝ 242.220 m2

不陸整正工　M-40　t=2cm

4.56+3.29+3.29

Ａ＝ 15.42+6.72 22.140 

22.140 

75.46-22.14 53.320 

7.40+18.77 26.170 

26.17×0.35 9.159 

(44.83-26.17)×0.40

国道121号乗入部
a b c s F(面積) (s-a) (s-b) (s-c)

443.208 

計

565.451 27.870 

0.770 0.730 

0.200 3.240 

27.340 21.052 

23.779 31.310 

28.840 28.07 

3.44 31.11 

28.11 

44.831 

1.50 

28.07 2

1

合計

7.464 

11.140 

75.46-11.14 64.320 

11.14×0.60 6.684 

(22.14-11.14)×0.55 6.050 

15.42+6.72
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令和7年度　第127号

工　事　名

路　線　名

工 事 箇 所

工 　 事 　 概 　 要

図   面

S=1:100種 　類

図 面 番 号

会津若松市上下水道局上水道施設課

舗装復旧展開図

下雨屋増圧ポンプ場配水管更新工事

会津若松市大戸町下雨屋　地内

設　計　令和７年７月NO.10/11

国道121号

舗装切断工(t=10cm) L=3.20m 

舗装切断工(t=10cm) L=3.20m 

場内舗装工　E=6.40×2.40＝15.36㎡

舗装切断工(t=10cm) L=23.58m 

区画線工(黄色・実線　t=15cm)　L=23.58m

区画線工(白色・実線　t=15cm)　L=23.58m

国道121号車道部表層工 F=23.58×3.20＝75.46㎡

舗装切断工(t=5cm) L=14.03m 

既設舗装版取壊し　A=18.77㎡

舗装切断工(t=5cm) L=6.57m 

既設舗装版取壊し　A=7.40㎡

2
3
.
582

3
.5
8

2
8.
1
1 3
1
.
1
12

8
.
0
7

場内舗装工　E=46.65㎡

場内舗装工　E=78.13㎡

場内舗装工　E=102.08㎡

Ｗ

Ｄ

 表層工（再生密粒度As20F）t=5.0cm

国道乗入(路肩)部（現況未舗装）

5
0

機械掘削工

舗装版(AS)取壊工 t=5.0cm舗装版(AS)取壊工 t=10.0cm

 表層工（再生密粒度As20F）t=5.0cm

 基層工（再生粗粒度As20）t=5.0cm

舗装版面取工

 下層路盤工（再生切込砕石0～40）t=30.0cm

 上層路盤工（粒調砕石0～40）　　t=25.0cm
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0
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55
0

Ｄ
Ｐ

3,100

表層工・基層工（影響：１車線）復旧幅

550 550

上層路盤工・下層路盤工（影響：Ｗ＋550×2）

Ｄ

Ｗ

国 道 車 道 部

Ｄ

 表層工（再生密粒度As20F）t=4.0cm

上層路盤工（粒調砕石0～40）t=10.0cm

4
0

1
0
0

場内舗装部

路盤掘削工t=40cm

 上層路盤工（粒調砕石0～40）　　t=15.0cm

 下層路盤工（再生切込砕石0～40）t=20.0cm

Ｗ

Ｄ

舗装版(AS)取壊工 t=5.0cm  表層工（再生密粒度As20F）t=5.0cm

5
0

 上層路盤工（粒調砕石0～40）　　t=15.0cm

 下層路盤工（再生切込砕石0～40）t=20.0cm

4
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0

3
5
0

路盤掘削工t=35cm

5
0

15
0

2
0
0

15
0

2
0
0

取壊し前舗装高

路盤掘削工t=10cm

国道乗入(路肩)部

 不陸整正工（粒調砕石0～40）t=2.0cm

国道121号仮復旧部 A=3.29㎡

国道121号仮復旧部 A=3.29㎡

場内(現況未舗装)路盤部  E=102.08㎡

場内舗装路盤部  E=15.36㎡

場内舗装路盤部  E=78.13㎡

場内舗装路盤部  E=46.65㎡

国道121号仮復旧部 A=4.56㎡

国道121号路盤部 B=15.42㎡

国道121号路盤部 B=6.72㎡



不断水工土工標準図
Ｓ＝１：３０

（）内はφ200mmの寸法
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令和7年度　第127号

第1、2号不断水分岐工 第3号不断水分岐工

舗装切断工

舗装版取壊工

Ｃ１

Ｂ１

Ｂ２

仮復旧

＝（2.85+1.60）×２

＝ 8.90 ｍ

舗装切断工

舗装版取壊工

Ｃ１

Ｂ１

Ｂ２

仮復旧

＝（2.35+1.40）×２

舗装切断工

舗装版取壊工

Ｃ１

Ｂ１

Ｂ２

仮復旧

＝（1.60+1.70）×２

＝ 6.60 ｍ

W=1.60m,H=2.40m土留工土留工土留工 W=1.40m,H=2.10mW=1.60m,H=2.10m

＝ 2.85×1.60

＝ 4.56 m2

＝ 2.85×1.60×0.95

＝ 2.85×1.60

＝ 4.56 m2

＝ 2.35×1.40

＝ 3.29 m2

＝ 2.35×1.40×0.95

＝ 2.35×1.40

＝ 3.29 m2

＝ 1.60×1.70

＝ 2.72 m2

＝ 1.60×1.70×0.95

＝ 2.58 m3

＝ 1.60×1.70

＝ 2.72 m2

＝ 4.33 m3

本管控除DIPφ250　0.058m2 本管控除DIPφ200　0.038m3

＝ 3.12 m3

本管控除DIPφ500　0.219m3

＝ 1.60×1.70×2.13-0.219×1.70

＝ 5.42 m3

＝ 1.60×1.70×1.23-0.219×1.70

＝ 2.97m3

＝ 2.85×1.60×1.77-0.058×2.5-0.36×0.67×2.5-0.35×1.6×0.67

＝ 6.94 m3

＝ 2.85×1.60×0.87-0.058×2.5-0.36×0.67×2.5-0.35×1.6×0.67

＝ 2.35×1.40×1.72-0.038×2.0-0.26×0.62×2.0-0.35×1.4×0.62

＝ 4.95 m3

＝ 2.35×1.40×0.82-0.038×2.0-0.26×0.62×2.0-0.35×1.4×0.62

＝ 1.99m3＝ 2.84m3

＝ 7.50 ｍ

【 第1号不断水分岐工 DIPφ250×φ250 】 【 第2号不断水分岐工 DIPφ200×φ200 】
【 第1号不断水弁設置工 φ250（DIP) 】 【 第2号不断水弁設置工 φ200（DIP) 】

【 第3号不断水分岐工 DIPφ500×φ250 】

工　事　名

路　線　名

工 事 箇 所

工 　 事 　 概 　 要

図   面

種 　類

図 面 番 号

会津若松市上下水道局上水道施設課

不断水工
土工標準図

S=1:30

下雨屋増圧ポンプ場配水管更新工事

会津若松市大戸町下雨屋　地内

設　計　令和７年７月NO.11/11

国道121号
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