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工 事 番 号

工 事 名

路 線 名

工 事 箇 所

工 種

起 工 理 由

仕 様

当初設計年月

・不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。
（契約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。

摘     要

令和7年7月

本箇所は、水道施設再構築計画に基づき、下雨屋ポンプ場内外における配水管を更新す
るものです。

特記仕様書によること。

・会津若松市上下水道局元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内
容の変更又は請負代金の変更があった場合、受注者である元請負人においては、変更等
の経緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。

・会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。

・請負金額が500万円以上の場合はCORINS（ｺﾘﾝｽﾞ）に登録すること。

・工事用資材等の購入・調達にあっては、地産地消の推進に努めること。

・この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０
４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けら
れた工事である。

場内・場外整備工事 1式

仮設工 1式

撤去工事 1式

排水管工 2箇所

緊急連絡管布設工 1式

配水管布設替工DIP(GX形)φ250mm L=17.9m

配水管布設替工DIP(GX形)φ200mm L=29.6m

工事日数 497日

会津若松市大戸町下雨屋地内

水道施設工事

工事概要 当初

国道121号

月単位の週休２日工事（発注者指定）

工 事 設 計 書 （ 金 抜 ）
令 和 7 年 度 127

下雨屋増圧ポンプ場配水管更新工事

情報共有システム活用工事

第 号

会　津　若　松　市　上　下　水　道　局
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特記仕様書 
 

工 事 番 号 ： 令和７年度  第 127 号 

路 線 名 ： 国道 121 号 

工 事 名 ： 下雨屋増圧ポンプ場配水管更新 工事 

工 事 箇 所 ： 会津若松市大戸町下雨屋 地内 

 

１ 本工事の施工にあたっては、「日本水道協会水道工事標準仕様書【土木工事編】（平成２２年３月３

１日改訂）」及び「福島県土木工事共通仕様書（令和７年１月 20 日改正）」、設計図面に基づき実施

し、文書中福島県とあるものは会津若松市上下水道局と読み替えるものとする。 

 

２ 設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面は、設計

図書とする。 

 

３ 設計変更に係わる業務の円滑化を図るためのツールとして「会津若松市建設工事設計変更等ガイドラ

イン※」を活用すること。※会津若松市ホームページ参照 

 

第１章 一般共通事項 

１ 「日本水道協会水道工事標準仕様書（土木工事編）」及び「福島県土木工事共通仕様書」に対する

特記事項は次のとおりとする。 

１）監督員による確認・立会等 

監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。 

工 種 工事段階 頻 度 摘 要 

起工測量 起工測量後 １工事１回 

施工延長 縦横断測量 

受注者は既設埋設管路等と計画管路を適宜路面

に表示し、監督員が立会時に確認する。 

資材検査 資材搬入後 各資材１回 変更増資材も含む 

指定仮設工 設置完了時 １工事１回 使用材料、高さ、幅、長さ深さ、間隔等 

管布設工 管布設完了後 200ｍ１回 200m 以下の工事については、１工事１回 

管継手工 管布設完了後 200ｍ１回 

200m 以下の工事については、１工事１回 

継手チェックシート（上下水道局様式）により

検査 

水圧試験 布設工事完了後 全線１回 試験前、試験後 

分 水 建 込 工

（給水管） 
施工完了まで １工事１回 密着コア確認・水圧テスト・水質確認 

不断水工 施工完了まで １工種１回 穿孔コア確認・水圧テスト 

現場密度 転圧完了後 1000 ㎡１回 
上層路盤・下層路盤・路床毎の各層 

20 ㎡以下は確認立合を省略できる。 

石綿セメント

管の撤去 
撤去作業前 １工事 1 回 

立入禁止の措置・石綿ばく露防止対策等の現場

掲示・保護服使用の確認 

完了検査 完成日前 １工事１回 

水道工事完了調書及び竣工図により、施工延長

等を確認、舗装縦横断測量（現況復旧の確認） 

手直しが生じたときは再検査 

その他 監督員の指示 必要都度  

２）監督員による確認・立会の結果、不良箇所等が指摘された場合または不合格となった場合、受注

者はその箇所を手直しするとともに再度、確認・立会を受けること。なお手直しに係る事前の手続

きや費用等については受注者の負担とする。 
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３）施工管理 

施工管理（出来形・品質・写真）は、福島県土木工事共通仕様書及び会津若松市上下水道局水

道工事施工管理基準によらなければならない。 

４）工程管理 

工程管理については、月毎に工事履行報告書を提出し、工事の進捗を把握するものとする。ま

た、計画工程より１０％以上の遅れが確認された場合は、原因の究明と今後の対策について監督

員と打合せを行うものとする。 

 

２ 受注者は当該工事を実施するにあたり、予め地下埋設物確認書において埋設物の有無の確認を行い

地下埋設物確認書を提出すること。 

 

３ 暴力団関係者の排除 

会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が発注する業務にお

いて排除措置対象者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同対象者が関与する産業廃

棄物処理施設の使用を禁止する。 

 

 ４ デジタル工事写真の小黒板情報電子化 

   本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後に監督員の承諾を得た  

上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事とすることができる。 

 

第２章 総則 

１ 関連工事： 有・無 

工事名 発注元 注意・指示事項 

下雨屋増圧ポンプ場機械設備更新工事 会津若松市上下水道局 工程調整を行うこと。 

下雨屋増圧ポンプ場機電気設備更新工事 会津若松市上下水道局 工程調整を行うこと。 

 

２ 支給材料及び貸与品： 有・無 

支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については下記のとおりとする。 

支給品目 数量 引渡時期 引渡場所 

    

 

３ 建設副産物処理： 有・無 

本工事にて発生する建設副産物については下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は

指定するものではない。 

建設副産物名 処理方法等 積算上の施設※ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 （再資源化・中間・最終）処理施設へ搬入 (株)東北入谷まちづくり建設 

有筋 CO （再資源化・中間・最終）処理施設へ搬入 (株)東北入谷まちづくり建設 

建設汚泥 （再資源化・中間・最終）処理施設へ搬入 (株)ミツワ 川田工場 

※積算上の施設は積算上の明示条件であり、処理施設を指定するものではない。ここに明示した施

設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとするが、設計変更の対象とはしない。

なお、受け入れ拒否等により処理施設の条件が異なる場合は、その記録をもって設計協議の対象と

する。 

 

４ 中間検査に関すること 

工事の施工過程において適正な契約の履行を確保されているか、工事完成後不可視となる部分の施工

精度及び品質管理、施工体制等を検査するために、中間検査を実施する場合があるので、発注者から中

間検査を求められた際は、受注者は対応にあたるものとする。 

 

５ 工事現場管理： 有・無 
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交通誘導警備員は工事箇所に ２ 人配置するものとし、のべ ３４ 人としている。なお、交通誘

導警備検定（1 級又は 2 級）の合格者を 1 名以上配置するもとのし、詳細については施工計画書に策

定時に監督員と打合せを行うこと。 

 

６ 作業工程： 有・無 

  １）本工事は昼間施工とし、時間帯は８：３０～１７：００までとする。（道路使用許可条件による） 

 ２）作業工程における注意事項： 

定められた時間帯に作業が終了できない場合は、受注者は速やかに監督員に報告し、受注者及び監

督員において会津若松警察署と協議するものとする。 

  ３）現道の使用規制について 

   現道は、 片側交互通行 により本工事を施工するものとする。 

  ４）工事を施工しない日     有 ・ 無       年   月   日 

工事を施工しない時間帯   有 ・ 無    ：   ～    ：    

    「工事を施工しない時間帯」は、 

□ 工期全体  □ 上記「工事を施工しない日」  □        に適用する。 

 

７ 仮設： 有・無 

 １）指定仮設の有無  有・無 

 ２）指定仮設 

仮設物名 規格・寸法・構造 資料の有無 備考 

  有・無  

 

８ 工事における現場環境改善： 有・無 

 １）当該工事で実施する現場環境改善は、下記の表の内容のうち原則として項目ごと（仮設備関係、

営繕関係、安全環境改善、地域連携）に１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）の合計５つの内

容を選択し実施すること。 

項目 実施する内容 

現場環境改善 

（仮設備関係） 

１．用水・電力等の供給設備、２．緑化・花壇、３．ライトアップ施設、

４．見学路及び椅子の設置、５．昇降設備の充実、６．環境負荷の低減 

現場環境改善 

（営繕関係） 

１．現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）、２．労働者宿舎の

快適化、３．デザインボックス（交通誘導員待機室）、４．現場休憩所の快

適化、５．健康関連設備及び厚生施設の充実等 

安全環境改善 

（安全関係） 

１．工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）、２．盗

難防止対策（警報機等）、３．避暑（熱中症対策）・防寒対策 

地域連携 

 

１．完成予想図、２．工法説明図、３．工事工程表、４．デザイン工事看板

（各工事ＰＲ看板含む）、５．見学会等の開催（イベント等の実施含む）、

６．見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営、７．パン

フレット・工法説明ビデオ、８．地域対策費等（地域行事等の経費を含

む）、９．社会貢献 

※積算上の条件明示であるが、当該工事の施工に伴い周辺地域や住民に対する貢献について配慮し 

イメージアップに努めるものとする。 

 

９ 工事名表示板： 有・無 

本工事には県産木材を利用した工事名標識板を １ 基設置すること。 

 

第３章 材料 

１ 本工事で使用する切込砕石は再生骨材（RC-40）、アスファルト合材は再生アスファルト合材で計

上している。再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離４０㎞の範囲までの再資源化施

設についてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可能であった場

合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるものとし、設計変更の対象と

する。 
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２ 地区から調達する土砂、砕石等及び仮設材等について、安定的な確保を図るために、地区外から調

達せざるを得ない場合又は地域内からの購入である場合においても設計価格と乖離がある場合には 

事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類

（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更の対象とする。 

 

第４章 一般施工 

１ 建設発生土の処理： 有・無 

１）残土処理（数量： 263.8 m3）  積算上の運搬距離： 9.6 ㎞ 

指定場所の有無： 有・無     捨土場所：          地内 

２）建設発生土の運搬距離については上記のとおりとするが、これにより難い場合は事前に監督員

と協議すること。 

    

２ 購入土等 

１）購入土等の有無： 有 ・ 無 

２）購入土等の種類： 購入土（山砂） ・ 岩ズリ ・その他（    ） 

３）購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出する。 

４）購入土等が 1 工事あたり１，０００m3 以上の場合は、受注者は、工事で使用する購入土等を現

場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員に提出し、監督員の確認を受

けなければならない。 

 

３ 舗装切断作業時に発生する排水の処理： 有・無 

１）受注者は、舗装切断作業に伴い切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切

断機械等により回収し、産業廃棄物（汚泥）として処理しなければならない。また、受注者は「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づ き、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物

の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供するも

のとする。 

２）当該排水の処理に関し排水量、処分量に変更が生じた場合、受注者は排水量、処分量（産業廃棄

物管理表（マニュフェスト））等を取りまとめのうえ監督員と協議を行い設計変更の対象とする。 

３）当該排水の処理の運搬に関し、受注者自らが運搬することを想定しているが、これにより難い場

合は、監督員と協議するものとする。 

４）受注者は、当該排水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も当該排水と同様に吸引する装

置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに収集した粉塵については、適正な運搬・処

理を実施すること。 

 

第５章 １日未満で完了する作業の積算 

１「１日未満で完了する作業の積算」（以下「１日未満積算基準」と言う。）は、土木工事積算基準

（福島県土木部）による。 

 

２ 受注者は、１日未満積算基準の対象となる施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、１日

未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。 

 

３ 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日未満積算基準は

適用しない。 

 

４ 受注者は、協議に当って１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠

資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積

書、契約書、請求書等）により施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未

満積算基準は適用しない。 
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５ 「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合、災害復旧工事等で人工積算

する場合、１日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、１日未満積算基準

を適用しない。 

 

６ 「施工箇所が点在する工事の積算」を適用する場合は１日未満積算基準において別箇所として扱う。 

 

第６章 施工箇所が点在する工事の積算： 有・無 

１ 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算基準と実

際にかかる費用に乖離があると考えられるため、対象地区ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出す

る「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。 

 

２ 本工事における共通仮設費の金額は、対象工区ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。

また、現場管理費の金額も同様に対象工区ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、

共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域、施工時期等）については、対象工区ごとに設定す

る。 

３ 諸経費工種については、工事全体で一つ決定し全ての工区において同じ工種を設定する。 

 

第７章 余裕期間設定工事 

 本工事は余裕期間設定工事である。 

 

第８章 週休２日工事 ： 有・無 

１ 本工事は、『会津若松市週休２日工事実施要領』の対象工事（発注者指定型）である。 

２ 受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。 

   ※当初積算時に「月単位の４週８休以上」を確保する場合の補正を行っている。 

 

第９章 建設現場等における遠隔臨場 ： 有・無 

１ 本工事は、『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。 

２ 受注者は、試行要領に定める事項について遵守しなければならない。ただし、試行対象外工事（無

の場合）であっても、工事契約後、遠隔臨場の実施を希望する場合は、受発注協議の上で試行の対

象とすることができるものとする。 

※協議は、施工計画書提出までに行うこと。 

 

第 10 章 建設工事情報共有システム（ＡＳＰ） ： 有・無 

１ 本工事は、『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。 

 ２ 受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。 

 

第 11 章 水道工事 

 １ ＩｏＴ技術を活用した水道工事施工管理対象工事(以下、「IoT 対象工事」という。)  

 IoT 対象工事：発注者指定型・受注者選択型・指定なし 

 

 ２ 管路設計付工事発注方式対象工事 ： 有・無 

  １）管路設計付工事発注方式対象工事については、別紙２「管路設計付工事発注方式に係る特記事項」

により施工すること。 

 

３ 受注者による仕切弁等操作対象工事 ： 有・無 

  １）受注者による仕切弁等操作対象工事については、「会津若松市上下水道局発注の水道工事におけ

る仕切弁等操作要領」及び別紙３「会津若松市上下水道局 仕切弁等操作にかかる特記事項」によ

り施工すること。 

 

４ 水道工事完了調書 
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水道工事完了調書は会津若松市水道工事完了調書によらなければならない。受注者は工事完成前に

会津若松市水道工事完了調書を監督員に提出し、監督員による確認（完了検査）を受けなければなら

ない。 

 

５ 施工上の指示 

１）本工事における施工時及び工程の指示は次のとおりとする。 

ア ダクタイル鋳鉄管の溝切り加工については１種管を使用すること。またダクタイル鋳鉄管の

切管切口部には必ず防食加工を施すこと。 

イ ステンレス製ボルト及びナットについては、資材の品質確保のためその取扱いについて十分

留意すること。 

ウ 既設管等の穿孔にあたっては、作業に伴い発生する切粉を回収し適切に処理すること。 

エ 管防護砂（山砂）については、良質なものを使用することとし埋め戻しの際は玉石等を取り

除き、管や管被覆材、その他付属品に支障を与えないように施工すること。 

オ 仮復旧については即日復旧を原則とすること。路面が仮復旧されていない状態（砂利状態）

での交通開放は行わないこと。やむを得ない理由により仮復旧が出来ない場合は、受注者は速

やかに監督員に報告し交通開放の方法について打合せを行うこと。 

カ 受注者は現況舗装の測量調査等を実施し、舗装前に現状復旧が確認できる資料を監督員に提

出すること。 

 

６ 公共基準点： 有・無 

本箇所においては公共基準点（基準点№   ）が設置されていることから会津若松市公共基準点

管理保全要綱等に基づき、事前に現地確認するとともにその取扱について十分留意すること。 

 

７ 着工前に十分に事前調査を行い、埋設位置を決定すること。発注者が認めた試掘調査以外の事前調

査に関する費用については受注者の負担とする。 

 

８ 建設工事公衆災害防止対策要綱（建設省経建発１号平成５年１月 12 日）に基づき、切取り面にそ

の箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き掘削の深さが 1.5 メートルを超える場合

には、原則として土留工を施すものとする。 

 

９ 受注者は工事区間において給水装置工事の申込みがあった場合は工程調整等に努めること。 

 

10 配管技能者による施工 

  配管技能者による施工については次のとおりとする。（下請施工可） 

１）受注者は工事着手前に本工事に係る配管技能者を選任し、監督員の確認を受けなければならない。

この場合においては登録証・認定書・修了書等の写しを施工計画書に添付するものとする。なお配

管技能者については複数者の選任も可とする。 

２）配管技能者は下記に掲げる者とし主に現場作業において管の芯だし、据付接合、穿孔等に直接従

事する者とする。 

ア 不断水分岐工の経験を有する者又は不断水分岐工法に係る講習会等を受講した者。 

イ 公益社団法人日本水道協会に配水管技能者として登録のある者又は日本ダクタイル鉄管協会主

催の耐震継手に関する講習会等を受講した者。なお、登録種別は（一般・耐震・大口径）とす

る。 

ウ 公益財団法人給水装置工事技術振興財団の給水装置工事配管技能者として認定されている者。 

３）受注者は確認を受けた配管技能者以外の者に管の芯だし、据付接合、穿孔等の作業をさせてはな

らない。 

４）やむを得ない理由により配管技能者を変更する場合は、監督員の承諾を受けなければならない。 

 

11 給水装置工事： 有・無 

給水装置工事の施工については次のとおりとする。（下請施工可） 
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１）受注者は給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事を行う場合には会津若松市水道事業給水条

例第 10 条第１項の規定に基づき施工しなければならない。 

２）受注者は前号に掲げる工事を行う場合には、会津若松市指定給水装置工事事業者規程第 11 条第

1 項の各号に掲げる職務を行う給水装置工事主任技術者を選定し、工事着手前に監督員の確認を受

けなければならない。この場合において当該主任技術者の免状等の写しを施工計画書に添付するも

のとする。 

３）受注者は配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メー

ターまでの工事を施工する場合には、当該配水管その他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を

生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者

に当該工事に従事する者を実地に監督させること。 

４）給水管の施工については、設計図書および会津若松市給水装置工事施工基準書により行うこと。 

５）給水管の施工については、事前に所有者の了解を得るものとする。 

６）宅地内の復旧については、現状復旧を原則とする。なお、十分に調査を行うこと。 

７）宅地内の配管および土工については任意施工とするが標準図に示す条件と大きく異なる場合等は

協議を行うこと。 

 

12 工事現場管理 

受注者は施工に先立ち事前に関係機関との打合せを行い地元住民に周知した上で、工事に着手するこ

と。また施工中においても関係機関・地元住民との連絡・周知等は密に行い誠意をもって対応すること。 

 

13 環境対策 

本工事における環境対策については次のとおりとする。 

１）共通事項 

受注者は会津若松市が定める環境方針に賛同し、工事を施工すること。 

２）排出ガス対策型建設機械 

ア 工事の施工に使用する建設機械のうち次の建設機械については、排出ガス対策型建設機械の

使用を標準とする。ただし、受注者の機械保有状況等により、やむを得ず使用できない場合は、

監督員と協議すること。その結果、使用が不可能な場合は設計変更の対象とする。 

・バックホウ・転圧機械・敷均機械・発動発電機（ディーゼルエンジン） 

イ 受注者は施工計画書の使用する建設機械記入欄に、排出ガス対策型建設機械使用の有無を記

入するとともに使用する機械が排出ガス対策型建設機械であることが証明できる資料を添付す

ること。 

ウ 受注者は、工事完成時に排出ガス対策型建設機械による施工が確認できる写真等を提出する

こと。 

 

14 建設発生土・建設副産物関係 

  １）共通事項 

受注者は本工事にて発生する建設発生土や建設副産物を法令の定めるところにより適正に処理しな

ければならない。またその処理結果については後日報告すること。 

２）石綿セメント管の撤去： 有・無 

施工の際に石綿セメント管を撤去する場合は、石綿の処理に関する法令を遵守するとともに、厚生

労働省発行の「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」により作業を行うこ

と。また石綿の処理に十分な知識及び技能を有し、かつ次の項目のいずれかに該当する労働者を配置

し、その労働者の中から作業主任者を選任すること。 

ア 特定化学物質等作業主任者技能講習会修了者（平成 18 年 3 月 31 日までに修了したものに限

る。） 

イ 石綿作業主任者技能講習会修了者 

ウ 他の事業場において当該業務に関し、既に特別の教育を受けた者 

エ 昭和 63 年 3 月 30 日付け基発第 200 号通達に基づく石綿除去現場の管理者に対する労働安全教

育を受けた者 
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オ 労働安全衛生規則第 36 条、石綿障害予防規則第 27 条に基づく特別教育を受けた者 

３）会津地方振興局長への届出 

福島県産業廃棄物処理指導要綱第 14 条に基づき、産業廃棄物の発生量が 100 立方メートル以上見

込まれる場合は、産業廃棄物が工事より発生する日の 10 日前までに、土木建築工事実施（変更）届

出書（様式５号）により、会津地方振興局長に届け出ること。 

 

15 工事写真等の提出部数 

１）工事写真の提出部数については竣工書類として提出する他に下記のとおり提出するものとする。 

   ア 契約検査課提出用 ： 施工前・竣工 １部 

   イ 道路管理者提出用 ： 施工前・竣工、工事経過（各工種の抜粋）  １ 部 

     ウ その他提出用   ： 施工前・竣工、工事経過（各工種の抜粋）  部 

なお、提出前に監督員と打合せを行うこと。 

２）竣工図の提出部数については竣工書類として提出する他に下記のとおり提出するものとする。 

   ア 道路管理者提出用 ：  部 

     イ その他提出用   ：  部 

なお、提出前に監督員と打合せを行うこと。 

３）国及び福島県が管理する道路および河川の占用工事の場合は、以下について 1 部提出のこと。 

（施工計画書、使用資材承認願、施工管理等の各種試験結果、出来形管理結果、品質管理結果、

出来形図） 

 

16 保存用竣工図等の提出 

将来の水道施設の維持管理に資することを目的として、受注者は竣工検査日から 14 日以内に電子媒

体を下記のとおり提出すること。 

１）提出内容 

ア 竣工図 

図面の種類 位置図・平面図・横断図・管割図（全ての管材寸法を記載）・オフセット

図（各種弁栓・止水栓・メーター位置・既設管との接続位置）・その他監

督員が指示するもの 

ファイル形式 PDF 形式 

図面の大きさ 設計図と同様 

留意事項 平面図の管路法線は赤で着色かつ太線で記載すること 

イ 工事写真 

写真の種類 着手前竣工写真・出来形管理写真（施工状況写真）・その他監督員が指示

するもの 

写真の画素数 有効画素数は小黒板の文字が判読できることを標準とする。 

ファイル形式 PDF 形式 

提出（台紙）形式 工事請負契約規程様式による 

留意事項 竣工時に提出する工事写真と同様のもの(写真の種類に記載のないものは除

く) 

ウ 水道工事完了調書 

提出する種類 完了調書・メーター移設同意書・その他監督員が指示するもの 

ファイル形式 PDF 形式 

留意事項 竣工時に提出する工事完了調書と同様のもの 

２）提出方法 

   電子媒体（CD-R 又は DVD-R）に記録し、ウィルスチェック後に提出すること。 

３）その他 

  スキャニングデータによる提出は原則不可（メーター移設同意書は除く）とする。なお作成方法等

については監督員と打合せを行うこと。また、竣工図を CAD 形式で作成した場合は、竣工図を記録し

た電子媒体に、CAD ファイルを記録し提出すること。 
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第 12 章 その他 

１ 地産地消の推進 

工事用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満たすものであれば、地元産品の活用

に努めること。また下請工事の発注についても地元業者の活用に努めること。施工計画書の主要材料

の項目に、工事用資材の産地（製造地）と購入先を明示すること。 

 

２ 請負業者賠償責任保険の加入の義務付け 

（本章はすべての工事に該当する） 

不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加入

していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。なお、工期の延長により保険期間に不足

が生じた場合は、必要な更新を行い、それを証する書類（証券等）の写しを監督員に速やかに提出し

なければならない。 

 

３ 受注者は監督員と連絡を密にし円滑に施工すること。また設計図書と相違する事項また疑義が生じ

た場合は速やかに監督員と協議すること。 

 

４ 会津若松市上下水道局のキャラクター使用の推進 

  本工事の工事現場等において会津若松市上下水道局のキャラクター「こしぇるん」の積極的な活用

に努めること。 

  

 ５ 法定外の労災保険の付保 

  （本章はすべての工事に該当する） 

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。受注者は、法定外の労災

保険契約を締結したことを証明する書類（証券等）を提出しなければならない。なお、工期の延長

により保険期間に不足が生じた場合は、必要な更新を行い、それを証する書類（証券等）を監督員

に速やかに提出しなければならない。 

 

６ 異常気象時における現場状況の報告 

異常気象時の工事現場における対応については下記のとおりとする。 

１）異常気象時等の対象 

①大雨・洪水等の警報発令時（工事現場の当該市町村の気象警報を対象とする） 

②震度５弱以上の地震時（工事現場の当該市町村の震度５弱以上を対象とする）ただし、気象条

件及び現場条件等を勘案し、別途監督員から指示がある場合は震度４の場合も対象とする。 

２）パトロール等の実施及び報告の内容について 

① 作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。 

② 休工中であれば、必要に応じ２名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて巡回点検

(パトロール)を実施する。 

③ 天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し待機する。 

④ 危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を講じ、その

旨を標示する。また、現場状況を把握し２次災害防止に努める。 

⑤ 警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がな

いか入念に点検する。 

⑥ 地震及び津波が発生した後に，作業を再開する前には、建設物、仮設物、資機材、建設機械、

電気設備及び地盤、斜面状況等を十分点検する。 

⑦ 異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員（連絡が取れない場合は、係長又は課長）に適宜

報告する。報告方法は、電話連絡のうえ必要に応じ任意様式にて報告書を作成すること。 

 

３）報告期限について 

①大雨・洪水等の警報発令時 

警報発令後１時間以内及び降雨等の状況等により適宜。 
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②震度５弱以上の地震時 

地震発生後１時間以内。(被害等が甚大でパトロールが困難である場合などはこの限りでない） 

 

７ 再生資源利用計画書 

（本章はすべての工事に該当する） 

   受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を

工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督

員に写しを提出しなければならない。 

   また、受注者は法令等に基づき再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければ

ならない。 

 

８ 再生資源利用促進計画書 

（本章はすべての工事に該当する） 

   受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚

泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき再生資源利用促進計画

書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。 

   また、受注者は法令等に基づき再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなけ

ればならない。 

 

９ 会津若松市上下水道局水道技術における共同研究等への協力 

  受注者は本工事の工事現場等において、水道技術に関連する開発、評価、検証及び標準化等を目的

とした調査、研究及び試験を実施する場合、共同研究等にできる限り協力すること。 

 

１０ 部分引き渡し 

各年度における工事対象範囲及び工期については以下を標準とし、受注者は工事を完成したとき

は、その旨を発注者に通知しなければならない。その際、会津若松市工事請負契約約款 第 31 条に

基づく検査及び引渡しを受けるものとする。 

（1） 令和７年度  

工事範囲：第 1 号配水管布設替工、第 1 号排水管工、仮設配水管工、仮設ポンプ室設置工、   

仮設排水管工、第 1 号不断水分岐工、第 2 号不断水分岐工、第 3 号不断水分岐 

工、第 1 号不断水弁設置工、第 2 号不断水弁設置工 

      工  期：令和８年３月２３日（月）まで 

（2） 令和８年度  

 工事範囲：令和７年度施工箇所を除く範囲 

      工  期：令和９年１月１３日（水）まで 

 

１１ 支払い限度額 

各年度の支払限度額は次のとおりである。 

（1） 令和７年度 請負金額の 60％を上限とする額 

（2） 令和８年度 請負金額からすでに支払済みの額を差し引いた額 
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総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

金抜き

工種条件
条件 条件値 名称
Ａ　水替費区分 0 水替費なし

1 水替費あり
Ｂ　山林砂防工置き換え区分 0 山林砂防工置き換えなし

1 山林砂防工置き換えあり
Ｃ　時間的制約を受ける場合の労務単価補正 1 時間的制約を受ける(補正1.06)

2 時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
Ｄ　夜間工事の場合の労務単価補正 1 20時開始の夜間工事(補正1.5)

2 19時開始の夜間工事(補正1.437)
3 18時開始の夜間工事(補正1.375)

Ｅ　特殊勤務費[円]

0001

B7会津若松市上下水道局    
実施設計書      当初  

00000000000当初

00000000000

00000000000

0

0
                                                        
1 実施単価    
51Ｌ（会津若松１）地区                    
00-07.07.15(0)

9 水道工事        

前払率                  
工種区分                
冬期割増                
施工地域補正            
積雪寒冷地補正          
現場環境改善費          
契約保証補正            
週休二日補正            
工期日数                
冬期日数                

40                          
01  開削・小口径推進工事等  
00  冬期割増なし            
06  一般交通影響あり２      
04  ４級地                  
00  必要なし                
01  金銭的保証              
02  4週8休以上（月単位）    
497
165

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00002

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

本工事費 X1000      

配水管布設替工
配水管布設替工、不断水連絡工
不断水弁設置工、排水管工

          

Y1999      

土工費

         1         式    

Y2999      

工種　第0001号表　　

資材費

         1         式    

Y2999      

工種　第0002号表　　

布設費

         1         式    

Y2999      

工種　第0003号表　　

緊急連絡管布設工
緊急連絡管布設工、仮設工事

          

Y1999      

土工費

         1         式    

Y2999      

工種　第0004号表　　

資材費

         1         式    

Y2999      

工種　第0005号表　　

布設費

         1         式    

Y2999      

工種　第0006号表　　

仮設ポンプ室設置

         1         式    

Y2999      

工種　第0007号表　　

撤去工事

          

Y1999      

土工費

         1         式    

Y2999      

工種　第0008号表　　
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00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

場内・国道整備工事

          

Y1999      

場内・国道舗装工事

         1         式    

Y2999      

工種　第0009号表　　

外構工事

         1         式    

Y2999      

工種　第0010号表　　

交通誘導警備員

          

Y1999      

交通誘導警備員

         1         式    

Y2999      

工種　第0011号表　　

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

安　全　費

    式    

Z0008      

工事名表示板加算額

         1         式    

Y2999      

工種　第0012号表　　

技術管理費

    式    

Z0005      

通水試験費

         1         式    

Y2999      

工種　第0013号表　　

　共通仮設費
　対象額算出

    式    

共通仮設費（率分）

    式    

Z0013      



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00004
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

共通仮設費

純工事費

　現場管理費
　対象額算出

    式    

現場管理費

    式    

工事原価

　一般管理費
　対象額算出

    式    

一般管理費等

    式    

工事価格

工事価格（改め）

消費税相当額

    式    

工事費計
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0001号表　　

Y2999      

土工費

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ            19.4   

SPD321     
00070715

施工　第0 -0001号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

    m2             9.4   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0002号表　

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

    m3            52.0   

SZA211     
00070715

施工　第0 -0004号表　

機械埋戻工（山砂）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

    m3            20.9   

V5002      
00070715

施工　第0 -0005号表　

機械埋戻工（再生砕石）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

    m3            29.2   

V5012      
00070715

施工　第0 -0008号表　

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
密粒度（２０Ｆ）
再生アスファルト合材を使用する

    m2             9.4   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0009号表　

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）
木製支保工

    ｍ             6.6   

SZA010     
00070715

施工　第0 -0012号表　

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）
木製支保工

    ｍ             2.9   

SZA010     
00070715

施工　第0 -0015号表　

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）
木製支保工

    ｍ             2.4   

SZA010     
00070715

施工　第0 -0018号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝9.6㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3            52.0   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0020号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3            52.0   

SPA109     
00070715

施工　第0 -0022号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝4.4㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3             0.9   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0023号表　

側溝清掃車運搬
運搬距離　　62.6㎞

    m3             0.1   

S5200      
00070715

施工　第0 -0024号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

産廃処分料
AS塊　再資源化

    ｔ             2.0   

W0001      
  

産廃処分料
汚泥　中間処理

    ｔ             0.2   

W0001      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0002号表　　

Y2999      

資材費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形Ｓ種φ250mm×5m
        

    本             3     

TZ0145     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形ライナφ250
        

    個             1     

TZ1915     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形切管ユニット(G-Link)φ250
        

    個             4     

TZ1945     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形接合材料φ250
        

    個            11     

TZ1905     
00070715

GX形防食ゴム
1・S種管用φ250

    個             4     

TZZ5284    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ250×φ250
        

    個             2     

TZ1612     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ250×φ100
        

    個             1     

TZ1610     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形受挿し片落管φ250×φ200
        

    個             1     

TZ1634     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形継ぎ輪φ250
        

    個             2     

TZ1825     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ250×90°
        

    個             2     

TZ1717     
00070715
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ250×45°
        

    個             1     

TZ1718     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形短管２号φ250　7.5K

    個             1     

TZZ1824    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形管栓φ250（異形管用）

    個             1     

TZZ1894    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形Ｓ種φ200mm×5m
        

    本             6     

TZ0144     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形ライナφ200
        

    個             6     

TZ1914     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形切管ユニット(G-Link)φ200
        

    個             9     

TZ1944     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形接合材料φ200
        

    個            12     

TZ1904     
00070715

GX形防食ゴム
1・S種管用φ200

    個             9     

TZZ5283    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ200×φ200
        

    個             3     

TZ1609     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形二受Ｔ字管φ200×φ100
        

    個             1     

TZ1607     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形継ぎ輪φ200
        

    個             2     

TZ1824     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ200×90°
        

    個             3     

TZ1713     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ200×45°
        

    個             2     

TZ1714     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形両受曲管φ200×45°
        

    個             1     

TZ1747     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形短管１号φ200　7.5K

    個             1     

TZZ1803    
00070715
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形管栓φ200（異形管用）

    個             1     

TZZ1893    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形接合材料φ100
        

    個             2     

TZ1902     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形短管２号φ100　7.5K

    個             2     

TZZ1821    
00070715

ＧＸ形受挿付ソフトシール仕切弁
FCD　内ネジφ250　10K
        

    個             2     

TZ6185     
00070715

ＧＸ形両受ソフトシール仕切弁
FCD　内ネジφ200　10K
        

    個             1     

TZ6174     
00070715

ＧＸ形受挿付ソフトシール仕切弁
FCD　内ネジφ200　10K
        

    個             2     

TZ6184     
00070715

フランジ付ソフトシール仕切弁
FCD　内ネジ(浅埋）φ100　10K
        

    個             2     

TZ6020     
00070715

仕切弁筺　頭部改良型
小型　口径表示［φ250］

    基             4     

TZZ6341    
00070715

仕切弁筺　頭部改良型
小型　口径表示［φ200］

    基             5     

TZZ6341    
00070715

仕切弁筺　頭部改良型
小型　口径表示［φ100］

    基             2     

TZZ6341    
00070715

仕切弁筺用座台　再生プラスチック製
中型

    個            11     

TZZ6346    
00070715

硬質塩化ビニル管薄肉
ＶＵφ300
        

    ｍ             1.5   

TZZ4030    
00070715

不断水弁（ＤＩＰ用）
φ250

    基             1     

TZZ7304    
00070715

バルブ付割Ｔ字管（全周パッキン）
ＤＩＰ用ｿﾌﾄｼｰﾙ弁タイプφ250×φ250

    基             1     

TZZ7054    
00070715

不断水弁（ＤＩＰ用）
φ200

    基             1     

TZZ7303    
00070715
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

バルブ付割Ｔ字管（全周パッキン）
ＤＩＰ用ｿﾌﾄｼｰﾙ弁タイプφ200×φ200

    基             1     

TZZ7049    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管フランジ接合部品（GＦ）
ＳＵＳ304ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ250　7.5K

    組             2     

TZZ2094    
00070715

ボール式伸縮可とう管(GX形)
φ250mm　偏芯200mm　U×F

    個             1     

W0001      
  

1

ボール式伸縮可とう管(GX形)
φ200mm　偏芯200mm　S×F

    個             1     

W0001      
  

1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管フランジ接合部品（GＦ）
ＳＵＳ304ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ200　7.5K

    組             2     

TZZ2093    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管フランジ接合部品（ＲＦ）
ＳＵＳ304ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ100　7.5K

    組             2     

TZZ2071    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管フランジ接合部品（GＦ）
ＳＵＳ304ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ100　7.5K

    組             2     

TZZ2091    
00070715

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
ＴＳ－ＶＰ（ＨＩ）φ100×4m　JIS K 6742
        

    本             2.2   

TZ2158     
00070715

塩ビ製継手
ＨＩエルボφ100
        

    個             5     

TZ3118     
00070715

塩ビ製継手
HIフランジφ100　7.5K

    個             2     

TZZ4512    
00070715

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0003号表　　

Y2999      

布設費

鋳鉄管吊込み据付工：機械
φ２５０

    ｍ            15.0   

SZ0010     
00070715

施工　第0 -0026号表　

ＧＸ形継手接合工
直管
φ２５０

    口             1     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0028号表　



00010

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

ＧＸ形継手接合工
Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）
φ２５０

    口             4     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0029号表　

ＧＸ形継手接合工
異形管
φ２５０

    口            11     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0030号表　

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
φ２５０

    口             4     

SZ0455     
00070715

施工　第0 -0031号表　

メカニカル継手工
φ２５０　押輪

    口             1     

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0032号表　

鋳鉄管吊込み据付工：機械
φ２００

    ｍ            26.6   

SZ0010     
00070715

施工　第0 -0033号表　

ＧＸ形継手接合工
直管
φ２００

    口             6     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0034号表　

ＧＸ形継手接合工
Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）
φ２００

    口             9     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0035号表　

ＧＸ形継手接合工
異形管
φ２００

    口            12     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0036号表　

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
φ２００

    口             9     

SZ0455     
00070715

施工　第0 -0037号表　

メカニカル継手工
φ２００　押輪

    口             1     

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0038号表　

ＧＸ形継手接合工
異形管
φ１００

    口             2     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0039号表　

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
φ２５０

    基             2     

SZ0550     
00070715

施工　第0 -0040号表　

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
φ２００

    基             3     

SZ0550     
00070715

施工　第0 -0041号表　

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
φ１００以下

    基             2     

SZ0550     
00070715

施工　第0 -0042号表　

ねじ式弁筐設置工
Ａ、Ｂ形　１号
底版　有り

   箇所           11     

SZ0690     
00070715

施工　第0 -0043号表　



00011

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

不断水連絡工
φ２００×φ２００

   箇所            1     

SZ0131     
00070715

施工　第0 -0044号表　

フランジ継手工
φ２５０
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

    口             2     

SZ0040     
00070715

施工　第0 -0045号表　

伸縮可とう管設置工
φ２５０
Ｆ×Ｕ

    基             1     

SZ0030     
00070715

施工　第0 -0046号表　

伸縮可とう管設置工
φ２００
Ｆ×Ｓ

    基             1     

SZ0030     
00070715

施工　第0 -0047号表　

フランジ継手工
φ２００
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

    口             2     

SZ0040     
00070715

施工　第0 -0048号表　

フランジ継手工
φ１００
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

    口             4     

SZ0040     
00070715

施工　第0 -0049号表　

硬質塩化ビニル管据付工
φ１００

    ｍ             9.0   

SZ0300     
00070715

施工　第0 -0050号表　

ＴＳ継手工
φ１００

    口            12     

SZ0310     
00070715

施工　第0 -0051号表　

硬質塩化ビニル管切断工
φ１００

    口             6     

SZ0500     
00070715

施工　第0 -0052号表　

メカニカル継手取外し工
φ２５０　押輪

    口             1     

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0053号表　

メカニカル継手取外し工
φ２００　押輪

    口             1     

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0054号表　

管明示シート工
Ｗ１５０㎜×５０ｍ　２倍　エコマーク品

    ｍ            56.5   

V2100      
00070715

施工　第0 -0055号表　

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ２５０

    ｍ            18.0   

SZ0120     
00070715

施工　第0 -0056号表　

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ２００

    ｍ            29.8   

SZ0120     
00070715

施工　第0 -0057号表　

管明示テープ工：鋳鉄管
φ２５０×５０００　　天端明示無し

    ｍ            18.0   

SZ0150     
00070715

施工　第0 -0058号表　



00012

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

管明示テープ工：鋳鉄管
φ２００×５０００　　天端明示無し

    ｍ            29.8   

SZ0150     
00070715

施工　第0 -0059号表　

管明示テープ工：硬質塩化ビニル管
φ１００×４０００　天端明示無し

    ｍ            10.6   

SZ0340     
00070715

施工　第0 -0060号表　

ロケーティングワイヤー

    ｍ            58.4   

SZ0430     
00070715

施工　第0 -0061号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      

不断水連絡工
φ250×φ250  ※経費含む

   箇所            1     

RZZ0000    
00070715

不断水弁設置費（ＤＩＰ用）
φ250　※経費含む

   箇所            1     

RZZ0104    
00070715

不断水弁設置費（ＤＩＰ用）
φ200　※経費含む

   箇所            1     

RZZ0103    
00070715

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0004号表　　

Y2999      

土工費

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ            10.8   

SPD321     
00070715

施工　第0 -0001号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

    m2             4.8   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0002号表　

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

    m3            28.9   

SZA211     
00070715

施工　第0 -0004号表　

機械埋戻工（山砂）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

    m3            12.5   

V5002      
00070715

施工　第0 -0005号表　

機械埋戻工（再生砕石）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

    m3            15.3   

V5012      
00070715

施工　第0 -0008号表　



00013

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
密粒度（２０Ｆ）
再生アスファルト合材を使用する

    m2             4.8   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0009号表　

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）
木製支保工

    ｍ             4.3   

SZA010     
00070715

施工　第0 -0012号表　

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
矢板長 ２．４ｍ （厚さ４．５ｃｍ）
木製支保工

    ｍ             1.7   

SZA010     
00070715

施工　第0 -0062号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝9.6㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3            28.9   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0020号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3            28.9   

SPA109     
00070715

施工　第0 -0022号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝4.4㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3             0.4   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0023号表　

側溝清掃車運搬
運搬距離　　62.6㎞

    m3             0.08  

S5200      
00070715

施工　第0 -0024号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      

産廃処分料
AS塊　再資源化

    ｔ             0.9   

W0001      
  

産廃処分料
汚泥　中間処理

    ｔ             0.1   

W0001      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0005号表　　

Y2999      

資材費

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形Ｓ種φ250mm×5m
        

    本             1     

TZ0145     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形ライナφ250
        

    個             1     

TZ1915     
00070715



00014

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形切管ユニット(G-Link)φ250
        

    個             2     

TZ1945     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形接合材料φ250
        

    個             3     

TZ1905     
00070715

GX形防食ゴム
1・S種管用φ250

    個             2     

TZZ5284    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ250×90°
        

    個             1     

TZ1717     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ250×45°
        

    個             1     

TZ1718     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形短管１号φ250　7.5K

    個             1     

TZZ1804    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形Ｓ種φ200mm×5m
        

    本             3     

TZ0144     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形ライナφ200
        

    個             3     

TZ1914     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形切管ユニット(G-Link)φ200
        

    個             6     

TZ1944     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形接合材料φ200
        

    個             5     

TZ1904     
00070715

GX形防食ゴム
1・S種管用φ200

    個             6     

TZZ5283    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形継ぎ輪φ200
        

    個             2     

TZ1824     
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
ＧＸ形曲管φ200×90°
        

    個             2     

TZ1713     
00070715

ＧＸ形受挿付ソフトシール仕切弁
FCD　内ネジφ250　10K
        

    個             1     

TZ6185     
00070715

ＧＸ形受挿付ソフトシール仕切弁
FCD　内ネジφ200　10K
        

    個             2     

TZ6184     
00070715



00015

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

仕切弁筺　頭部改良型
小型　口径表示［φ250］

    基             2     

TZZ6341    
00070715

仕切弁筺　頭部改良型
小型　口径表示［φ200］

    基             2     

TZZ6341    
00070715

仕切弁筺用座台　再生プラスチック製
中型

    個             4     

TZZ6346    
00070715

硬質塩化ビニル管薄肉
ＶＵφ300
        

    ｍ             0.3   

TZZ4030    
00070715

バルブ付割Ｔ字管（全周パッキン）
ＤＩＰ用ｿﾌﾄｼｰﾙ弁タイプφ500×φ250

    基             1     

TZZ7083    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管フランジ接合部品（GＦ）
ＳＵＳ304ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ250　7.5K

    組             1     

TZZ2094    
00070715

ボール式伸縮可とう管(GX形)
φ200mm　偏芯200mm　U×F

    個             1     

W0001      
  

1

ボール式伸縮可とう管(GX形)
φ200mm　偏芯200mm　S×F

    個             1     

W0001      
  

1

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管フランジ接合部品（GＦ）
ＳＵＳ304ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ200　7.5K

    組             2     

TZZ2093    
00070715

水道用ポリエチレン管
１種２層φ50
        

    ｍ             7.6   

TZ2516     
00070715

ボール式サドル分水栓（ＤＩＰ・ＣＩＰ用）
φ200×φ50　ﾌｨﾙﾑ・密着ｺｱ

    個             2     

TZZ8023    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
分止水栓用ソケットφ50

    個             2     

TZZ8535    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
エルボ90°φ50

    個             3     

TZZ8455    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
チーズφ50×φ50

    個             1     

TZZ8482    
00070715

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手
フランジ付ソケットφ50　10K

    個             4     

TZZ8648    
00070715
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00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

フランジ付ソフトシール仕切弁
FCD　内ネジ(浅埋）φ50　10K
        

    個             2     

TZ6018     
00070715

仕切弁筺　頭部改良型
小型　口径表示［φ50］

    基             2     

TZZ6341    
00070715

仕切弁筺用座台　再生プラスチック製
中型

    個             2     

TZZ6346    
00070715

硬質塩化ビニル管薄肉
ＶＵφ300
        

    ｍ             0.3   

TZZ4030    
00070715

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管フランジ接合部品
GF-RF兼用ＳＵＳ304ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄφ50　10K

    組             4     

TZZ2121    
00070715

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0006号表　　

Y2999      

布設費

鋳鉄管吊込み据付工：機械
φ２５０

    ｍ             6.5   

SZ0010     
00070715

施工　第0 -0026号表　

ＧＸ形継手接合工
直管
φ２５０

    口             1     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0028号表　

ＧＸ形継手接合工
Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）
φ２５０

    口             2     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0029号表　

ＧＸ形継手接合工
異形管
φ２５０

    口             3     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0030号表　

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
φ２５０

    口             2     

SZ0455     
00070715

施工　第0 -0031号表　

鋳鉄管吊込み据付工：機械
φ２００

    ｍ            17.3   

SZ0010     
00070715

施工　第0 -0033号表　

ＧＸ形継手接合工
直管
φ２００

    口             3     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0034号表　
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

ＧＸ形継手接合工
Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）
φ２００

    口             6     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0035号表　

ＧＸ形継手接合工
異形管
φ２００

    口             5     

SZ0070     
00070715

施工　第0 -0036号表　

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
φ２００

    口             5     

SZ0455     
00070715

施工　第0 -0037号表　

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
φ２５０

    基             1     

SZ0550     
00070715

施工　第0 -0040号表　

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
φ２００

    基             2     

SZ0550     
00070715

施工　第0 -0041号表　

ねじ式弁筐設置工
Ａ、Ｂ形　１号
底版　有り

   箇所            4     

SZ0690     
00070715

施工　第0 -0043号表　

フランジ継手工
φ２５０
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

    口             1     

SZ0040     
00070715

施工　第0 -0045号表　

伸縮可とう管設置工
φ２００
Ｆ×Ｕ

    基             1     

SZ0030     
00070715

施工　第0 -0064号表　

伸縮可とう管設置工
φ２００
Ｆ×Ｓ

    基             1     

SZ0030     
00070715

施工　第0 -0047号表　

フランジ継手工
φ２００
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

    口             2     

SZ0040     
00070715

施工　第0 -0048号表　

ポリエチレン管布設工
φ５０

    ｍ             7.6   

SZ0350     
00070715

施工　第0 -0065号表　

サドル分水栓建込み工
鋳鉄管　φ２００
φ５０

   箇所            2     

SZ2010     
00070715

施工　第0 -0066号表　

コア取付工
φ５０

   箇所            2     

SZ2015     
00070715

施工　第0 -0067号表　

ポリエチレン管継手工
φ５０

    口            15     

SZ0360     
00070715

施工　第0 -0068号表　

ポリエチレン管切断工
φ５０

    口             8     

SZ0510     
00070715

施工　第0 -0069号表　
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

フランジ継手工
φ６５以下
ＪＷＷＡ　１０Ｋ

    口             4     

SZ0040     
00070715

施工　第0 -0070号表　

ねじ式弁筐設置工
Ａ、Ｂ形　１号
底版　有り

   箇所            2     

SZ0690     
00070715

施工　第0 -0043号表　

管明示シート工
Ｗ１５０㎜×５０ｍ　２倍　エコマーク品

    ｍ            35.5   

V2100      
00070715

施工　第0 -0055号表　

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ２５０

    ｍ             7.9   

SZ0120     
00070715

施工　第0 -0056号表　

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ２００

    ｍ            20.8   

SZ0120     
00070715

施工　第0 -0057号表　

管明示テープ工：鋳鉄管
φ２５０×５０００　　天端明示無し

    ｍ             7.9   

SZ0150     
00070715

施工　第0 -0058号表　

管明示テープ工：鋳鉄管
φ２００×５０００　　天端明示無し

    ｍ            20.8   

SZ0150     
00070715

施工　第0 -0059号表　

管明示テープ工：ポリエチレン管
φ５０　　天端明示無し

    ｍ             7.6   

SZ0390     
00070715

施工　第0 -0071号表　

ロケーティングワイヤー

    ｍ            36.3   

SZ0430     
00070715

施工　第0 -0061号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      

不断水連絡工
φ500×φ250　※経費含む

   箇所            1     

RZZ0031    
00070715

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0007号表　　

Y2999      

仮設ポンプ室設置

仮設ポンプ室設置
材工共　基礎CO打設含む

    式             1     

W0001      
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

有圧換気扇
吸気・排気　ウェザーカバー付

    個             2     

W0001      
  

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

    m3             0.7   

SZA211     
00070715

施工　第0 -0004号表　

機械埋戻工（再生砕石）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

    m3             0.5   

V5012      
00070715

施工　第0 -0008号表　

コンクリート
小型構造物
人力打設

    m3             0.33  

SPB401     
00070715

施工　第0 -0072号表　

型枠
一般型枠
小型構造物

    m2             1.7   

SPB431     
00070715

施工　第0 -0073号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝9.6㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3             0.7   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0020号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3             0.7   

SPA109     
00070715

施工　第0 -0022号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0008号表　　

Y2999      

土工費

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ            12.9   

SPD321     
00070715

施工　第0 -0001号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

    m2           140.3   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0002号表　

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下

    m2            24.0   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0074号表　

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

    m3           128.0   

SZA211     
00070715

施工　第0 -0004号表　

構造物とりこわし工（機械施工）
鉄筋構造物

    m3           106.2   

S7307      
00070715

施工　第0 -0075号表　
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

機械埋戻工（再生砕石）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

    m3           172.5   

V5012      
00070715

施工　第0 -0008号表　

手摺先行型枠組足場/単管足場/単管傾斜足場
手摺先行型枠組足場　安全ネット有
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　排ｶﾞｽ対策(第3基)低騒音型使用

   掛m2          121.7   

S1940      
00070715

施工　第0 -0076号表　

鋼管切断工
φ２５０　ＳＴＷ２９０　
撤去管の切断

    口             2     

SZ0480     
00070715

施工　第0 -0077号表　

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
φ２５０
撤去管（ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ））

    口             6     

SZ0455     
00070715

施工　第0 -0078号表　

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
φ２００
撤去管（ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ））

    口             2     

SZ0455     
00070715

施工　第0 -0079号表　

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
φ１５０
撤去管（ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ））

    口             2     

SZ0455     
00070715

施工　第0 -0080号表　

鋼管吊込み撤去工：機械
φ２５０
Ａ種

    ｍ             7.8   

SZ0210     
00070715

施工　第0 -0081号表　

鋳鉄管吊込み撤去工：機械
φ２５０

    ｍ            23.0   

SZ0010     
00070715

施工　第0 -0082号表　

鋳鉄管吊込み撤去工：機械
φ２００

    ｍ             3.8   

SZ0010     
00070715

施工　第0 -0083号表　

鋳鉄管吊込み撤去工：機械
φ１５０

    ｍ             5.0   

SZ0010     
00070715

施工　第0 -0084号表　

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
管栓帽φ250

    個             1     

TZZ0214    
00070715

メカニカル継手工
φ２５０　押輪

    口             1     

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0032号表　

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）
管栓帽φ200

    個             1     

TZZ0213    
00070715

メカニカル継手工
φ２００　押輪

    口             1     

SZ0020     
00070715

施工　第0 -0038号表　

既設フェンス撤去

    ｍ            65.9   

W0001      
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

既設門扉撤去

    組             2     

W0001      
  

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝9.6㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3           128.0   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0020号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3           128.0   

SPA109     
00070715

施工　第0 -0022号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝4.4㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3             5.6   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0023号表　

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

    m3           109.8   

SPA961     
00070715

施工　第0 -0085号表　

側溝清掃車運搬
運搬距離　　62.6㎞

    m3             0.1   

S5200      
00070715

施工　第0 -0024号表　

現場発生品及び支給品運搬
片道運搬距離4.8㎞
平均積載質量1.37ｔ

    回             1     

SZA310     
00070715

施工　第0 -0086号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      

産廃処分料
AS塊　再資源化

    ｔ            13.2   

W0001      
  

産廃処分料
有筋CO　再資源化

    ｔ           269.1   

W0001      
  

産廃処分料
汚泥　中間処理

    ｔ             0.1   

W0001      
  

スクラップ処分
有価処分

    ｔ             1.4   

W0001      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0009号表　　

Y2999      

場内・国道舗装工事

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

    m2            37.3   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0002号表　

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ            50.6   

SPD321     
00070715

施工　第0 -0001号表　

舗装版切断工（傾斜式道路カッター）
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

    ｍ            30.0   

T6051      
00070715

舗装版直接掘削積込み工
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

    m2            64.3   

SZA231     
00070715

施工　第0 -0002号表　

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

    m3            53.6   

SZA211     
00070715

施工　第0 -0004号表　

路盤工
上層路盤
一層仕上り厚さ　15㎝

    m2            22.1   

SZA240     
00070715

施工　第0 -0088号表　

路盤工
上層路盤
一層仕上り厚さ　10㎝

    m2            22.1   

SZA240     
00070715

施工　第0 -0091号表　

路盤工
下層路盤
一層仕上り厚さ　20㎝

    m2            22.1   

SZA240     
00070715

施工　第0 -0092号表　

路盤工
下層路盤
一層仕上り厚さ　10㎝

    m2            22.1   

SZA240     
00070715

施工　第0 -0093号表　

路盤工
上層路盤
一層仕上り厚さ　15㎝

    m2            44.8   

SZA240     
00070715

施工　第0 -0088号表　

路盤工
下層路盤
一層仕上り厚さ　20㎝

    m2            44.8   

SZA240     
00070715

施工　第0 -0092号表　

路盤工
上層路盤
一層仕上り厚さ　10㎝

    m2           242.2   

SZA240     
00070715

施工　第0 -0091号表　

不陸整正工
施工幅　１．８ｍ以上
補足材厚さ　2㎝

    m2            53.3   

SZA250     
00070715

施工　第0 -0094号表　

基層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

    m2            75.5   

SPD021     
00070715

施工　第0 -0095号表　
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頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

    m2           120.3   

SPD023     
00070715

施工　第0 -0096号表　

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
密粒度（２０Ｆ）
再生アスファルト合材を使用する

    m2           242.2   

SZA320     
00070715

施工　第0 -0097号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線15cm

    ｍ            23.6   

S7301      
00070715

施工　第0 -0098号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線15cm

    ｍ            23.6   

S7301      
00070715

施工　第0 -0099号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝9.6㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3            53.6   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0020号表　

整地
残土受入れ地での処理

    m3            53.6   

SPA109     
00070715

施工　第0 -0022号表　

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝4.4㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

    m3             8.3   

SZA260     
00070715

施工　第0 -0023号表　

側溝清掃車運搬
運搬距離　　62.6㎞

    m3             0.4   

S5200      
00070715

施工　第0 -0024号表　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      

産廃処分料
AS塊　再資源化

    ｔ            19.5   

W0001      
  

産廃処分料
汚泥　中間処理

    ｔ             0.5   

W0001      
  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0010号表　　

Y2999      

外構工事

囲障工A

    ｍ            58.3   

W0001      
  



00024

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

囲障工B

    ｍ            12.8   

V5001      
00070715

施工　第0 -0100号表　

両開戸設置
H=1.8m W=3.0m　材工共

   ヶ所            1     

W0001      
  

片開戸設置
H=1.8m W=1.0m　材工共

   ヶ所            1     

W0001      
  

昇降ポール設置

   ヶ所            4     

V5003      
00070715

施工　第0 -0107号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0011号表　　

Y2999      

交通誘導警備員

交通誘導警備員Ａ
［0.860］

    人            17     

R0899      
00070715

交通誘導警備員Ｂ
［0.908］

    人            17     

R0900      
00070715

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0012号表　　

Y2999      

工事名表示板加算額

工事名標示板加算額　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    基             1     

S9990      
00070715

施工　第0 -0110号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00025

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0013号表　　

Y2999      

通水試験費

通水試験工
給水車不使用

    ｍ            76.6   

SZ1011     
00070715

施工　第0 -0111号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00026

00000000000

施工　第0 -0001号表　　

SPD321     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断

 15.42%  57.13%   0.00%      673.26   27.45%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音                                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低騒音                                

MC448      TPMC448    
 10.49%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 19.60%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 10.55%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  8.73%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　４５ｃｍ（１８インチ） 径１８インチ（４５ｃｍ）

T9877      TPTSD05    
 23.29%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  2.83%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－③－１    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00027

00000000000

施工　第0 -0002号表

SZA231     
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下

舗装版直接掘削積込み工
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.42      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          0.63      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

         3.35      ｈ    
SZ8020     

施工　第0-0003号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=1          クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
B=1          舗装厚　０ｃｍ超え１０ｃｍ以下          
C=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第２次基準値）使用
D=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0003号表

SZ8020     
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

バックホウ運転
    ｈ                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          0.16      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          5.90      Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ（クローラ型）［標準型］
山積０．２８m3　平積０．２m3　　排ガス型
　　　　　　　　（第２次基準値）        

         1.00      ｈ    
M0BA1      

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00028

00000000000

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｈ    

A=1          クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=3          排出ガス対策型（第２次基準値）　使用    
D=0.16       運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
E=5.9        燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0004号表

SZA211     
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

機械掘削工
    m3                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          1.90      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          5.00      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

        11.10      ｈ    
SZ8020     

施工　第0-0003号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）             



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00029

00000000000

施工　第0 -0005号表

V5002      
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

機械埋戻工（山砂）
    m3    特単単価適用日：07年07月15日       100     

機械埋戻工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）        100         m3    

SZA221     

施工　第0-0006号表　　
                    

山砂（良質土）
埋め戻し用
        

       133         ｍ3   
TZZ9201    

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0006号表

SZA221     
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

機械埋戻工
    m3                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          2.50      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          6.80      人    

R0030      

                    
埋戻し＋締固め

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

         7.60      ｈ    
SZ8020     

施工　第0-0003号表　　
                    

タンパ運転
機－３１
６０～８０㎏

         3.00      日    
SZK511     

施工　第0-0007号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00030

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）             

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0007号表

SZK511     
機－３１
６０～８０㎏

タンパ運転
    日                                           1     

特殊作業員
［0.769]          1.00      人    

R0020      

                    

レギュラーガソリン
スタンド          5.00      Ｌ    

T0240      

                    

タンパ及びランマ
６０～８０㎏          1.38    供用日  

K2620      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ６０～８０㎏                            
B=1          運転労務数量                                                                      
C=5          燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=1.38       賃料数量　　　　　　　　　　　　　　　　                                          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0008号表

V5012      
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

機械埋戻工（再生砕石）
    m3    特単単価適用日：07年07月15日       100     

機械埋戻工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）        100         m3    

SZA221     

施工　第0-0006号表　　
                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00031

00000000000

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０        120        ｍ３   

T8454      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0009号表

SZA320     
密粒度（２０Ｆ）
再生アスファルト合材を使用する

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.40      人    

R0010      

100/250             

特殊作業員
［0.769]          0.80      人    

R0020      

200/250             

普通作業員
［0.828]          1.60      人    

R0030      

400/250             

再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）
最大粒径２０㎜         12.57      ｔ    

T8422      

                    

振動ローラ運転
機－２３
ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ

         0.40      日    
SZK593     

施工　第0-0010号表　　
100/250             

振動コンパクタ運転
機－２３
前進型　４０～６０kg

         0.80      日    
SZK730     

施工　第0-0011号表　　
200/250             

諸雑費
         6.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00032

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=5          仕上り厚（cm）                                                                    
B=6          密粒度（２０Ｆ）　　　　　　　　　　　　
C=1          混合ＡＳ使用しない　　　　　　　　　　　
D=3          瀝青材散布なし                          
E=2          砂散布が不要                            

F=2          再生アスファルト合材を使用する　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0010号表

SZK593     
機－２３
ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ

振動ローラ運転
    日                                           1     

特殊作業員
［0.769]          1.00      人    

R0020      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          3.00      Ｌ    

T0250      

                    

振動ローラ［ハンドガイド式］
質量　０．５～０．６ｔ
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.23    供用日  
MD130      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ        
B=3          燃料消費量                                                                        
C=1.23       機械損料数量                                                                      



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00033

00000000000

施工　第0 -0011号表

SZK730     
機－２３
前進型　４０～６０kg

振動コンパクタ運転
    日                                           1     

特殊作業員
［0.769]          1.00      人    

R0020      

                    

レギュラーガソリン
スタンド          5.00      Ｌ    

T0240      

                    

振動コンパクタ［前進型］
質量　４０～６０㎏
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.40    供用日  
MD180      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          前進型　４０～６０kg                    
B=5          燃料消費量                                                                        
C=1.4        機械損料数量                                                                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0012号表

SZA010     
矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）
木製支保工

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
    ｍ                                         100     

木矢板工(両側分)
設置・取除き
矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）

       100.00      ｍ    
SZA030     

施工　第0-0013号表　　
                    

支保工(木製)　設置撤去
木矢板　２．０ｍ未満        100.00      ｍ    

SZA060     

施工　第0-0014号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00034

00000000000

A=1          木矢板工：設置・取除き                  
B=2          矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）      
C=1          木製支保工（Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇ条件選択・入力） 
D=1          木製支保工：設置撤去                    
E=1          木矢板　２．０ｍ未満                    

F=50         木製支保工：腹起し材数量（本／100ｍ）                                             
G=0.46       木製支保工：切りばり材数量（m3／100ｍ）                                           
H=1          軽量金属製支保工：設置撤去              
I=1          １段：２．０ｍ以下                      
J=1          軽量金属腹起し材                        

K=1          水圧式パイプサポート                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0013号表

SZA030     
設置・取除き
矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）

木矢板工(両側分)
    ｍ                                         100     

松板
幅２４㎝×厚３㎝         10.80     ｍ３   

T0915      

                    

土木一般世話役
［0.775]          1.00      人    

R0010      

                    

型わく工
［0.898］          2.08      人    

R0260      

                    

普通作業員（設置）
［0.828]         19.80      人    

R0030      

                    

普通作業員（取除き）
［0.828]         14.56      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00035

00000000000

A=1          設置・取除き                            
B=2          矢板長 １．８ｍ （厚さ３．０ｃｍ）      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0014号表

SZA060     
木矢板　２．０ｍ未満

支保工(木製)　設置撤去
    ｍ                                         100     

太鼓落とし

        
        50.00      本    

TZ8001     

                    
素材単価／使用回数

松丸太
末口　６～１２㎝          0.46     ｍ３   

T0905      

                    
素材単価／使用回数

雑材料
         3.00      ％    

#01        

                    

型わく工
［0.898］          3.05      人    

R0260      

                    

普通作業員（設置）
［0.828]          4.46      人    

R0030      

                    

普通作業員（撤去）
［0.828]          3.00      人    

R0030      

7.51*0.4            

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置撤去                                
B=1          木矢板　２．０ｍ未満                    
C=50         腹起し材数量（本／100ｍ）                                                         
D=0.46       切りばり材数量（m3／100ｍ）                                                       



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00036

00000000000

施工　第0 -0015号表

SZA010     
矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）
木製支保工

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
    ｍ                                         100     

木矢板工(両側分)
設置・取除き
矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）

       100.00      ｍ    
SZA030     

施工　第0-0016号表　　
                    

支保工(木製)　設置撤去
木矢板　２．０ｍ以上        100.00      ｍ    

SZA060     

施工　第0-0017号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          木矢板工：設置・取除き                  
B=3          矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）      
C=1          木製支保工（Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇ条件選択・入力） 
D=1          木製支保工：設置撤去                    
E=2          木矢板　２．０ｍ以上                    

F=100        木製支保工：腹起し材数量（本／100ｍ）                                             
G=1.74       木製支保工：切りばり材数量（m3／100ｍ）                                           
H=1          軽量金属製支保工：設置撤去              
I=2          ２段：３．５ｍ以下                      
J=1          軽量金属腹起し材                        

K=1          水圧式パイプサポート                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0016号表

SZA030     
設置・取除き
矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）

木矢板工(両側分)
    ｍ                                         100     

松板
幅２４㎝×厚４．５㎝         18.90     ｍ３   

T0916      

                    

土木一般世話役
［0.775]          1.00      人    

R0010      

                    

型わく工
［0.898］          2.08      人    

R0260      

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00037

00000000000

普通作業員（設置）
［0.828]         25.00      人    

R0030      

                    

普通作業員（取除き）
［0.828]         18.20      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置・取除き                            
B=3          矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0017号表

SZA060     
木矢板　２．０ｍ以上

支保工(木製)　設置撤去
    ｍ                                         100     

太鼓落とし

        
       100.00      本    

TZ8001     

                    
素材単価／使用回数

松丸太
末口　６～１２㎝          1.74     ｍ３   

T0905      

                    
素材単価／使用回数

雑材料
         3.00      ％    

#01        

                    

型わく工
［0.898］          5.12      人    

R0260      

                    

普通作業員（設置）
［0.828]          9.54      人    

R0030      

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00038

00000000000

普通作業員（撤去）
［0.828]          5.86      人    

R0030      

14.66*0.4           

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置撤去                                
B=2          木矢板　２．０ｍ以上                    
C=100        腹起し材数量（本／100ｍ）                                                         
D=1.74       切りばり材数量（m3／100ｍ）                                                       

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0018号表

SZA010     
矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）
木製支保工

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
    ｍ                                         100     

木矢板工(両側分)
設置・取除き
矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）

       100.00      ｍ    
SZA030     

施工　第0-0016号表　　
                    

支保工(木製)　設置撤去
木矢板　２．０ｍ以上        100.00      ｍ    

SZA060     

施工　第0-0019号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          木矢板工：設置・取除き                  
B=3          矢板長 ２．１ｍ （厚さ４．５ｃｍ）      
C=1          木製支保工（Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇ条件選択・入力） 
D=1          木製支保工：設置撤去                    
E=2          木矢板　２．０ｍ以上                    

F=100        木製支保工：腹起し材数量（本／100ｍ）                                             
G=1.45       木製支保工：切りばり材数量（m3／100ｍ）                                           
H=1          軽量金属製支保工：設置撤去              
I=2          ２段：３．５ｍ以下                      
J=1          軽量金属腹起し材                        



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00039

00000000000

K=1          水圧式パイプサポート                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0019号表

SZA060     
木矢板　２．０ｍ以上

支保工(木製)　設置撤去
    ｍ                                         100     

太鼓落とし

        
       100.00      本    

TZ8001     

                    
素材単価／使用回数

松丸太
末口　６～１２㎝          1.45     ｍ３   

T0905      

                    
素材単価／使用回数

雑材料
         3.00      ％    

#01        

                    

型わく工
［0.898］          5.12      人    

R0260      

                    

普通作業員（設置）
［0.828]          9.54      人    

R0030      

                    

普通作業員（撤去）
［0.828]          5.86      人    

R0030      

14.66*0.4           

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置撤去                                
B=2          木矢板　２．０ｍ以上                    
C=100        腹起し材数量（本／100ｍ）                                                         
D=1.45       切りばり材数量（m3／100ｍ）                                                       



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00040

00000000000

施工　第0 -0020号表

SZA260     
運搬距離　　Ｌ＝9.6㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
    m3                                           1     

ダンプトラック運転
機－２２
４ｔ積級

         0.80      日    
SZK506     

施工　第0-0021号表　　
0.8*1               

１０m3当り→１m3当り
    m3    

+00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=9.6        運搬距離（km）                                                                    
B=2          ダンプトラック　　４ｔ積車              
C=3          クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
D=1          土砂                                    
E=1          ＤＩＤ区間：なし                        

F=1          良　好                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0021号表

SZK506     
機－２２
４ｔ積級

ダンプトラック運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.793]          1.00      人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         32.00      Ｌ    

T0250      

                    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
４ｔ積級
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.29    供用日  
MA302      

                    

ダンプトラックタイヤ損耗　４ｔ
路面状況　良好          1.29    供用日  

K1013      

                    
【損料表】

諸雑費
         1         式    

#99        

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00041

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          ４ｔ積級                                
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=1          タイヤの損耗状態　良好　　　　　　　　　
D=1          運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
E=32         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          

F=1.29       機械損料数量　　　　　　　　　　　　　　                                          



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00042

00000000000

施工　第0 -0022号表　　

SPA109     
残土受入れ地での処理

整地

 23.13%  51.64%   0.00%      123.38   25.23%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 23.13%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 51.64%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 25.23%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          残土受入れ地での処理                    
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２０  



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00043

00000000000

施工　第0 -0023号表

SZA260     
運搬距離　　Ｌ＝4.4㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
    m3                                           1     

ダンプトラック運転
機－２２
４ｔ積級

         0.65      日    
SZK506     

施工　第0-0021号表　　
0.5*1.3             

１０m3当り→１m3当り
    m3    

+00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=4.4        運搬距離（km）                                                                    
B=2          ダンプトラック　　４ｔ積車              
C=3          クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
D=2          Ａｓ塊                                  
E=1          ＤＩＤ区間：なし                        

F=1          良　好                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0024号表

S5200      
運搬距離　　62.6㎞

側溝清掃車運搬
    m3                                         100     

普通作業員
［0.828]         17.857     人    

R0030      

100/5.6             

側溝清掃車運転
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

        17.857     日    
SK921      

施工　第0-0025号表　　
100/5.6             

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00044

00000000000

A=62.6       運搬距離（㎞）                                                                    
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－３－⑥－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0025号表

SK921      
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

側溝清掃車運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.793]          1.000     人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         84.000     Ｌ    

T0250      

                    

側溝清掃車［ブロワ式］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.000   供用日  
MD545      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ブロワ式　９．０ｍ３                    
B=1          運転労務数量                                                                      
C=84         燃料消費量                                                                        
D=1          機械損料数量                                                                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0026号表

SZ0010     
φ２５０

鋳鉄管吊込み据付工：機械
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.11      人    

R0300      

0.11*1              

普通作業員
［0.828]          0.17      人    

R0030      

0.17*1              



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00045

00000000000

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         1.47      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0027号表　　
1.47*1              

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          据付                                    
B=5          φ２５０                                
C=1          少ない                                  
D=1          良好                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0027号表

SZ8060     
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

クレーン付トラック運転
    ｈ                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          0.17      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          5.30      Ｌ    

T0250      

                    

トラック［クレーン装置付］
４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.00      ｈ    
M0343      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｈ    

A=2          ４ｔ積　２．９ｔ吊                      



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00046

00000000000

施工　第0 -0028号表

SZ0070     
直管
φ２５０

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.07      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.07      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          直管                                    
B=5          φ２５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0029号表

SZ0070     
Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）
φ２５０

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.08      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.08      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

割増 +00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00047

00000000000

A=4          Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）                  
B=5          φ２５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0030号表

SZ0070     
異形管
φ２５０

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.08      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.08      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=2          異形管                                  
B=5          φ２５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0031号表

SZ0455     
φ２５０

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
    口                                           1     

特殊作業員
［0.769]          0.05      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          0.10      人    

R0030      

                    

エンジンカッター損料

        
         0.05      日    

TZ8252     

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00048

00000000000

諸雑費
        30.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          切断                                    
B=6          φ２５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0032号表

SZ0020     
φ２５０　押輪

メカニカル継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.08      人    

R0300      

0.08*1              

普通作業員
［0.828]          0.08      人    

R0030      

0.08*1              

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          継手                                    
B=5          φ２５０                                
C=1          普通継手                                
D=1          押輪                                    
E=0          押しボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            

F=0          Ｔ頭ボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            
G=1          少ない                                  
H=1          良好                                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00049

00000000000

施工　第0 -0033号表

SZ0010     
φ２００

鋳鉄管吊込み据付工：機械
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.10      人    

R0300      

0.1*1               

普通作業員
［0.828]          0.16      人    

R0030      

0.16*1              

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         1.41      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0027号表　　
1.41*1              

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          据付                                    
B=4          φ２００                                
C=1          少ない                                  
D=1          良好                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0034号表

SZ0070     
直管
φ２００

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00050

00000000000

A=1          直管                                    
B=4          φ２００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0035号表

SZ0070     
Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）
φ２００

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.07      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.07      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

割増 +00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=4          Ｇ－Ｌｉｎｋ（異形管）                  
B=4          φ２００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0036号表

SZ0070     
異形管
φ２００

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.07      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.07      人    

R0030      

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00051

00000000000

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=2          異形管                                  
B=4          φ２００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0037号表

SZ0455     
φ２００

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
    口                                           1     

特殊作業員
［0.769]          0.05      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          0.09      人    

R0030      

                    

エンジンカッター損料

        
         0.05      日    

TZ8252     

                    

諸雑費
        30.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          切断                                    
B=5          φ２００                                



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00052

00000000000

施工　第0 -0038号表

SZ0020     
φ２００　押輪

メカニカル継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.07      人    

R0300      

0.07*1              

普通作業員
［0.828]          0.07      人    

R0030      

0.07*1              

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          継手                                    
B=4          φ２００                                
C=1          普通継手                                
D=1          押輪                                    
E=0          押しボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            

F=0          Ｔ頭ボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            
G=1          少ない                                  
H=1          良好                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0039号表

SZ0070     
異形管
φ１００

ＧＸ形継手接合工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.05      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.05      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00053

00000000000

A=2          異形管                                  
B=2          φ１００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0040号表

SZ0550     
φ２５０

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
    基                                           1     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.10      人    

R0030      

                    

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         0.73      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0027号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          縦型　                                  
B=5          φ２５０                                
C=1          設置                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0041号表

SZ0550     
φ２００

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
    基                                           1     

配管工
［0.764］          0.05      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.08      人    

R0030      

                    

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         0.57      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0027号表　　
                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00054

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          縦型　                                  
B=4          φ２００                                
C=1          設置                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0042号表

SZ0550     
φ１００以下

鋳鉄製仕切弁設置工(縦型)
    基                                           1     

配管工
［0.764］          0.03      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.05      人    

R0030      

                    

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         0.40      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0027号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          縦型　                                  
B=1          φ１００以下                            
C=1          設置                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0043号表

SZ0690     
Ａ、Ｂ形　１号
底版　有り

ねじ式弁筐設置工
   箇所                                          1     

普通作業員
［0.828]          0.04      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00055

00000000000

A=1          Ａ、Ｂ形　１号                          
B=2          底版　有り（Ａ、Ｂ形の場合のみ選択可）  
C=1          設置                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0044号表

SZ0131     
φ２００×φ２００

不断水連絡工
   箇所                                          1     

特殊作業員
［0.769]          0.32      人    

R0020      

                    

配管工
［0.764］          0.77      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          2.03      人    

R0030      

                    

不断水穿孔機損料

        
         0.27      日    

TZ8291     

                    

諸雑費
         5.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=18         φ２００×φ２００                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0045号表

SZ0040     
φ２５０
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

フランジ継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.10      人    

R0300      

0.1*1               



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00056

00000000000

普通作業員
［0.828]          0.10      人    

R0030      

0.1*1               

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          継手                                    
B=1          ＪＷＷＡ　７．５Ｋ                      
C=7          φ２５０                                
D=12         取替ボルト数                                                                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0046号表

SZ0030     
φ２５０
Ｆ×Ｕ

伸縮可とう管設置工
    基                                           1     

配管工
［0.764］          0.26      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.30      人    

R0030      

                    

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         0.71      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0027号表　　
                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=4          φ２５０                                
B=5          Ｆ×Ｕ　　　　　　　　　　　　　　　　　



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00057

00000000000

施工　第0 -0047号表

SZ0030     
φ２００
Ｆ×Ｓ

伸縮可とう管設置工
    基                                           1     

配管工
［0.764］          0.21      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.24      人    

R0030      

                    

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         0.61      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0027号表　　
                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=3          φ２００                                
B=4          Ｆ×Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0048号表

SZ0040     
φ２００
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

フランジ継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.08      人    

R0300      

0.08*1              

普通作業員
［0.828]          0.08      人    

R0030      

0.08*1              

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00058

00000000000

A=1          継手                                    
B=1          ＪＷＷＡ　７．５Ｋ                      
C=6          φ２００                                
D=12         取替ボルト数                                                                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0049号表

SZ0040     
φ１００
ＪＷＷＡ　７．５Ｋ

フランジ継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

0.06*1              

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

0.06*1              

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          継手                                    
B=1          ＪＷＷＡ　７．５Ｋ                      
C=3          φ１００                                
D=8          取替ボルト数                                                                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0050号表

SZ0300     
φ１００

硬質塩化ビニル管据付工
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.12      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.20      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00059

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          据付                                    
B=9          φ１００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0051号表

SZ0310     
φ１００

ＴＳ継手工
    口                                           2     

配管工
［0.764］          0.06      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.06      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                           2         口    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=9          φ１００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0052号表

SZ0500     
φ１００

硬質塩化ビニル管切断工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.02      人    

R0300      

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00060

00000000000

普通作業員
［0.828]          0.02      人    

R0030      

                    

諸雑費
         5.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          切断                                    
B=9          φ１００                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0053号表

SZ0020     
φ２５０　押輪

メカニカル継手取外し工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.08      人    

R0300      

0.08*1              

普通作業員
［0.828]          0.08      人    

R0030      

0.08*1              

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

継手取外しの補正 +00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=2          継手取外し（Ｋ形）                      
B=5          φ２５０                                
C=1          普通継手                                
D=1          押輪                                    
E=0          押しボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            

F=0          Ｔ頭ボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            
G=1          少ない                                  
H=1          良好                                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00061

00000000000

施工　第0 -0054号表

SZ0020     
φ２００　押輪

メカニカル継手取外し工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.07      人    

R0300      

0.07*1              

普通作業員
［0.828]          0.07      人    

R0030      

0.07*1              

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

継手取外しの補正 +00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=2          継手取外し（Ｋ形）                      
B=4          φ２００                                
C=1          普通継手                                
D=1          押輪                                    
E=0          押しボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            

F=0          Ｔ頭ボルト数（特殊押輪使用の場合のみ）                                            
G=1          少ない                                  
H=1          良好                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0055号表

V2100      
Ｗ１５０㎜×５０ｍ　２倍　エコマーク品

管明示シート工
    ｍ    特単単価適用日：07年07月15日       100     

普通作業員
［0.828]          0.4       人    

R0030      

                    

管明示シート（折込み式）
巾150㎜　エコマーク品        100         ｍ    

TZZ9000    

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00062

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0056号表

SZ0120     
φ２５０

ポリエチレンスリーブ被覆工
    ｍ                                         100     

配管工
［0.764］          0.51      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.51      人    

R0030      

                    

ポリエチレンスリーブ
φ２５０　×　６．０ｍ        120.00      ｍ    

TZ8016     

                    

固定用ゴムバンド
φ２５０        180.00      本    

TZ8076     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=5          φ２５０                                
B=1          固定用ゴムバンド                        
C=0          ポリエチレンスリーブ割増係数                                                      
D=0.25       固定バンド割増係数                                                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0057号表

SZ0120     
φ２００

ポリエチレンスリーブ被覆工
    ｍ                                         100     

配管工
［0.764］          0.43      人    

R0300      

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00063

00000000000

普通作業員
［0.828]          0.43      人    

R0030      

                    

ポリエチレンスリーブ
φ２００　×　６．０ｍ        120.00      ｍ    

TZ8015     

                    

固定用ゴムバンド
φ２００        180.00      本    

TZ8075     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=4          φ２００                                
B=1          固定用ゴムバンド                        
C=0          ポリエチレンスリーブ割増係数                                                      
D=0.25       固定バンド割増係数                                                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0058号表

SZ0150     
φ２５０×５０００　　天端明示無し

管明示テープ工：鋳鉄管
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.12      人    

R0030      

                    

管明示テープ（印刷表示付）
W50㎜×t0.15㎜　粘着　エコマーク品       102.30      ｍ    

TZ7112     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=6          φ２５０×５０００　　天端明示無し      
B=102.3      管明示テープ数量（ｍ）                                                            
C=2          ﾋﾞﾆﾙ製・印刷表示付 W50㎜×t0.15mm 粘着  



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00064

00000000000

施工　第0 -0059号表

SZ0150     
φ２００×５０００　　天端明示無し

管明示テープ工：鋳鉄管
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.12      人    

R0030      

                    

管明示テープ（印刷表示付）
W50㎜×t0.15㎜　粘着　エコマーク品        82.90      ｍ    

TZ7112     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=5          φ２００×５０００　　天端明示無し      
B=82.9       管明示テープ数量（ｍ）                                                            
C=2          ﾋﾞﾆﾙ製・印刷表示付 W50㎜×t0.15mm 粘着  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0060号表

SZ0340     
φ１００×４０００　天端明示無し

管明示テープ工：硬質塩化ビニル管
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.12      人    

R0030      

                    

管明示テープ（印刷表示付）
W50㎜×t0.15㎜　粘着　エコマーク品        43.00      ｍ    

TZ7112     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=4          φ１００×４０００　天端明示無し        
B=43         管明示テープ数量（ｍ）                                                            
C=2          ﾋﾞﾆﾙ製・印刷表示付 W50㎜×t0.15mm 粘着  



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00065

00000000000

施工　第0 -0061号表

SZ0430     

ロケーティングワイヤー
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.10      人    

R0030      

                    

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ｶｰﾎﾞﾝ入導電柱ｺﾞﾑ被覆)
φ4.4㎜        110.00      ｍ    

TZ7120     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0062号表

SZA010     
矢板長 ２．４ｍ （厚さ４．５ｃｍ）
木製支保工

土留工(木矢板たて込み)(両側分)
    ｍ                                         100     

木矢板工(両側分)
設置・取除き
矢板長 ２．４ｍ （厚さ４．５ｃｍ）

       100.00      ｍ    
SZA030     

施工　第0-0063号表　　
                    

支保工(木製)　設置撤去
木矢板　２．０ｍ以上        100.00      ｍ    

SZA060     

施工　第0-0017号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          木矢板工：設置・取除き                  
B=4          矢板長 ２．４ｍ （厚さ４．５ｃｍ）      
C=1          木製支保工（Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇ条件選択・入力） 
D=1          木製支保工：設置撤去                    
E=2          木矢板　２．０ｍ以上                    

F=100        木製支保工：腹起し材数量（本／100ｍ）                                             
G=1.74       木製支保工：切りばり材数量（m3／100ｍ）                                           
H=1          軽量金属製支保工：設置撤去              
I=2          ２段：３．５ｍ以下                      
J=1          軽量金属腹起し材                        



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00066

00000000000

K=1          水圧式パイプサポート                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0063号表

SZA030     
設置・取除き
矢板長 ２．４ｍ （厚さ４．５ｃｍ）

木矢板工(両側分)
    ｍ                                         100     

松板
幅２４㎝×厚４．５㎝         21.60     ｍ３   

T0916      

                    

土木一般世話役
［0.775]          1.00      人    

R0010      

                    

型わく工
［0.898］          2.08      人    

R0260      

                    

普通作業員（設置）
［0.828]         25.00      人    

R0030      

                    

普通作業員（取除き）
［0.828]         18.20      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置・取除き                            
B=4          矢板長 ２．４ｍ （厚さ４．５ｃｍ）      



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00067

00000000000

施工　第0 -0064号表

SZ0030     
φ２００
Ｆ×Ｕ

伸縮可とう管設置工
    基                                           1     

配管工
［0.764］          0.21      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.24      人    

R0030      

                    

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         0.61      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0027号表　　
                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=3          φ２００                                
B=5          Ｆ×Ｕ　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0065号表

SZ0350     
φ５０

ポリエチレン管布設工
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.10      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.18      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00068

00000000000

A=6          φ５０                                  
B=1          据付                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0066号表

SZ2010     
鋳鉄管　φ２００
φ５０

サドル分水栓建込み工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.13      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.13      人    

R0030      

                    

諸雑費
        13.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=5          鋳鉄管　φ２００                        
B=6          φ５０                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0067号表

SZ2015     
φ５０

コア取付工
   箇所                                          1     

配管工
［0.764］          0.03      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.03      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00069

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=6          φ５０                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0068号表

SZ0360     
φ５０

ポリエチレン管継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.04      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.04      人    

R0030      

                    

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=6          φ５０                                  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0069号表

SZ0510     
φ５０

ポリエチレン管切断工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.01      人    

R0300      

                    

普通作業員
［0.828]          0.01      人    

R0030      

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00070

00000000000

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=6          φ５０                                  
B=1          切断                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0070号表

SZ0040     
φ６５以下
ＪＷＷＡ　１０Ｋ

フランジ継手工
    口                                           1     

配管工
［0.764］          0.05      人    

R0300      

0.05*1              

普通作業員
［0.828]          0.05      人    

R0030      

0.05*1              

諸雑費
         1.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=1          継手                                    
B=2          ＪＷＷＡ　１０Ｋ                        
C=1          φ６５以下                              
D=4          取替ボルト数                                                                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0071号表

SZ0390     
φ５０　　天端明示無し

管明示テープ工：ポリエチレン管
    ｍ                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.09      人    

R0030      

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00071

00000000000

管明示テープ（印刷表示付）
W50㎜×t0.15㎜　粘着　エコマーク品        28.30      ｍ    

TZ7112     

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          φ５０　　天端明示無し                  
B=28.3       管明示テープ数量（ｍ）                                                            
C=2          ﾋﾞﾆﾙ製・印刷表示付 W50㎜×t0.15mm 粘着  



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00072

00000000000

施工　第0 -0072号表　　

SPB401     
小型構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  42.01%   0.00%   33,825      57.99%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 22.75%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  9.31%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  7.89%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 57.99%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          小型構造物                              
B=4          人力打設                                
E=2          一般養生                                
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=13         　18－8－40－60％                       
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0073号表　　

SPB431     
一般型枠 小型構造物

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    8,483.4     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.898］

R0260      TPR0260    
 43.77%
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施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00073

00000000000

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 31.27%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 11.92%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=2          小型構造物                              
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    
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頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00074

00000000000

施工　第0 -0074号表

SZA231     
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下

舗装版直接掘削積込み工
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.51      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.828]          0.76      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

         4.05      ｈ    
SZ8020     

施工　第0-0003号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=1          クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
B=2          舗装厚　１０ｃｍ超え１５ｃｍ以下        
C=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第２次基準値）使用
D=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0075号表

S7307      
鉄筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

鉄筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH17      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.03

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    
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頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00075

00000000000

A=2          鉄筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=2          低騒音・低振動対策　不要（補正なし）    
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0076号表

S1940      
手摺先行型枠組足場　安全ネット有
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　排ｶﾞｽ対策(第3基)低騒音型使用

手摺先行型枠組足場/単管足場/単管傾斜足場
   掛m2                                        100     

土木一般世話役
［0.775]          1.600     人    

R0010      

                    

とび工
［0.860］          8.500     人    

R0270      

                    

普通作業員
［0.828]          1.300     人    

R0030      

                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             1.400     日    

K2535      

                    

諸雑費
        31.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100        掛m2   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        掛m2   

A=2          手摺先行型枠組足場　安全ネット有        
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑦－２    
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頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00076

00000000000

施工　第0 -0077号表

SZ0480     
φ２５０　ＳＴＷ２９０
撤去管の切断

鋼管切断工
    口                                           1     

溶接工
［0.842］          0.27      人    

R0250      

                    

作業種別による補正 +00        

                    

諸雑費（消耗品及び工具損料）
         7.50      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=4          撤去管の切断                            
B=6          φ２５０                                
C=3          ＳＴＷ２９０　                          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0078号表

SZ0455     
φ２５０
撤去管（ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ））

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
    口                                           1     

特殊作業員
［0.769]          0.05      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          0.10      人    

R0030      

                    

撤去管切断の補正 +00        

                    

エンジンカッター損料（既設管切断用）

        
         0.05      日    

TZ8256     

                    

諸雑費
        30.00      ％    

#09        
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頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00077

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=3          撤去管切断（ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)）  
B=6          φ２５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0079号表

SZ0455     
φ２００
撤去管（ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ））

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
    口                                           1     

特殊作業員
［0.769]          0.05      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          0.09      人    

R0030      

                    

撤去管切断の補正 +00        

                    

エンジンカッター損料（既設管切断用）

        
         0.05      日    

TZ8256     

                    

諸雑費
        30.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=3          撤去管切断（ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)）  
B=5          φ２００                                
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頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00078

00000000000

施工　第0 -0080号表

SZ0455     
φ１５０
撤去管（ダクタイル鋳鉄管（ＦＣＤ））

鋳鉄管切断工(エンジンカッター)
    口                                           1     

特殊作業員
［0.769]          0.04      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.828]          0.08      人    

R0030      

                    

撤去管切断の補正 +00        

                    

エンジンカッター損料（既設管切断用）

        
         0.04      日    

TZ8256     

                    

諸雑費
        30.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         口    

A=3          撤去管切断（ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)）  
B=4          φ１５０                                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0081号表

SZ0210     
φ２５０
Ａ種

鋼管吊込み撤去工：機械
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.09      人    

R0300      

0.09*1              

普通作業員
［0.828]          0.12      人    

R0030      

0.12*1              

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         1.47      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0027号表　　
1.47*1              
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頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00079

00000000000

撤去の補正 +00        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=2          撤去                                    
B=6          φ２５０                                
C=1          Ａ種                                    
D=1          少ない                                  
E=1          良好                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0082号表

SZ0010     
φ２５０

鋳鉄管吊込み撤去工：機械
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.11      人    

R0300      

0.11*1              

普通作業員
［0.828]          0.17      人    

R0030      

0.17*1              

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         1.47      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0027号表　　
1.47*1              

撤去の補正 +00        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=2          撤去                                    
B=5          φ２５０                                
C=1          少ない                                  
D=1          良好                                    
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頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00080

00000000000

施工　第0 -0083号表

SZ0010     
φ２００

鋳鉄管吊込み撤去工：機械
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.10      人    

R0300      

0.1*1               

普通作業員
［0.828]          0.16      人    

R0030      

0.16*1              

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         1.41      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0027号表　　
1.41*1              

撤去の補正 +00        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=2          撤去                                    
B=4          φ２００                                
C=1          少ない                                  
D=1          良好                                    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0084号表

SZ0010     
φ１５０

鋳鉄管吊込み撤去工：機械
    ｍ                                          10     

配管工
［0.764］          0.09      人    

R0300      

0.09*1              

普通作業員
［0.828]          0.15      人    

R0030      

0.15*1              

クレーン付トラック運転
機－１
４ｔ積　２．９ｔ吊

         1.34      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0027号表　　
1.34*1              
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頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00081

00000000000

撤去の補正 +00        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=2          撤去                                    
B=3          φ１５０                                
C=1          少ない                                  
D=1          良好                                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00082

00000000000

施工　第0 -0085号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 41.69%  43.88%   0.00%    1,582.8    14.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 41.69%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.793]

R0130      TPR0130    
 43.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=1          DID区間なし                             
D=15         5.7km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  
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頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00083

00000000000

施工　第0 -0086号表

SZA310     
片道運搬距離4.8㎞
平均積載質量1.37ｔ

現場発生品及び支給品運搬
    回                                           1     

普通作業員
［0.828]          0.12      人    

R0030      

                    
1.5 * 0.125 * (2 * L / 30 + 0.25 * q)

クレーン付トラック運転
機－１
２ｔ積　　　２ｔ吊

         0.66      ｈ    
SZ8060     

施工　第0-0087号表　　
                    

2 * L / 30 + 0.25 * q

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         回    

A=1          クレーン装置付２ｔ積　　　２ｔ吊        
B=4.8        片道運搬距離(km)                                                                  
C=1.37       １回当り平均積載質量(ｔ)                                                          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0087号表

SZ8060     
機－１
２ｔ積　　　２ｔ吊

クレーン付トラック運転
    ｈ                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          0.17      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          3.90      Ｌ    

T0250      

                    

トラック［クレーン装置付］
２ｔ積２ｔ吊
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.00      ｈ    
M0341      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｈ    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00084

00000000000

A=1          ２ｔ積　　　２ｔ吊                      

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0088号表

SZA240     
上層路盤
一層仕上り厚さ　15㎝

路盤工
    m2                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.71      人    

R0030      

                    

粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜         19.05     ｍ３   

T8344      

                    

振動ローラ運転
機－２８
搭乗式・コンバインド型　３～４ｔ

         0.20      日    
SZK591     

施工　第0-0089号表　　
                    

タンパ運転
機－３１
６０～８０㎏

         0.20      日    
SZK511     

施工　第0-0090号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=2          施工幅　１．８ｍ以上                    
B=2          上層路盤　　　　　　　　　　　　　　　　
C=15         一層仕上り厚さ（cm）                                                              
D=2          粒度調整砕石                            
E=2          振動ﾛｰﾗ　排出ガス対策型(第１基)  使用   



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00085

00000000000

施工　第0 -0089号表

SZK591     
機－２８
搭乗式・コンバインド型　３～４ｔ

振動ローラ運転
    日                                           1     

運転手（特殊）
［0.778]          1.00      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         13.00      Ｌ    

T0250      

                    

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型）
３－４ｔ          1.52    供用日  

K2610      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          搭乗式・コンバインド型　３～４ｔ　　　　
B=1          運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
C=13         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=1.52       機械賃料数量                                                                      
E=2          排出ガス対策型（第１次基準値）　使用    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0090号表

SZK511     
機－３１
６０～８０㎏

タンパ運転
    日                                           1     

特殊作業員
［0.769]          1.00      人    

R0020      

                    

レギュラーガソリン
スタンド          4.00      Ｌ    

T0240      

                    

タンパ及びランマ
６０～８０㎏          1.61    供用日  

K2620      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00086

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ６０～８０㎏                            
B=1          運転労務数量                                                                      
C=4          燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=1.61       賃料数量　　　　　　　　　　　　　　　　                                          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0091号表

SZA240     
上層路盤
一層仕上り厚さ　10㎝

路盤工
    m2                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.71      人    

R0030      

                    

粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜         12.70     ｍ３   

T8344      

                    

振動ローラ運転
機－２８
搭乗式・コンバインド型　３～４ｔ

         0.20      日    
SZK591     

施工　第0-0089号表　　
                    

タンパ運転
機－３１
６０～８０㎏

         0.20      日    
SZK511     

施工　第0-0090号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=2          施工幅　１．８ｍ以上                    
B=2          上層路盤　　　　　　　　　　　　　　　　
C=10         一層仕上り厚さ（cm）                                                              
D=2          粒度調整砕石                            
E=2          振動ﾛｰﾗ　排出ガス対策型(第１基)  使用   



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00087

00000000000

施工　第0 -0092号表

SZA240     
下層路盤
一層仕上り厚さ　20㎝

路盤工
    m2                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.71      人    

R0030      

                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０         25.40     ｍ３   

T8454      

                    

振動ローラ運転
機－２８
搭乗式・コンバインド型　３～４ｔ

         0.20      日    
SZK591     

施工　第0-0089号表　　
                    

タンパ運転
機－３１
６０～８０㎏

         0.20      日    
SZK511     

施工　第0-0090号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=2          施工幅　１．８ｍ以上                    
B=1          下層路盤　　　　　　　　　　　　　　　　
C=20         一層仕上り厚さ（cm）                                                              
D=1          再生骨材                                
E=2          振動ﾛｰﾗ　排出ガス対策型(第１基)  使用   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0093号表

SZA240     
下層路盤
一層仕上り厚さ　10㎝

路盤工
    m2                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.71      人    

R0030      

                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０         12.70     ｍ３   

T8454      

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00088

00000000000

振動ローラ運転
機－２８
搭乗式・コンバインド型　３～４ｔ

         0.20      日    
SZK591     

施工　第0-0089号表　　
                    

タンパ運転
機－３１
６０～８０㎏

         0.20      日    
SZK511     

施工　第0-0090号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=2          施工幅　１．８ｍ以上                    
B=1          下層路盤　　　　　　　　　　　　　　　　
C=10         一層仕上り厚さ（cm）                                                              
D=1          再生骨材                                
E=2          振動ﾛｰﾗ　排出ガス対策型(第１基)  使用   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0094号表

SZA250     
施工幅　１．８ｍ以上
補足材厚さ　2㎝

不陸整正工
    m2                                         100     

普通作業員
［0.828]          0.58      人    

R0030      

                    

粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜          2.54     ｍ３   

T8344      

                    

振動ローラ運転
機－２８
搭乗式・コンバインド型　３～４ｔ

         0.16      日    
SZK591     

施工　第0-0089号表　　
                    

タンパ運転
機－３１
６０～８０㎏

         0.16      日    
SZK511     

施工　第0-0090号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00089

00000000000

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=2          施工幅　１．８ｍ以上                    
B=2          粒度調整砕石                            
C=2          補足材厚さ（㎝）                                                                  
D=2          振動ﾛｰﾗ　排出ガス対策型(第１基)  使用   



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00090

00000000000

施工　第0 -0095号表　　

SPD021     
3.0m超 平均仕上り厚50ｍｍ

基層（車道・路肩部）

  1.61%  11.21%   0.00%    1,553.1    87.18%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ687      TPKQ687    
  1.02%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.16%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  0.16%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  4.01%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  2.30%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  2.23%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  0.80%

アスファルト合材　粗粒度（２０） 再生アスファルト混合物
最大粒径２０㎜ 粗粒度（２０）

T8020      TPT8410    
 78.16%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－３　プライムコート用

T0211      TPT0211    
  8.35%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.56%

                
           

       



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00091

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          3.0m超                                  
B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E=2          粗粒度（２０）                          

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0096号表　　

SPD023     
3.0m超 平均仕上り厚50ｍｍ

表層（車道・路肩部）

  1.43%   9.93%   0.00%    1,750.5    88.64%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ687      TPKQ687    
  0.91%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.14%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  0.14%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  3.56%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  2.04%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  1.98%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  0.70%



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00092

00000000000

アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） アスファルト混合物
最大粒径２０㎜ 密粒度（２０）

T8026      TPT8025    
 85.53%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－４　タックコート用

T0211      TPT0212    
  2.53%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.49%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          3.0m超                                  
B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  
E=6          密粒度（２０Ｆ）                        

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00093

00000000000

施工　第0 -0097号表

SZA320     
密粒度（２０Ｆ）
再生アスファルト合材を使用する

アスファルト舗装工（人力）／車道・路肩
    m2                                         100     

土木一般世話役
［0.775]          0.40      人    

R0010      

100/250             

特殊作業員
［0.769]          0.80      人    

R0020      

200/250             

普通作業員
［0.828]          1.60      人    

R0030      

400/250             

再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）
最大粒径２０㎜         10.06      ｔ    

T8422      

                    

アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用        126.00      Ｌ    

T0211      

                    

振動ローラ運転
機－２３
ハンドガイド式　０．５～０．６ｔ

         0.40      日    
SZK593     

施工　第0-0010号表　　
100/250             

振動コンパクタ運転
機－２３
前進型　４０～６０kg

         0.80      日    
SZK730     

施工　第0-0011号表　　
200/250             

砂散布費
         3.00      ％    

#01        

                    

諸雑費
        17.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

A=4          仕上り厚（cm）                                                                    
B=6          密粒度（２０Ｆ）　　　　　　　　　　　　
C=1          混合ＡＳ使用しない　　　　　　　　　　　
D=2          プライムコート                          
E=1          砂散布が必要                            



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00094

00000000000

F=2          再生アスファルト合材を使用する　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0098号表

S7301      
実線15cm

区画線工（溶融式）（材料含）
    ｍ                                       1,000     

区画線設置工 昼間単価 機・労
[溶融式(手動)] 実線 15cm
時間的制約 無 豪雪補正 無

     1,000.000     ｍ    
TDA01      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　黄色
JIS K 5665 3種1号        570.000    ｋｇ   

TDG85      

                    

ガラスビーズ
JIS R 3301 1号         25.000    ｋｇ   

TDG76      

                    

接着用プライマー
区画線（溶融式）用         25.000    ｋｇ   

TDG77      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         40.000     Ｌ    

T0250      

                    

材料諸雑費
         5.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                       1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          実線15cm                                
B=2          黄色                                    
C=3          時間的制約を受けない                    
D=2          豪雪補正　無（Ａ地区損料）              
E=2          夜間作業　無                            

F=1          塗布厚1.5mm                             
G=2          排水性舗装に施工しない                  
H=2          未供用区間に施工しない                  
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－①－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00095

00000000000

施工　第0 -0099号表

S7301      
実線15cm

区画線工（溶融式）（材料含）
    ｍ                                       1,000     

区画線設置工 昼間単価 機・労
[溶融式(手動)] 実線 15cm
時間的制約 無 豪雪補正 無

     1,000.000     ｍ    
TDA01      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色
JIS K 5665 3種1号        570.000    ｋｇ   

TDG75      

                    

ガラスビーズ
JIS R 3301 1号         25.000    ｋｇ   

TDG76      

                    

接着用プライマー
区画線（溶融式）用         25.000    ｋｇ   

TDG77      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         40.000     Ｌ    

T0250      

                    

材料諸雑費
         5.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                       1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          実線15cm                                
B=1          白色                                    
C=3          時間的制約を受けない                    
D=2          豪雪補正　無（Ａ地区損料）              
E=2          夜間作業　無                            

F=1          塗布厚1.5mm                             
G=2          排水性舗装に施工しない                  
H=2          未供用区間に施工しない                  
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－①－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00096

00000000000

施工　第0 -0100号表

V5001      

囲障工B
    ｍ    特単単価適用日：07年07月15日         1     

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

         0.7       m2    
SPA391     

施工　第0-0101号表　　
                    

現場打基礎コンクリート
　18－8－40－60％高炉
基礎砕石あり

         0.035     m3    
SPA463     

施工　第0-0102号表　　
                    

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－
一般構造物　（補正無）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

         0.0168    ｔ    
S7000      

施工　第0-0103号表　　
                    

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－
一般構造物　（補正無）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

         0.0029    ｔ    
S7000      

施工　第0-0104号表　　
                    

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

         6.0       m2    
SPB431     

施工　第0-0105号表　　
                    

コンクリート（場所打擁壁）
　24－12－25（20）－55％高炉
一般養生

         0.68      m3    
SPA525     

施工　第0-0106号表　　
                    

機械埋戻工（再生砕石）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

         1.22      m3    
V5012      

施工　第0-0008号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00097

00000000000

施工　第0 -0101号表　　

SPA391     
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

基礎砕石

  5.27%  73.08%   0.00%    1,278.1    21.65%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  5.24%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 35.03%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 14.83%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 13.97%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  8.75%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
 16.89%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  4.73%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          12.5cmを超え17.5cm以下                  
C=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－②－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00098

00000000000

施工　第0 -0102号表　　

SPA463     
　18－8－40－60％高炉 基礎砕石あり

現場打基礎コンクリート

  2.24%  68.05%   0.00%   76,045      29.71%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9205      TPK9205    
  1.58%

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.66%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 18.97%

型わく工 型わく工
［0.898］

R0260      TPR0260    
 17.71%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 10.31%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
 10.24%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

T8600      TPT8251    
 25.18%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.49%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

B=1          基礎砕石あり                            
C=1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
D=2          高炉                                    
E=13         　18－8－40－60％                       
F=1          小型車割増なし                          



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00099

00000000000

G=1          冬期割増なし                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－③－２１  



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00100

00000000000

施工　第0 -0103号表

S7000      
一般構造物　（補正無）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－
    ｔ                                           1     

鉄筋工　加工・組立共　（材料費含まず）
一般構造物          1.000     ｔ    

TA011      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

異形棒鋼
ＳＤ２９５　Ｄ１０　小口          1.030     ｔ    

T032A      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=1          一般構造物　（補正無）　　　　　　　　　
B=2          Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）  
C=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　
D=2          トンネル内作業　無　　　　　　　　　　　
E=2          法面作業　無　　　　　　　　　　　　　　

F=4          異形棒鋼　ＳＤ２９５　Ｄ１０            
G=1          太径鉄筋の割合　１０％未満（補正なし）  
H=2          夜間作業　無                            
I=2          鋼材（小口）（５ｔ以下）                
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－①－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0104号表

S7000      
一般構造物　（補正無）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－
    ｔ                                           1     

鉄筋工　加工・組立共　（材料費含まず）
一般構造物          1.000     ｔ    

TA011      

                    
週休二日4週8休以上(月単位)　補正係数1.04

異形棒鋼
ＳＤ２９５　Ｄ１３　小口          1.030     ｔ    

T032B      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00101

00000000000

A=1          一般構造物　（補正無）　　　　　　　　　
B=2          Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）  
C=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　
D=2          トンネル内作業　無　　　　　　　　　　　
E=2          法面作業　無　　　　　　　　　　　　　　

F=5          異形棒鋼　ＳＤ２９５　Ｄ１３            
G=1          太径鉄筋の割合　１０％未満（補正なし）  
H=2          夜間作業　無                            
I=2          鋼材（小口）（５ｔ以下）                
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－①－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00102

00000000000

施工　第0 -0105号表　　

SPB431     
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    9,352.2     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.898］

R0260      TPR0260    
 46.19%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 25.55%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  9.57%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0106号表　　

SPA525     
　24－12－25（20）－55％高炉 一般養生

コンクリート（場所打擁壁）

  2.80%  14.17%   0.00%   22,855      83.03%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートポンプ車［トラック架装］ コンクリートポンプ車［トラック架装］
ブーム式                              
　　　　　　　　　　　　　　　　        

ブーム式                              

MC316      TPMC316    
  2.80%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
  6.90%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
  2.68%



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00103

00000000000

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  2.52%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
  1.45%

生コンクリート　⑫－２ 生コンクリート
２４－１２－２５（２０）－５５％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8700      TPTC618    
 82.59%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.44%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

B=1          一般養生                                
C=1          延長無し                                
D=2          高炉                                    
E=21         　24－12－25（20）－55％                
F=1          小型車割増なし                          

G=1          冬期割増なし                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑤－１６  



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00104

00000000000

施工　第0 -0107号表

V5003      

昇降ポール設置
   ヶ所   特単単価適用日：07年07月15日         1     

機械掘削工
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）          0.15      m3    

SZA211     

施工　第0-0004号表　　
                    

基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

         0.16      m2    
SPA391     

施工　第0-0108号表　　
                    

コンクリート
小型構造物
人力打設

         0.0625    m3    
SPB401     

施工　第0-0072号表　　
                    

機械埋戻工（再生砕石）
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ　排ガス対策型（第2次基準値）使用

         0.10      m3    
V5012      

施工　第0-0008号表　　
                    

昇降式ポール
SUS製 鎖内蔵型          1         個    

W0001      

                    

車止めポスト設置
         1         本    

SPD141     

施工　第0-0109号表　　
                    

ダンプ運搬工（４ｔ積車）
運搬距離　　Ｌ＝9.6㎞
クローラ型　山０．２８m3（平０．２０m3）

         0.15      m3    
SZA260     

施工　第0-0020号表　　
                    

整地
残土受入れ地での処理          0.15      m3    

SPA109     

施工　第0-0022号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ヶ所   



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00105

00000000000

施工　第0 -0108号表　　

SPA391     
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

基礎砕石

  5.58%  77.45%   0.00%    1,206.1    16.97%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  5.55%

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 37.13%

特殊作業員 特殊作業員
［0.769]

R0020      TPR0020    
 15.71%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.778]

R0120      TPR0120    
 14.81%

土木一般世話役 土木一般世話役
［0.775]

R0010      TPR0010    
  9.27%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
 11.93%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  5.01%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          7.5cmを超え12.5cm以下                   
C=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D=1          全ての費用                              
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－②－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00106

00000000000

施工　第0 -0109号表　　

SPD141     

車止めポスト設置

  0.00%  16.80%   0.00%   20,313      83.20%

    本             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.828]

R0030      TPR0030    
 16.00%

車止めポスト　ピラー型　取外し式 車止めポスト　ピラー型　取外し式
径１１４．３　高８５０　スチール 径１１４．３　高８５０　スチール

T6175      TPT6175    
 83.20%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          全ての費用                              
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－①－２２  



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00107

00000000000

施工　第0 -0110号表

S9990      

工事名標示板加算額
    基                                           1     

工事名標示板加算額
（木材使用・据付撤去含む）          1.000     基    

T9940      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２４  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0111号表

SZ1011     
給水車不使用

通水試験工
    ｍ                                           1     

通水試験工
既設管と連絡して給水車が不要の場合          1.00      日    

SZ1010     

施工　第0-0112号表　　
                    

ｍ当たり
    ｍ    

+00        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=5          給水車不使用                            

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0112号表

SZ1010     
既設管と連絡して給水車が不要の場合

通水試験工
    日                                           1     

配管工
［0.764］          3.00      人    

R0300      

                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00108

00000000000

普通作業員
［0.828]          3.00      人    

R0030      

                    

器具損料及び諸雑費
        20.00      ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          既設管と連絡して給水車が不要の場合      



［土工］

    工  種     規 格 等 単位 設計数量           計  算           計算結果

1.5 1.50 1.50

1.6 1.60 1.60

0.5 0.50 0.50

15.3 15.30 15.30

3.0 3.00 3.00

24.3 24.30 24.30

4.3 4.30 4.30

4.8 4.80 4.80

2 2 2

19.4 1.5*2+8.90+7.50 19.40

9.4 1*1.5+4.56+3.29 9.35

52.0 1.45*1.5+1.55*1.6+1.51*0.5+0.66*15.3+1.46
*3+0.58*24.3+0.52*4.3+0.82*4.8+6.94+4.95 52.04

20.9 0.46*1.5+0.49*1.6+0.49*0.5+0.3*15.3+0.46*
3+0.26*24.3+0.23*4.3+0.23*4.8+2.84+1.99 20.93

29.2 0.95*1.5+1*1.6+0.96*0.5+0.3*15.3+0.96*3+
0.28*24.3+0.28*4.3+0.58*4.8+4.33+3.12 29.21

9.4 9.35 9.35

6.6 1.5+1.6+0.5+3.0 6.60

2.9 2.85 2.85

土工D-1 m

土工D-2 m

上段：当初設計
下段：変更設計

土工B-2 m

土工C m

工種・工区名「配水管布設替工, 不断水連
絡工,不断水弁設置工,排水管工」

土工D-5 m

土工D-7 ｍ

土工D-3 m

土工D-4 m

舗装版取壊工 As BH0.2 10cm以下 m2

機械床掘工 BH0.2 m3

不断水分岐工
管上仕切弁設置工部 第1号 第2号 箇所

舗装版切断工 As 15cm以下 m

仮復旧工 人力 t=5cm
  再生密粒度AS20F m2

土留工（木矢板） H=1.8m W=1m m

管保護砂工 BH0.2 山砂 m3

砕石埋戻工 BH0.2 RC40 m3

土留工（木矢板） H=2.1m W=1.6m m



［土工］

2.4 2.35 2.35

52.0 52.04 52.04

52.0 52.04 52.04

0.9 1*1.5*0.05+(4.56+3.29)*0.1 0.86

0.1 19.4/203*1.8*0.85 0.14

2.0 0.86*2.35 2.02

0.2 0.14*1.4 0.19

上段：当初設計
下段：変更設計

残土運搬工 BH0.2 Dt4t
L=9.6km m3

整地 残土受入れ地での処
理 m3

土留工（木矢板） H=2.1m W=1.4m m

工種・工区名「配水管布設替工, 不断水連
絡工,不断水弁設置工,排水管工」

産廃処分工 As塊 再資源化 t

汚泥産廃処分工 汚泥中間処分 t

産廃運搬工 AS塊BH0.2 Dt4t
L=4.4km m3

汚泥運搬工 L=62.6km m3



工種・区間

布設延⻑

口  径

資 材 名 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量

DIP(GX)形 3 1 2 3

φ250

ライナ 1 1 1

φ250

G-Link 4 1 3 4

φ250

押輪 11 3 8 11

φ250

防蝕ゴム 4 1 3 4

φ250

二受T字管 2 1 1 2

φ250×φ250

二受T字管 1 1 1

φ250×φ100

受挿し片落管 1 1 1

φ250×φ200

ＧＸ形継ぎ輪 2 2 2

φ250

GX形90° 2 1 1 2

φ250

GX形曲管45° 1 1 1

φ250

短管2号 1 1 1

φ250

GX形栓 1 1 1

φ250

DIP(GX)形 6 4 2 6

φ200

ライナ 6 4 2 6

φ200

単位 設計数
量

第1号配水管布設
替工

第2号配水管布設
替工

第3号配水管布設
替工

個

個

個

個

排水管工

個

個

個

個

本

DIP DIP DIP HIVP

φ250,φ200 φ250 φ200 φ100
合 計

個

個

個

個

本

個

工種・工区名「配水管布設替工, 不断水連絡工,不
断水弁設置工,排水管工」



工種・区間

布設延⻑

口  径

 資 材 名 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量

G-Link 9 6 3 9

φ200

押輪 12 9 3 12

φ200

防蝕ゴム 9 6 3 9

φ200

二受T字管 3 3 3

φ200×φ200

二受T字管 1 1 1

φ200×φ100

ＧＸ形継ぎ輪 2 1 1 2

φ200

GX形90° 3 1 2 3

φ200

GX形曲管45° 2 2 2

φ200

GX形両受曲管45° 1 1 1

φ200

短管1号 1 1 1

φ200
GX形栓（異形管

用） 1 1 1

φ200

押輪 2 1 1 2

φ100

短管2号 2 1 1 2

φ100
GX形受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕

切弁 2 2 2

φ250
GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕

切弁 1 1 1

φ200
個

φ200 φ100
単位 設計数

量

第1号配水管
布設替工

第2号配水管
布設替工

第3号配水管
布設替工 排水管工

合 計
DIP DIP DIP HIVP

φ250,φ200 φ250

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

工種・工区名「配水管布設替工, 不断水連絡工,不
断水弁設置工,排水管工」



工種・区間

布設延⻑

口  径

資 材 名 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量
GX形受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕

切弁 2 1 1 2

φ200

F付仕切弁 2 2 2

φ100

仕切弁筺（小型） 4 2 2 4

φ250

仕切弁筺（小型） 5 4 1 5

φ200

仕切弁筺（小型） 2 2 2

φ100

座台 11 6 2 1 2 11

VU 1.5 1.2 0.3 1.5

φ300

不断水弁（DIP用） 1 1 1

φ250
バルブ付割T字管

(DIP) 1 1 1

φ250×φ250

不断水弁（DIP用） 1 1 1

φ200
バルブ付割T字管

(DIP) 1 1 1

φ200×φ200

フランジ接合部品 2 1 1 2

φ250GF形

ボール式伸縮可とう管 1 1 1
φ250×偏心H200

U×F(F-10k)
ボール式伸縮可とう管 1 1 1

φ200×偏心H200
S×F(F-10k)

フランジ接合部品 2 1 1 2

φ200GF形
組

φ200 φ100
単位 設計数

量

第1号配水管
布設替工

第2号配水管
布設替工

第3号配水管
布設替工 排水管工

合 計
DIP DIP DIP HIVP

φ250,φ200 φ250

基

基

工種・工区名「配水管布設替工, 不断水連絡工,不断水
弁設置工,排水管工」

個

個

ｍ

基

基

個

個

基

基

基

組

個



工種・区間

布設延⻑

口  径

   資 材 名 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量

フランジ接合部品 2 2 2

φ100RF形

フランジ接合部品 2 2 2

φ100GF形

HIVP 2.2 8.97/4 2.24

φ100

HIエルボ 5 5 5

φ100

HIフランジ 2 2 2

φ100

φ200 φ100

工種・工区名「配水管布設替工, 不断水連絡工,不断水
弁設置工,排水管工」

単位 設計数
量

第1号配水管
布設替工

第2号配水管
布設替工

第3号配水管
布設替工 排水管工

合 計
DIP DIP DIP HIVP

φ250,φ200 φ250

組

本

個

個

組



［布設］

    工  種     口  径 規 格 等 単位 設計数量           計  算           計算結果

15.0 4.27+10.73 15.00

1 1 1

4 1+3 4

11 3+8 11

4 1+3 4

1 1 1

26.6 21.93+4.63 26.56

6 4+2 6

9 6+3 9

12 9+3 12

9 6+3 9

1 1 1

2 1+1 2

2 2 2

3 3 3

2 2 2

4 2+2 4

工種・工区名「配水管布設替工, 不断水連絡
工,不断水弁設置工,排水管工」

上段：当初設計
下段：変更設計

鋳鉄管布設工 φ250 機械施工 m

GX継手工 φ250 直管部 口

GX継手工 φ250 G-Link 口

GX継手工 φ250 押輪 口

鋳鉄管切断工 φ250 新設管 口

メカニカル継手工 φ250 口

鋳鉄管布設工 φ200 機械施工 m

GX継手工 φ200 直管部 口

GX継手工 φ200 G-Link 口

GX継手工 φ200 押輪 口

鋳鉄管切断工 φ200 新設管 口

メカニカル継手工 φ200 口

GX継手工 φ100 押輪 口

仕切弁設置工 φ250 基

仕切弁設置工 φ200 基

仕切弁設置工 φ100 基

仕切弁筺設置工 φ250 箇所



［布設］

5 4+1 5

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 2 2

U×F 1 1 1

L=1.060m

S×F 1 1 1

L=1.265m

2 2 2

4 4 4

9.0 8.97 8.97

12 12 12

6 6 6

1 1 1

1 1 1

56.5 27.73+13.15+6.5+9.13 56.51

工種・工区名「配水管布設替工, 不断水連絡
工,不断水弁設置工,排水管工」

上段：当初設計
下段：変更設計

仕切弁筺設置工 φ200 箇所

仕切弁筺設置工 φ100 箇所

不断水弁設置工 φ250 DIP 箇所

不断水連絡工 φ250×φ250 DIP 箇所

不断水弁設置工 φ200 DIP 箇所

伸縮可とう管設置工 φ250 基

伸縮可とう管設置工 φ200 基

不断水連絡工 φ200×φ
200 DIP 箇所

フランジ継手工 φ250 口

VP布設工 φ100 m

TS継手工 φ100 口

フランジ継手工 φ200 口

フランジ継手工 φ100 口

メカニカル継手取外し
工 φ200 口

明示シート布設工 W=150 m

VP切断工 φ100 口

メカニカル継手取外し工 φ250 口



［布設］

18.0 4.88+13.15 18.03

29.8 23.25+6.51 29.76

18.0 4.88+13.15 18.03

29.8 23.25+6.51 29.76

10.6 10.63 10.63

58.4 28.13+13.15+6.51+10.63 58.42

工種・工区名「配水管布設替工, 不断水連絡
工,不断水弁設置工,排水管工」

上段：当初設計
下段：変更設計

ポリスリーブ被覆工 φ250 m

ポリスリーブ被覆工 φ200 m

テープ取付工 φ100 m

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ m

テープ取付工 φ250 m

テープ取付工 φ200 m

DIP

DIP

VP



切管組み合わせ表

番号 管種 定尺⻑ 有効⻑ 残管⻑ 切管
個所数

防食ゴム
ＧＸ形 備考

1554 2020

1 2 GX
3000

3 GX
3000

4 GX

4 GX
2706 872

5 6 GX
680 2227

7 8 GX
3343

9 GX
1000 1875

10 11 GX
684 950

12 13 GX

φ250

合計 9 9

GX
5000 1634 3366 2 2

GX

9 GX - GX S種

5000 2875 2125 2 2

GX

8 GX - GX S種

5000 3343 1657 1 1

GX

7 GX - GX S種

5000 2907 2093 2 2

GX

6 GX - GX S種

0

GX

4 GX - GX S種

5000 3578 1422 2 2

GX

5 GX - GX S種

3 GX - GX S種

4000 0 4000 0

5000 3000 2000 1 1

GX

GX

2 GX - GX S種

△：切管のみ 

切管組み合わせ 原管形式

1 GX - GX S種 5000 3574

5000 3000 2000 1 1

1426 2 2

切管組み合わせ表
φ200

合計 4 4



［土工］

    工  種     規 格 等 単位 設計数量           計  算           計算結果

0.6 0.60 0.60

1.5 1.50 1.50

2.2 2.20 2.20

2.6 2.60 2.60

20.8 20.80 20.80

7.0 7.00 7.00

1 1 1

10.8 0.6*2+1.5*2+6.6 10.80

4.8 1*0.6+1*1.5+2.72 4.82

28.9 1.45*0.6+1.5*1.5+1.51*2.2+0.66*2.6+0.58
*20.8+0.46*7+5.42 28.86

12.5 0.49*0.6+0.49*1.5+0.49*2.2+0.3*2.6+0.26
*20.8+0.18*7+2.97 12.52

15.3 0.95*0.6+0.95*1.5+0.96*2.2+0.3*2.6+0.28
*20.8+0.28*7+2.58 15.25

4.8 4.82 4.82

4.3 0.6+1.5+2.2 4.30

1.7 1.7 1.70

28.9 28.86 28.86

28.9 28.86 28.86
整地 残土受入れ地での処

理 m3

残土運搬工 BH0.2 Dt4t
L=9.6km m3

m

土留工（木矢板） H=1.8m W=1m m

土留工（木矢板） H=2.4m W=1.6m

仮復旧工 人力 t=5cm
  再生密粒度AS20F m2

砕石埋戻工 BH0.2 RC40 m3

m3

機械床掘工 BH0.2 m3

管保護砂工 BH0.2 山砂

舗装版取壊工 As BH0.2 10cm以下 m2

舗装版切断工 As 15cm以下 m

箇所

土工D-6 ｍ

不断水分岐工 第3号

土工D-4 m

土工D-2 m

土工D-1 m

土工A m

土工B-1 m

工種・工区名「緊急連絡管布設工, 仮設工、
撤去工事」

上段：当初設計
下段：変更設計



［土工］

0.4 1*0.6*0.1+1*1.5*0.05+2.72*0.1 0.40

0.08 10.8/203*1.8*0.85 0.081

0.9 0.4*2.35 0.94

0.1 0.081*1.4 0.11
汚泥産廃処分工 汚泥中間処分 t

産廃処分工 As塊 再資源化 t

汚泥運搬工

産廃運搬工 AS塊BH0.2 Dt4t
L=4.4km m3

L=62.6km m3

工種・工区名「緊急連絡管布設工, 仮設工、
撤去工事」

上段：当初設計
下段：変更設計



工種・区間
布設延⻑

口  径

資 材 名 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量

DIP(GX)形 1 1 1

φ250

ライナ 1 1 1

φ250

G-Link 2 2 2

φ250

押輪 3 3 3

φ250

防蝕ゴム 2 2 2

φ250

GX形90° 1 1 1

φ250

GX形曲管45° 1 1 1

φ250

短管1号 1 1 1

φ250

DIP(GX)形 3 3 3

φ200

ライナ 3 3 3

φ200

G-Link 6 6 6

φ200

押輪 5 5 5

φ200

防蝕ゴム 6 6 6

φ200

ＧＸ形継ぎ輪 2 2 2

φ200

GX形90° 2 2 2

φ200
個

個

個

個

個

個

本

個

個

個

個

個

個

個

φ250 φ200 φ50

本

単位 設計数
量

工種・工区名「緊急連絡管布設工, 仮設工、撤去工
事」

合 計

緊急連絡管布設工 仮設配水管工 仮設排水管工

DIP DIP PP



工種・区間

布設延⻑

口  径

 資 材 名 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量
GX形受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕

切弁 1 1 1

φ250
GX形受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕

切弁 2 2 2

φ200

仕切弁筺（小型） 2 2 2

φ250

仕切弁筺（小型） 2 2 2

φ200

座台 4 2 2 4

VU 0.3 0.3 0.3

φ300
バルブ付割T字管

(DIP) 1 1 1

φ500×φ250

フランジ接合部品 1 1 1

φ250GF形

ボール式伸縮可とう管 1 1 1
φ200×偏心H200 U

×F(F-10k)
ボール式伸縮可とう管 1 1 1
φ200×偏心H200 S×

F(F-10k)
フランジ接合部品 2 2 2

φ200GF形

PP 7.6 7.64 7.64

φ50

サドル分水栓 2 2 2

φ200×φ50 DIP用

PP分止ソケット 2 2 2

φ50

PPエルボ 3 3 3

φ50
個

個

個

m

組

基

基

組

基

ｍ

個

基

基

個

個

φ250 φ200 φ50
合 計

仮設排水管
工

単位
DIP DIP PP

工種・工区名「緊急連絡管布設工, 仮設工、撤去工
事」

設計数
量

緊急連絡管
布設工

仮設配水管
工



工種・区間

布設延⻑

口  径

資 材 名 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量

PPチーズ 1 1 1

φ50×φ50

PPフランジ 4 4 4

φ50

F付仕切弁 2 2 2

φ50

仕切弁筐（小型） 2 2 2

φ50

座台 2 2 2

中型

フランジ接合部品 4 4 4

φ50GF・RF兼用
組

基

個

個

DIP PP

個

個

φ250 φ200 φ50

DIP

工種・工区名「緊急連絡管布設工, 仮設工、撤去工事」

単位 設計数
量

緊急連絡管
布設工

仮設配水管
工

仮設排水管
工

合 計



［布設］

    工  種     口  径 規 格 等 単位 設計数量           計  算           計算結果

6.5 6.47 6.47

1 1 1

2 2 2

3 3 3

2 2 2

17.3 17.32 17.32

3 3 3

6 6 6

5 5 5

5 5 5

1 1 1

2 2 2

2 2 2

2 2 2

1 1 1

1 1 1

U×F 1 1 1

L=0.980m
伸縮可とう管設置工 φ200

口

基

φ500×φ
250 DIP

フランジ継手工 φ250

仕切弁筺設置工

不断水連絡工

φ200 箇所

口

箇所仕切弁筺設置工 φ250

基

φ250

仕切弁設置工 φ200

鋳鉄管切断工

仕切弁設置工

φ200 口

基

押輪 口GX継手工 φ200

口

φ200 直管部

GX継手工 φ200 G-Link

鋳鉄管布設工

GX継手工

φ200 機械施工 m

口

口鋳鉄管切断工 φ250

押輪 口

GX継手工 φ250

GX継手工 φ250

GX継手工 φ250

直管部 口

口G-Link

工種・工区名「緊急連絡管布設工, 仮設工、撤
去工事」

上段：当初設計
下段：変更設計

鋳鉄管布設工 φ250 機械施工 m



［布設］

S×F 1 1 1

L=1.265m

2 2 2

7.6 7.64 7.64

2 2 2

2 2 2

15 15 15

8 7.5 7.5

4 4 4

2 2 2

35.5 7.66+27.82 35.48

7.9 7.87 7.87

20.8 20.78 20.78

DIP 7.9 7.87 7.87

DIP 20.8 20.78 20.78

PP 7.6 7.64 7.64

36.3 7.87+28.42 36.29
mﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

テープ取付工 φ50 m

テープ取付工 φ250 m

mテープ取付工 φ200

ポリスリーブ被覆工 φ250 m

mポリスリーブ被覆工 φ200

箇所

m明示シート布設工 W=150

口フランジ継手工 φ50

仕切弁筐設置工

PP切断工 φ50 口

口PP継手工 φ50

コア取付工 φ50 口

箇所分水栓建込工 φ200×φ50

PP布設工 φ50 m

口

伸縮可とう管設置工 φ200

フランジ継手工 φ200

上段：当初設計
下段：変更設計

基

工種・工区名「緊急連絡管布設工, 仮設工、撤
去工事」



1 1 1

1 1 1

0.7 0.70 0.70

0.5 0.51 0.51

0.33 0.330 0.330

1.7 1.66 1.66

0.7 0.7 0.7

0.7 0.7 0.7
整地 残土受入れ

地での処理 m3

m2

残土運搬工
BH0.2
Dt4t

L=9.6km
m3

砕石埋戻工 BH0.2 RC40

コンクリート工 18-8-40

型枠工

m3

m3

m3機械床掘工 BH0.2

基換気扇 仮設ポンプ室
内

上段：当初設計
下段：変更設計

仮設ポンプ室 材工共
基礎CO含む 式

工種・工区名「緊急連絡管布設工, 仮設工、撤
去工事」 ［仮設ポンプ室設置］



切管組み合わせ表

番号 管種 定尺⻑ 有効⻑ 残管⻑ 切管
個所数

防食ゴム
ＧＸ形 備考

3257 1458

1 2 GX

2 GX
3000 1911

3 4 GX
733 1548 2672

5 6 7 GX

GX

GX

GX

GX

GX

合計 5 6

0 5000 0 0
GX

9 GX - GX S種 5000

0 5000 0 0
GX

8 GX - GX S種 5000

0 5000 0 0
GX

7 GX - GX S種 5000

0 5000 0 0
GX

6 GX - GX S種 5000

0 5000 0 0
GX

5 GX - GX S種 5000

4953 47 3 4
GX

4 GX - GX S種 5000

4911 89 2 2
GX

3 GX - GX S種 5000

0 4000 0 0
GX

2 GX - GX S種 4000

4715 285 2 2
GX

φ250 △：切管のみ 

切管組み合わせ 原管形式

1 GX - GX S種 5000

切管組み合わせ表
φ200

合計 2 2



    工  種     規 格 等 単位 設計数量           計  算           計算結果

12.9 12.92 12.92

140.3 140.27 140.27

24.0 24.00 24.00

128.0 5.32+34.56+34.43+53.69 128.00

106.2 16.06+74.03+16.13 106.22

172.5 5.56+81.75+85.21 172.52

121.7 121.68 121.68

2 2 2

6 6 6

2 2 2

2 2 2

7.8 7.81 7.81

23.0 23.01 23.01

3.8 3.8 3.80

5.0 5.0 5.00

 工種・工区名「撤去工事」

既設管撤去工 DIPφ250
W=35.8kg/m ｍ

既設管撤去工 DIPφ150
W=22.0kg/m ｍ

既設管撤去工 DIPφ200
W=28.8kg/m ｍ

既設管撤去工 SPφ250
W=42.4kg/m m

既設管切断工 DIPφ150 箇所

既設管切断工 DIPφ200 箇所

既設管切断工 SPφ250 箇所

既設管切断工 DIPφ250 箇所

砕石埋戻工 BH0.2 RC40 m3

【既設配管撤去】

仮設足場 短管足場
防塵シート m2

構造物取壊工 鉄筋構造物
機械施工 m3

舗装版取壊工 As BH0.2
t=4cm m2

機械床掘工 BH0.2 m3

舗装版取壊工 CO BH0.2
t=15cm m2

m

上段：当初設計
下段：変更設計

【撤去土工】

舗装版切断工 As 15cm以下

［場内舗装撤去・配管撤去・減圧弁室撤去・受水槽撤去］



1 1 1

1 1 1

65.9 65.9 65.9

2 2 2

128.0 128.00 128.00

128.0 128.00 128.00

5.6 140.27*0.04 5.61

109.8 24*0.15+106.22 109.82

0.1 12.92/203*1.8*0.85 0.097

1 1 1

13.2 5.61*2.35 13.18

269.1 109.82*2.45 269.05

0.1 0.097*1.4 0.13

1.4 7.81*0.0424+23.01*0.0358+3.8*0.0288+5*0.
022 1.37

 工種・工区名「撤去工事」

スクラップ 有価処分 t

汚泥産廃処分工 汚泥中間処分 t

産廃処分工 CO塊 再資源化 t

産廃処分工 As塊 再資源化 t

現場発生品運搬
2t積 鉄くず

L=4.8km
W=1370kg

回

汚泥運搬工 L=62.6km m3

産廃運搬工 CO塊 BH0.2 Dt4t
L=4.4km m3

産廃運搬工 As塊 BH0.2 Dt4t
L=4.4km m3

整地 残土受入れ地での敷
均し m3

残土運搬工 BH0.2 Dt4t
L=9.6km m3

【発生材処理】

既設門扉撤去 組

既設フェンス撤去 m

【外構撤去】

K型管栓帽
(資材＋設置)

φ200
既設流出管 基

K型管栓帽
(資材＋設置)

φ250
既設流入管 基

上段：当初設計
下段：変更設計［場内舗装撤去・配管撤去・減圧弁室撤去・受水槽撤去］



工種・工区名「場内・国道整備工事」

    工  種     規 格 等 単位 設計数量           計  算           計算結果

37.3 11.14+26.17 37.31

50.6 29.98+20.6 50.58

30.0 29.98 29.98

64.3 64.32 64.32

53.6 6.684+6.050+9.159+7.464+24.22 53.57

22.1 22.14 22.14

22.1 22.14 22.14

44.8 44.83 44.83

44.8 44.83 44.83

242.2 242.22 242.22

53.3 53.32 53.32

75.5 75.46 75.46

120.3 75.46+44.83 120.29

242.2 242.22 242.22

23.6 23.58 23.58

23.6 23.58 23.58

m2

m3

m2

 
白色融着 実線

W=15cm
m

区画線工

m2

区画線工

 
⻩色融着 実線

W=15cm
m

表層工 人力
t=4cm AS20F

表層工 機械
t=5cm AS20F

機械
t=5cm AS20 m2

不陸整正工

m2

基層工

M-40
t=2cm m2

上層路盤工 M-40 BH0.2
t=10cm

下層路盤工 RC-40 BH0.2
t=20cm

M-40 BH0.2
t=15cm m2

下層路盤工

m2

上層路盤工

RC-40
t=30cm

（二層仕上げ）
m2

上層路盤工
M-40

t=25cm
（二層仕上げ）

路盤床掘工 BH0.2

As BH0.2 t=10cm m2

舗装版面取工

舗装版取壊工

As  t=5cm m

舗装版切断工 As 15cm以下 m

m2

【場内・国道舗装工事】

上段：当初設計
下段：変更設計

舗装版取壊工  As BH0.2 t=5cm

［場内・国道舗装工事・外構工事］



工種・工区名「場内・国道整備工事」 ［舗装］

53.6 53.57 53.57

53.6 53.57 53.57

8.3 37.31*0.05+64.32*0.1 8.29

0.4 50.58/203*1.8*0.85 0.38

19.5 8.29*2.35 19.48

0.5 0.38*1.4 0.53

58.3 58.3 58.3

ｍ 12.8 12.8 12.8

箇所 1 1 1

箇所 1 1 1

4 4 4
昇降ポール設置 箇所

片開⼾設置 W=1.0m
材工共

両開⼾設置 W=3.1m
材工共

囲障工B 現場打擁壁

角パイプフェンス
H=1.8m ｍ囲障工A

【外構工事】

汚泥中間処分 t汚泥産廃処分工

産廃処分工 As塊 再資源化 t

L=62.6km m3汚泥運搬工

As塊 BH0.2 Dt4t
L=4.4km m3産廃運搬工

整地 残土受入れ地での敷
均し m3

上段：当初設計
下段：変更設計

残土運搬工 BH0.2 Dt4t
L=9.6km m3


