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工 事 番 号

工 事 名

路 線 名

工 事 箇 所

工 種

仮設工 1式

公共汚水ます設置工（防護蓋） N=1箇所

付属工 1式

内径150㎜管布設工 L=21.5ｍ

1号マンホール設置工 N=1箇所

管路施設工 L=22.4ｍ

工事日数 86日

会津若松市河東町広田　地内

下水道

工事概要 当初

市道河3-126号線

労働者確保に関する積算方法の試行工事

工 事 設 計 書 （ 金 抜 ）
令 和 6 年 度 301

公共下水道管埋設工事（枝線）河東1工区

第 号

会　津　若　松　市　上　下　水　道　局



起 工 理 由

仕 様

・

・

・

・

・

・

・

・

当初設計年月

その他については、監督員と協議すること。

会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。

不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。(契
約時に加入していれば可。)その証券の写しを遅滞なく提出すること。

請負金額500万円以上の場合はCORINS(ｺﾘﾝｽﾞ)に登録すること。

工事用資材等の購入・調達にあたっては、地産地消の推進に努め、下請工事の発注につ
いても地元業者の活用に心がけること。

本市の公共下水道整備計画（河東処理区）に基づき、汚水管埋設工事を施工するもので
す。

特記仕様書によること。

令和6年4月

摘     要

福島県土木部監修共通仕様書[土木工事編]による。

会津若松市工事請負契約約款による。

会津若松市上下水道局元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更
又は請負代金の変更があった場合、受注者である元請負人においては、変更等の経緯を踏まえ
た適正な対応が求められることについて留意すること。

会　津　若　松　市　上　下　水　道　局
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特 記 仕 様 書 
 

工 事 番 号： 第 301 号 

路 線 名： 市道河 3-126 号線 

工 事 名： 公共下水道管埋設工事（枝線）河東 1 工区 

工事施工箇所：   会津若松市河東町広田 地内 

 

１ 本工事の施工にあたっては、「共通仕様書 土木工事編（令和５年１０月１日改正）

福島県土木部」に基づき実施しなければならない。文書中｢福島県｣とあるものは｢会津

若松市上下水道局｣と置き換えるものとする。ただし、会津若松市上下水道局及び会津

若松市の定めた様式がある場合は、その様式を優先とする。 

 

２ 本工事の施工にあたり、該当する項目は、☑としている箇所である。 

  ただし、以下については、全ての工事に該当する項目である。 

  ・第３章  労働者確保に関する積算方法の試行工事  

  ・第１４章 法定外の労災保険の付保 

  ・第１５章 異常気象時における現場状況の報告 

  ・第１６章 再生資源利用計画書 

  ・第１７章 再生資源利用促進計画書 

・第１８章 請負業者賠償責任保険の加入の義務付けについて 

・第１９章 暴力団関係者の排除 

・第２０章 地産地消の推進 

・第２１章 安全管理 

 

３ 本特記仕様書は、共通仕様書に優先する。 

 

４ 設計図書として扱う図面は以下（別紙）のとおりとする。   

図 面 名 図面番号 葉数 適 用 

位置図・平面図・横断図・ 

縦断図 

1 1  

土工図 2 1  

1 号マンホール標準構造図 4 1  

取付管標準図・汚水桝標準構

造図・取付管標準横断図・ 

汚水桝蓋標準図 

5 1  

舗装展開図 6 1  

計 全 5 葉   
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５ 以下（別紙）の図面は参考図とする。 

図 面 名 図面番号 葉数 適 用 

土留工標準図 3 1  

計 全 1 葉  

 

６ 本工事の施工にあたって、資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受

注者から協議があった場合は、工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定す

るものとする。 

 

７ 設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾し

た書面は、設計図書とする。 

 

８ 設計変更に係る業務の円滑化を図るためのツールとして「会津若松市建設工事設計変

更等ガイドライン」を活用すること。 

 ※ 会津若松市ホームページ＞各課のご案内＞契約検査課＞入札・契約関係例規等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津若松市上下水道局下水道施設課 
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☑第１章 一般共通事項 

☑１ 下記の規制区域に該当するため、監督員と協議のうえ、関係官公庁に対して緊密な

連絡をとり、協調を保つものとする。許可関係等がある場合には、監督員と協議のう

え、着手するものとする。 

１）国有・民有保安林          ☐有 ・ ☑無 

２）鳥獣保護区域            ☐有 ・ ☑無 

３）国立・県立公園区域         ☐有 ・ ☑無 

４）鉄道近接区域            ☐有 ・ ☑無 

５）その他（           ）  ☐有 ・ ☑無 

 

☑２ 施工区域内の地下埋設設備の確認について 

受注者は、当該工事を実施するにあたり、「建設工事公衆災害防止対策要綱 第５章 

埋設物（共通仕様書 土木工事編Ⅲ）」を遵守し、地下埋設物確認書を用いて、埋設物

管理者に対し地下埋設物有無の確認後、発注者に地下埋設物確認書を提出してから着手

すること。 

 

☑３ 福島県の絶滅のおそれのある野生生物の生息区域との関係   ☐有 ・ ☑無 

有の場合は、監督員と施工方法、施工時期、保護対策等について綿密な打合せを行う

こと。 

 

☐４ 河道掘削に伴う工事測量  

   河道掘削工事にあたっての工事着手時の測量については、伐採、伐開除根、表土剥ぎ

等を行った上で実施すること。 

 

☐第２章 余裕期間設定工事  

  本工事は余裕期間設定工事である。 

☐１ 発注者指定方式 

本工事は余裕期間（○○日間）とする。 

   １） 着手届の提出 

      着手届は、着手後速やかに提出するものとする。 

   ２） コリンズ登録 

      受注時の「コリンズ登録」は、着手後に監督員の確認を受け、着手後、速やか

に登録機関に登録申請しなければならない。  

３） 会津若松市元請・下請関係適正化指導要網関係 

    施工体制台帳については、会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱第 10 に

基づき、提出するものとする。 

   ４） その他 

      余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設

置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間中に行う準備は受注者の

責任により行うものとする。 

 

☐２ 任意着手方式 

受注者は契約締結日から余裕期間（○○日間）内に着手日を任意に設定できる。なお、
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契約の締結日までに別紙様式により、着手日（工事の始期）を通知すること。 

また、契約締結後に、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を

変更することにより、工事に着手することができるものとする。 

   １） 着手届の提出 

      着手届は、着手後速やかに提出するものとする。 

   ２） コリンズ登録 

     受注時の「コリンズ登録」は、着手後に監督員の確認を受け、着手後、速やか

に登録機関に登録申請しなければならない。  

３） 会津若松市元請・下請関係適正化指導要網関係 

    施工体制台帳については、会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱第 10 に

基づき、提出するものとする。 

   ４） その他 

     余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置することを要しない。また、

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設

置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間中に行う準備は受注者の

責任により行うものとする。 

 

☐３ フレックス方式 

受注者は発注者が設定した期限を超えない範囲かつ示した工期までの間で、工事の始

期及び終期を任意に設定できる。発注者が設定した期限を超えない範囲かつ施工可能な

余裕を持った工期設定とする。なお、契約の締結日までに別紙様式により、工事の始期

及び終期を通知すること。 

 また、契約締結後に、受注者の準備が整った場合は、協議のうえ、工期に係る契約を

変更することにより、工事に着手することができるものとする。 

   １） 着手届の提出 

      着手届は、着手後速やかに提出するものとする。 

   ２） コリンズ登録 

      受注時の「コリンズ登録」は、着手後に監督員の確認を受け、着手後、速やか

に登録機関に登録申請しなければならない。  

３） 会津若松市元請・下請関係適正化指導要網関係 

    施工体制台帳については、会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱第 10 に

基づき、提出するものとする。 

   ４） その他 

     工事の始期までの着工猶予期間は、主任技術者又は監理技術者の配置すること

を要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材

の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間中に

行う準備は受注者の責任により行うものとする。 

 

☑第３章 労働者確保に関する積算方法の試行工事 

（本章はすべての工事に該当する） 

 １ 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」

の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について、契約締結後、労

働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準（福島県土木部）に基づく

金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績
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を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」

である。 

共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）

の割合：9.54％ 

現場管理費（率分）に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金

以外の食事、通勤等に要する費用）の割合：1.26％ 

食事、通勤等に要する費用 

２ 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（土木工事標準積算基準に基づき算出し

た額）における実績変更対象間接費の割合は特記仕様書に記載したとおりである。 

３ 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実

績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式

１）」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収

書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督員に提出し、設計

変更の内容について協議するものとする。 

  ４ 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用に

ついては、設計変更の対象としない。 

５ 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実

績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用か

ら、土木工事標準積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引い

た費用を加算して算出する。 

なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設

計変更を行うものとする。 

６ 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札

参加資格制限等の措置を行う場合がある。 

７ 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督

員と協議するものとする。 

 

☑第４章 総    則 

☑１ 施工計画書 

工程管理はネットワークにより行うものとする。 

   なお、施工計画書作成にあたっては、「施工計画書作成の手引き（土木工事編）」

（福島県技術管理課ホームページ参照）を参考にすることができる。 

 

☐２ 工事用地等の使用 

☐１）           作業に係るヤードとして、別添「      図」によ

る土地を使用すること。（土地の使用は可能である。） 

☐２）使用にあたっての条件、制限等 

                                                        

 

☐３ 関連工事 

１）工 事 名：                 

２）路河川名：             線・筋 

３）施工箇所：    市・郡    町・村 大字    字    地内 

４）注意・指示事項：                               
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☐４ 支給材料及び貸与品 

支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については、下記のとおりとする。 

支給品目：                  数量：        

引渡時期：                  

引渡場所：                   

☐５ 工事現場発生品 

１）工事現場発生品及びその引き渡し場所は、下記のとおりとする。 

発生品目：                       

引渡時期：                       

引渡場所：                       

２）従来施設の撤去により発生した       は、        材料として再

使用するものとし、使用にあたってはあらかじめ監督員の数量検査を受けなければな

らない。 

 

☑６ 建設副産物処理 

☐１）下記の建設副産物は、現地において下記のとおりリサイクル処理するものとする。 

建設副産物名 処理方法等 備考 

   

   

   

☑２）下記の建設副産物は、下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は指

定するものではない。 

建設副産物名 処理方法 積算上の施設※ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 会津中央ｱｽｺﾝ㈱ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 （有）吉田骨材店 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 （有）吉田骨材店 

排水(汚泥) (再資源化・中間・最終)施設へ搬入 ㈱ミツワ 

※ 積算上の施設は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではなく、こ

こに明示した施設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとする

が、設計変更の対象とはしない。なお、受入拒否等により処理施設の条件が異なる

場合は、その記録をもって設計協議の対象とする。 

☐３）金属くずについては、簡単に分別可能であり、明らかにスクラップとして売却処

分できるものについては、協議の対象とする。 

 

☑７ 中間検査に関すること 

工事の施工過程において適正な契約の履行を確保されているか、工事完成後不可視と

なる部分の施工精度及び品質管理、施工体制等を検査するために、中間検査を実施する

場合があるので、発注者から中間検査を求められた際は、受注者は対応にあたるものと

する。  

 

☑８ 監督員による確認及び立会等 

監督員による段階確認及び立会いの工種、並びに段階等は、共通仕様書によるもののほ

か下記のとおりとする。なお、現場条件等により、これにより難い場合は監督員と協議の
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こと。頻度については、現場毎に施工計画書に明記するものとし、監督員の確認を受ける

ものとする。 

 

 

 
工 種              工 事 段 階                頻 度              摘   要 

仮  Ｂ ． Ｍ 仮 Ｂ ． Ｍ 設 置 後 1 工事 1 回以上  

資      材 資 材 搬 入 後 全 数  

丁 張 り ・ 床 掘 丁張設置・床掘完了後 1 回/100m 以上  

管 基 礎 工 管 基 礎 完 了 後 1 回/100m 以上  

管底高・中心線のずれ 管 布 設 完 了 後 1 回/100m 以上  

現 場 密 度※ 転 圧 完 了 後 1 回/100m 以上 路体・路床・路盤 

マ ン ホ ー ル 基 礎 砕 石 基 礎 砕 石 完 了 後 １ 回 以 上 
１回以上/連続する路線 

または１回以上/10箇所 

舗 装 前 確 認 舗 装 施 工 前 全 路 線  

完 了 確 認 現 場 施 工 完 了 後 全 路 線 竣 工 書 類 

そ の 他 監 督 員 が 必 要 と 認 め た と き 

  ※基礎砕石工が路体に含まれる場合は、管上から 300mm 以内で試験を行い、道路土工の

路体と同様の品質管理とする。（道路土工の路体の密度試験も兼ねる。） 

※基礎砕石工が路床に含まれる場合は、管上から 300mm 以内で試験を行い、道路土工の

路床と同様の品質管理とする。路体の施工がない場合は、路床で２回行う。 

☑９ 施工管理 

管理基準等については共通仕様書によるが、下記の工種については下記の規格値等で

管理するものとする。 

☑１）出来形管理 

工 種 測定項目及び規格値 測定基準 測定箇所 

※共通仕様書に記載のない工種については、別添会津若松市上下水道局下水道工

事出来形管理基準及び規格値で管理するものとする。管布設は逆勾配にならない

ように施工すること。 

    

    

    

☑２）品質管理 

工種及び種別 試験項目及び試験方法 規格値 試験基準等 

※共通仕様書に記載のない工種については、別添会津若松市上下水道局下水道工

事品質管理基準及び規格値で管理するものとする。 
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☑３）写真管理 

工 種 撮影項目 撮影頻度 提出頻度 

※共通仕様書に記載のない工種については、会津若松市上下水道局下水道工事品

質管理写真撮影箇所一覧表及び会津若松市上下水道局下水道工事出来形管理写真

撮影箇所一覧表で管理するものとする。 

    

  工事写真部数については、竣工書類として提出する他に下記のとおり監督員へ提出 

するものとする。 

尚、占用許可者が複数の場合、又は共同施工がある場合等は提出部数が異なるので、

事前に監督員に確認すること。 

① 契約検査課提出用 …… 施工前･竣工写真 １部 

② 道路等管理者提出用 … 施工前･竣工写真、工事経過(抜粋)写真 管理者数 

③ 共同施工等報告用 …… 施工前･竣工写真、工事経過(抜粋)写真 管理者数 

④ 事業実績報告用 ……… 施工前･竣工写真、工事経過(抜粋)写真 ３部 

☑４）汚水ます調書 

ア 汚水ます調書は、申し出毎に関係書類を整理するものとする。尚、下水道本管

及び公共汚水ます･取付管の位置を図示した位置図(住宅地図等)及び箇所図(公図

写し)を作成し、竣工図(平面･縦断･横断図)１部を添付するものとする。 

イ 出来形をとりまとめた公共汚水ます設置･取付管工調書を整理するものとする。 

ウ 各申出者より提出された｢公共汚水ます等設置位置申出書｣により設置位置の確

認を行うとともに、変更等が生じた場合はその旨を記入するものとする。 

エ 出来形図として、既設構造物等と取付管との位置関係を示した本管から公共汚

水ますまでの平面図･断面図(ます深検討図等)、並びに公共汚水ますの深さ･取付

管延長等を示した横断図(管割図等)を作成するものとする。 

オ 工事写真は、ポール等で公共汚水ます及び取付管の位置を示した写真と公共汚

水ますの深さ確認写真、形状写真及び取付管布設状況写真に必要事項を記入し整

理するものとする。 

☑５）仮復旧 

仮復旧の施工管理については下記を標準とするが、なお、現場条件等により、これに

より難い場合は監督員と協議のこと。  

工事内容 施工方法 出来形管理 品質管理 写真管理 

１ 仮復旧を

取壊し、本復

旧する場合の

仮復旧 

福島県土木部共通仕

様書アスファルト舗

装工のうち、各種温

度管理、天候につい

て制約は除くが、走

行に支障がないよう

管理すること。 

福島県土木部共通仕

様書アスファルト舗

装工（表層工）のう

ち、小規模以下の厚

さ（-9ｍｍ）及び幅

（-25ｍｍ）のみと

する。 

福島県土木部

共通仕様書ア

スファルト舗

装のうち、舗

設現場の試験

を除く。 

福島県土木部共通仕様書

アスファルト舗装（品質

管理）及びアスファルト

舗装工（表層工）に準ず

るが、左記の項目で適用

しない項目は含まれな

い。 

２ 仮復旧で

竣工 

福島県土木部共通仕

様書アスファルト舗

装工に準ずる。 

福島県土木部共通仕

様書アスファルト舗

装工（表層工）に準

ずる。 

福島県土木部

共通仕様書ア

スファルト舗

装に準ずる。 

福島県土木部共通仕様書

アスファルト舗装（品質

管理）及びアスファルト

舗装工（表層工）に準ず

る。 
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☐ 10 コンクリートの圧縮強度試験 

「共通仕様書 土木工事編Ⅱ」の「品質管理基準及び規格値」における「１セメント・ 

コンクリート」によるもののほか、下記の構造物に使用するセメント・コンクリート 

の圧縮強度試験のうち、材齢 28 日圧縮強度試験は公的試験機関で実施すること。 

構造物名 コンクリートの品名等 摘  要 

   

   

   

 

☐ 11 用地取得及び支障物件 

☐１）工事区域内の用地確保（☐ 済 ・☐ 一部未了 ） 

工事区域内に用地の確保が未了である場合は、監督員と緊密な連絡を保ち、解決に

協力すること。 

【用地取得見込時期】   年  月（☐上旬 ☐中旬 ☐下旬） 

☐２）工事支障物件： ☐有 ・ ☐無 

                                                                 

  【支障物件移転予定時期】   年  月（☐上旬 ☐中旬 ☐下旬） 

 

☑ 12 工事の履行報告（工程会議） 

工事着工後、履行状況については、 毎月 1 日 に監督員に提出すること。 

なお、休日の場合は、日程について監督員と協議すること。 

また、協議様式は、監督員の指示によること。 

 

☑ 13 工事現場管理 

交通誘導員は両側に２人 配置する。 

交通誘導員は重機見張りに１人 配置する。 

なお、詳細については施工計画書において監督員と協議すること。 

 

☑ 14 作業工程 

１）本工事は、昼間作業とし、時間帯は８：３０～１７：００までとする。 

（道路使用許可条件による） 

２）作業工程における注意事項： 

定められた時間帯に作業が終了出来ない場合には、受注者はすみやかに監督員に報告し、

受注者及び監督員において、会津若松警察署と協議するものとする。 

３）現道の使用規制について 

現道は、                  により本工事を施工するものとす

る。 

  ４）工事を施工しない日    ☐ 有 ・ ☑ 無     年  月  日 

工事を施工しない時間帯  ☐ 有 ・ ☑ 無    :  ～  :   

「工事を施工しない時間帯」は、 

 ☐ 工期全体  ☐ 上記「工事を施工しない日」 ☐        に適用す

る。 
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☑ 15 仮設 

☑１）指定仮設の有無  ☐ 有 ・ ☑ 無 

☐２）指定仮設 

仮設物名 規格・寸法・構造 資料の有無 備考 

    

    

    

    

☐３）下記の仮設物は工事完了後も工事現場に存置すること。 

仮設物名：                 数量等：         

存置期間：                 

 

☐ 16 工事における現場環境改善 

当該工事で実施する現場環境改善は、下表の計上費目別に指定する項目数を、実施する

内容から選択して実施すること。 

計 上 

費 目 

実施する 

項 目 数 

実 施 す る 内 容 

（ 率 計 上 分 ） 

現場環境改善 

(仮設備関係) 
（  ） 

① 用水・電力等の供給設備 
② 緑化・花壇 
③ ライトアップ施設 
④ 見学路及び椅子の設置 
⑤ 昇降設備の充実 
⑥ 環境負荷の低減 

現場環境改善 

（営繕関係） 
（  ） 

① 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 
② 労働者宿舎の快適化 
③ デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 
④ 現場休憩所の快適化 
⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等 

現場環境改善 

（安全関係） 
（  ） 

① 工事標識・照明等安全施設のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(電光式標識等) 
② 盗難防止対策(警報器等) 
③ 避暑(熱中症予防)・防寒対策 

地域連携 （  ） 

① 完成予想図 
② 工法説明図 
③ 工事工程表 
④ デザイン工事看板(各工事ＰＲ看板含む) 
⑤ 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 
⑥ 見学所(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)の設置及び管理運営 
⑦ パンフレット・工法説明ビデオ 
⑧ 地域対策費（地域行事等の経費を含む） 
⑨ 社会貢献 

 

☑ 17 工事名標示板 

本工事には、県産木材を利用した工事名標示板を 2 基設置すること。 

 

☐ 18 六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験） 

本工事は、「六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）」の対象工事であり、

下記に示す工事について六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）を実施し、

試験結果（計量証明書）を提出するものとする。 
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なお、試験方法は、セメント及びセメント固化剤を使用した改良土等の六価クロム溶

出試験要領によるものとする。 

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員

と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

（六価クロム溶出試験対象工種及び検体数） 

工  種 工  法 配合設計段階 施工後段階 

            検体           検体 

            検体           検体 

            検体           検体 

（タンクリーチング試験対象工種及び検体数） 

工  種 工  法 検体数 備  考 

            検体            

            検体            

            検体            

 

☑第５章 材    料 

☑１ 設計図書に指示されていない工事材料は下記の仕様による。 

☐１）一般資材 

種別 材料名 記号等 品種・規格等 備考 

     

     

     

※ 設計図書に規格等の明示のないものを記載する。 

☑２）再生材 

材料名 規格等 使用箇所 備考 

再生骨材 RC-40 路床、路体、砕石埋戻し  

再生アスファルト合材 密粒度 As20F 表層工（車道）  

再生アスファルト合材 密粒度 As13 仮復旧工  

※再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離４０㎞の範囲までの再資源化施

設についてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可

能であった場合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるも

のとし、設計変更の対象とする。 

☑３）管材 

 本工事で使用する管材は、公益社団法人日本下水道協会規格に適合したものでなけれ

ばならない。 

☑４）コンクリート製品及び合成樹脂製品等 

本工事で使用するコンクリート製品及び合成樹脂製品等は、「共通仕様書 土木工事

編Ⅰ」第２編第１章第２節工事材料の品質及び確認の 1.によるものとする。 

☑５）マンホールふた 

本工事で使用するマンホールふたは、会津若松市上下水道局の仕様に適合したもので

なければならない。 

☑６）砂利、砂、砕石類 

  管基礎に使用する砂は、CBR20 以上で、良質で適当な粒度をもち、ごみ、どろ、有機 
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不純物等の有害量を含んではならない。 

  埋戻しに使用する良質土は、CBR 20 以上で、良質で適当な粒度をもち、ごみ、どろ、

有機不純物等の有害量を含んではならない。 

☑７）路体埋戻材 

路体埋戻材料は、再生骨材(RC-40)により計上しているが、土質試験等の結果により

利用可能と判断する場合は、現場流用土の有効利用を計画し、関係書類により監督員と

協議するものとする。 

☑８）コンクリート 

☑ア 本工事で使用するコンクリートは、高炉セメント(Ｂ種)を計画している。 

☑イ インバートにおけるモルタル上塗工については、従来どおり普通ポルトランド

セメントを使用すること。 

 

☐２ 下記の工事材料については、受注者の責任においてその外観及び品質証明書等を照

合して確認した資料、見本等を事前に監督員に提出し確認を受けること。 

また、工事材料のうち試験を行わなければならない材料は下記のとおりとする。 

種別 材料名 記号等 品種・規格等 備考 

    確認資料・見本 

・試験(      ) 

    確認資料・見本 

・試験(      ) 

    確認資料・見本 

・試験(      ) 

※ 備考欄で種別を選択する。（試験のカッコ書きは試験方法を記入する） 

 

☐３ 下記資材及び仮設材等については、以下の調達地域等から調達することを想定して

いるが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場

合又は調達地域内からの購入である場合においても設計価格と乖離がある場合には、

事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用につ

いて、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用につい

て設計変更の対象とする。 

資 材 名 規  格 調達地域等 

   

   

   

 

仮 設 材 名 規  格 調達地域等 
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☑第６章 一 般 施 工 

☑１ 建設発生土の処理 

☐１）他工事への流用： ☐ 有 ・ ☐ 無  

工事名：               路河川名：                  

施工場所：      市・郡    町・村 大字     字     地内 

運搬距離    ㎞ 

☑２）☐指定場所有り 

受入場所：    市・郡    町・村 大字     字    地内 

運搬距離     ㎞ 

☐指定場所調整中 

指定場所決定時期   年   月（□上旬 □中旬 □下旬） 

運搬距離     ㎞ 

☑指定場所無し 

運搬距離   6  ㎞                         

  ３）建設発生土の運搬距離については上記１）及び２）としているが、これにより難い

場合は事前に監督員と協議すること。なお、指定場所無しの場合において、契約後に

発注者が指定場所の受入調整を行った場合又は受注者による受入場所確保が困難な場

合は、受入地・処理方法の変更について受発注者協議を行うものとする。 

  ４）残土処理後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出

すること。 

 

☐２ 他工事からの流用土 

☐１）他工事からの流用： ☐ 有 ・ ☐ 無 

① 工事名：            路河川名：            

② 指定・施工場所：    市・郡    町・村 大字   字   地内 

③ 運搬の有無： ☐ 有 ・ ☐ 無 （     ｋｍ） 

④ 品  質：               

品質の確認試験（       ）については、       で実施する。 

 

 ☑３ 購入土等 

☑１）購入土等の有無： ☑ 有 ・ ☐ 無  

☑２）購入土等の種類：☑購入土 ・ ☐岩ズリ ・ ☐その他（       ） 

☑３）購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出

する。 

☐４）購入土等が１工事あたり１，０００m3 以上の場合は、受注者は、工事で使用する

購入土等を現場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員

に提出し、監督員の確認を受けなければならない。 

 

☐４ 建設汚泥（泥土）の処理 

☐１）汚泥（泥土）は、       による改良を行い、   として再利用する。 

☐２）改良目標は、国土交通省令の土質区分基準における         とする。 

☐３）改良材料等の種類や添加量については設計図書によるものとするが、受注者は各種

試験を行い改良目標が得られるような添加量を検討し、監督員と協議するものとする。

なお、監督員の承諾が得られ、添加量が当初設計と異なる場合は変更設計の対象とする。 
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☐４）改良土の品質管理及び改良土を使用した施工の施工管理基準は設計図書によるも

のとするが、設計図書に示されていない場合は監督員と協議するものとする。 

 

 

☑５ レディーミクストコンクリートの養生 

☑１）レディーミクストコンクリートの養生は、使用するコンクリートの特性をよく理

解し、コンクリート種別、打設時期の日平均気温、打設環境に応じて適切な養生を行

うものとし、共通仕様書に示す養生期間を遵守すること。また、コンクリートの運搬、

打設計画、養生等の方法について、施工計画書に具体的に明記すること。 

本工事におけるレディーミクストコンクリートの養生について検討する項目は以下

の☑印のとおり。 

コンクリート種別 

     
☑ 普通ポルトランドセメント           

   ☑高炉セメントＢ種 1) 
    

☑ 混合セメントＢ種 ☐フライアッシュセメントＢ種 
    
   ☐シリカセメントＢ種        

☐ 早強ポルトランドセメント      

気象条件 

     
☐ 暑中コンクリート(日平均気温が２５℃を超える場合)           
☐ 寒中コンクリート(日平均気温が４℃以下になる場合) 

   ☐連続して、あるいはしばしば

水で飽和される部分 2)   構造物の露出状態  

   ☐普通の露出状態      
1) 「高炉セメントコンクリートの特性と施工に関する留意点」は福島県技術管理課ホー

ムページ参照 

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/kouro-semento.html 

2) 水路、水槽、橋台、橋脚、擁壁、トンネル覆工等で水面に近く水で飽和される部分、

及びこれらの構造物の他、桁、床版等で水面から離れてはいるが、融雪、流水、水しぶ

き等のため水で飽和される部分。 

 

☐６ 塗装工 

☐１）塗装回数は下塗   回、中塗   回、上塗   回とする。 

☐２）塗料の種類は下記のとおりとする。 

種別及び箇所 細  別 塗料の種類 目標塗膜厚(μm) 

工場塗装 

 

現場塗装 

下塗り１層   

下塗り２層   

中塗り１層   

中塗り２層   

上塗り１層   

上塗り２層   
 

☐３）素地調整（ケレン）は              とする。 

☐４）詳細の色彩等については監督員と協議のこと。 
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☐７ 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物施工 

☐１）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を

高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」により施工する。 

☐２）受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたり、設計図書等に

「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン」及び「現場打ちコンクリート構造物

に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン」を採用していない場合は、採用につい

ての協議を行うことが出来る。 

 

☑８ 公共汚水ます 

受注者は、公共汚水ますの施工に際し、次の事項を遵守しなければならない。 

１）排水設備義務者に対し、工事着手前に公共汚水ます申出書の提出を受け、設計書と

の相違を確認し、その施工数量を監督員と協議すること。 

２）排水設備義務者から公共汚水ます申出書の提出を得られない場合は、別途監督員と

協議すること。 

３）工事実施のための土地立ち入り等については共通仕様書によるが、特に次の事項を

遵守しなければならない。 

ア 公共汚水ますを設置する私有地への立ち入りにあたっては、監督員と連絡をと

り、住民及び権利者の了解を得るものとする。 

イ 立木の伐採等を必要とする場合は、監督員と協議し、あらかじめ所有者の了解

を得なければならない。 

ウ 土地使用、原形復旧、立木伐採補償等に必要な費用は、受注者の負担とする。 

エ 受注者（現場代理人）は、私有地の立ち入りにあたってはあらかじめ身分証明

書交付願を発注者に提出し、身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、

これを常に携帯しなければならない。 

４）受注者は会津若松市工事請負契約約款第１条第４項の規定により、工事の実施過程

で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 

☐第７章 その他施工 

☐１ 工法の指定 

工法は下記によるものとする。なお、現場条件等により、これにより難い場合は監督

員と協議のこと。 

工 種 指 定 工 法 備考 

   

   

   

 

☐２ 建築物又は工作物の解体 

石綿障害予防法規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置

を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用については、

当初設計では計上していないため、それらに要した費用については、発注者と受注者が

協議の上、設計変更で計上するものとする。 

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、会津

若松市工事請負契約約款の関係条項に基づき適切に変更することとする。 
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☐３ 重建設機械分解・組立及び輸送に要する費用 

下記の機械については、分解・組立及び輸送に要する費用を計上しているが、受注者

が施工計画で分解・組立を必要としない機種・規格を選定し、使用した場合においても、

設計変更の対象としない。 

工  種 機  種 規  格 

   

   

   

 

☐４ ポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物の使用 ※ 車道および側帯の舗装新設、改築お

よび大規模な修繕（延長 200m 以上の全層打ち換え）を行う工事でポリマー改質Ⅱ型アスファル

ト混合物を使用する場合に記載 

本工事は表層材料に耐流動対策混合物としてポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を

使用する工事であり、塑性変形輪数の基準値の適用区分となる道路区分等は以下のとお

りである。（該当するものに「○」） 

道路区分 
舗装計画 

（単位1日につき台） 

交通量塑性変形輪数 

（単位１ﾐﾘﾒｰﾄﾙにつき回） 
該当欄 

第 1 種、第 2 種 

第 3 種第 1 級及び第 2 級 

第 4 種第 1 級 

3,000 以上 3,000  

3,000 未満 1,500  

その他  500  

 交差点等耐流動対策混合物として使用 1,500  

 

☐５ 植栽工 ※ 植栽に係る直接工事費が５０万円以上となる工事の場合に記載 

本工事で植栽する樹木等については、植樹保険に加入しなければならない。 

また，工事完成届提出時までに，植樹保険付保証明書を提出しなければならない。 

直接工事費が 50 万円未満の場合は、「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」第 4 編第 2 章舗装

2-11-3 道路植栽工 19.植栽植樹の植替えによるものとする。 

 

 ☐６ 鋼橋桁の輸送に要する費用 

    鋼橋桁については、（例えば東京）からの輸送に要する費用を計上しているが、受注

者が施工計画書で示した鋼橋桁の製作場所が（例えば東京）より近距離である場合、

設計変更の対象とする。 

 

☐第８章 ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に基づく工事箇所 

「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」第１編第１章総則「1-1-3「ふくしま公共施設等ユニ

バーサルデザイン指針」の取扱い」の規定について、本工事では、特に以下の基本方

針のレ印に該当するものについてユニバーサルデザインに配慮した施工をおこなうも

のとする。 

☐１ 工事を行う基本方針（指針Ｐ１３） 

基本方針１ すべての人が 快適 に利用できる施設 

☐① 特定の人が特別扱いされたり、いやな思いをすることのない施設 
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☐② 右利き、左利きに対応した施設 

☐③ 利用方法や利用状況の説明が効果的に行われる施設 

☐④ 視覚、聴覚、触覚など多様な手段で、必要な情報が十分に提供される施設 

☐⑤ 補助器具や補助手段を効果的に活用できる施設 

☐⑥ 繰り返しの動作や、長時間にわたる肉体的負担が伴わない施設 

☐⑦ 利用場所に接近しやすく、利用する広さが適切な施設 

☐⑧ 重要なものがよく見えるよう、視線が確保されている施設 

☐⑨ 使用しようとする全てのものに容易に手が届く施設 

☐⑩ 少ない労力で効率的に、楽に使える施設 

☐⑪ 利用者に不自然な姿勢を強いない施設 

☐⑫ プライバシーに配慮された施設 

☐⑬ 天候や季節に左右されない施設 

☐⑭ 疲れたときに休むことができる施設 

基本方針２ すべての人が 簡単 に利用できる施設 

☐① 使い方を直感的に理解できる施設 

☐② 利用者の理解力や言語能力の違いが問題にならない施設 

☐③ 必要な情報が容易にわかる施設 

基本方針３ すべての人が 安全 に利用できる施設 

☐① 安全に対する配慮が等しく確保される施設 

☐② 危険や間違えやすい状況が発生しない施設 

☐③ 使用方法を間違えても重大な結果につながらない施設 

☐④ 注意が必要な操作において、不注意な操作を誘発しない施設 

☐⑤ 危険なときや使用方法を間違えたときは、注意や警告を発する施設 

☐⑥ 危険な部分が防護されている施設 

☐⑦ 四季を通じて安全な施設 

☐⑧ 災害時や不測の事態が生じても、安全に避難できる施設 

基本方針４ さりげなく 美しい 施設 

☐① 色や形状などの印象が、利用者にとって抵抗感がなく、受け入れられやすい施設 

☐② 創意工夫された内容が、目立ちすぎず、さりげなくデザインされている施設 

☐③ 地域の特性を生かし、周辺の景観と調和した施設 

☐④ 自然や環境に配慮し、動植物にやさしい施設 

   基本方針５ どのような状況にも 柔軟 に対応できる施設 

☐① できる限り同じ手段で利用できる施設 

☐② 利用者に応じた使い方が選べる施設 

☐③ 利用者のペースに合わせることができる施設 

☐④ 情報がその重要さに応じて提供される施設 

☐⑤ 補助器具の使用や人的介助に十分な空間を提供できる施設 
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  ☐２ 特に重点をおいて工事する項目・箇所 

                                        

                                        

                                        

☐第９章 記録保存の資料作成  

 ☐１ 本工事は道路舗装構成物の記録保存の対象工事である。 

以下の資料、作成要領に基づき作成すること。 

  ・道路舗装構成等の記録保存資料  

 

☑ 第１０章 １日未満で完了する作業の積算 

  本工事は、施工実施にあたり、作業量が 1 日未満で完了するものと見込まれ、施工パッ 

ケージ型積算基準と乖離が認められた場合に、｢１日未満で完了する作業の積算｣に基づき

積算が出来る工事である。 

１ 「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」という。）は、 

土木工事標準積算基準による。 

２ 受注者は、１日未満積算基準の対象となる施工パッケージ型積算基準と乖離があっ

た場合に協議を行い、作業内容が１日未満積算基準に該当すると認められた場合には、

変更設計の対象とする。 

３ 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、１日

未満積算基準は適用しない。 

４ 受注者は、協議にあたって、１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協

議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督員に提出するこ

と。また、実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッ

ケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しない。 

５ 「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合、災害復旧工

事等で人工精算する場合等、１日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断さ

れる場合には、１日未満積算基準を適用しない。 

６ 「施工箇所が点在する工事の積算」を適用する場合は、１日未満積算基準において、

別箇所として扱う。 

 

☐第１１章 施工箇所が点在する工事の積算 

１ 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準

積算基準と実際にかかる費用に乖離が考えられるため、対象地区ごとに共通仮設費及び

現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。 

２ 本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金

額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計

した金額とする。 

なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域、施工時期等）については、

対象地区毎に設定する。   

 

☐第１２章 ＩＣＴ活用工事  

☐１ 本工事の発注方式は（ ☐受注者希望型 ・ ☐発注者指定型 ）である。 

 

 ☐２ ＩＣＴ活用工事（土工） 
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本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（土工等）実施要領」に基づき、起工測量、

設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用する「ＩＣＴ活用工事（土工）」の対象工事である。 

 

☐３ ＩＣＴ活用工事（舗装工） 

本工事は、「福島県土木部ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領」に基づき、起工測量、

設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用する「ＩＣＴ活用工事（舗装工）」の対象工事である。 

 

☑第１３章 舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理について 

１ 受注者は、舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水ついては、排水吸引機能 

を有する切断機械等により回収し、産業廃棄物（汚泥）として処理しなければならない。 

また、受注者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事

業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報

（成分性状等）を処理業者に提供するものとする。 

２ 当該排水の処理に関し、排水量、処分量に変更が生じた場合、受注者は排水量、処分

量（産業廃棄物管理票（マニュフェスト））等を取りまとめのうえ、監督員と協議を行

い設計変更の対象とする。 

３ 当該排水の処理の運搬に関し、受注者自らが運搬することを想定しているが、これに

より難い場合は、監督員と協議するものとする。 

４ 受注者は、当該排水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、当該 排水と同様

に、吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵

については、適正な運搬・処理を実施すること。 

５ 品質管理（検査含む）時に実施するコア抜きなどコンクリート及びアスファルト舗装

版の削孔作業時に発生する排水の処理については、本章の対象外とするが、受注者にお

いて適正に処理を行うこと。 

 

☑第１４章 法定外の労災保険の付保 

（本章はすべての工事に該当する） 

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

受注者は、法定外の労災保険契約を締結したことを証明する書類（証券等）を提出しな

ければならない。 

 

☑第１５章 異常気象時における現場状況の報告 

（本章はすべての工事に該当する）  

異常気象時の工事現場における対応について下記のとおりとする。 

１ 異常気象時等の対象 

（１）大雨・洪水等の警報発令時 

 「工事現場の当該市町村」の気象警報を対象とする。 

（２）震度５弱以上の地震時 

    「工事現場の当該市町村」の震度５弱以上を対象とする。 

  ただし、気象条件及び現場条件等を勘案し、別途、監督員から指示がある場合は震度

４の場合も対象とする。 
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２ パトロール等の実施及び報告の内容について 

   ① 作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。 

   ② 休工中であれば、必要に応じ２名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて

巡回点検(パトロール)を実施する。 

   ③ 天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し

待機する。 

     ④ 危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を

講じ、その旨を標示する。また、現場状況を把握し、２次災害防止に努める。 

     ⑤ 警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等

の危険がないか入念に点検する。 

   ⑥ 地震及び津波が発生した後に，作業を再開する前には，建設物，仮設物，資機材，

建設機械，電気設備及び地盤，斜面状況等を十分点検する。 

⑦ 異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員（連絡が取れない場合は、グループ

リーダーまたはグループ員）に適宜に報告する。また、報告方法は、まず電話連絡

し、その後様式にて、ＦＡＸする。 

３ 報告期限について 

（１）大雨・洪水等の警報発令時 

  警報発令後１時間以内及び降雨等の状況等により適宜。 

（２）震度５弱以上の地震時 

    地震発生後１時間以内。 

 (被害等が甚大でパトロールの実施が困難である場合などはこの限りでない） 

 

☑第１６章 再生資源利用計画書 

（本章はすべての工事に該当する） 

  受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト

混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成

し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所

に掲げなければならない。 

 

☑第１７章 再生資源利用促進計画書 

（本章はすべての工事に該当する） 

   受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生

木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基

づき、再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなけ

ればならない。 

   また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やす

い場所に掲げなければならない。 

 

☑第１８章 請負業者賠償責任保険の加入の義務付けについて 

（本章はすべての工事に該当する） 
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不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契

約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。 

 

☑第１９章 暴力団関係者の排除 

（本章はすべての工事に該当する） 

受注者は、｢会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱｣を遵守するとともに、

本工事において、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同関

係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。 

 

☑第２０章 地産地消の推進 

（本章はすべての工事に該当する） 

本工事における工業用資材の購入及び調達については、規格･品質等条件を満足するも

のであれば、地元産品の活用等、地産地消の推進に努めること。 

また、下請工事の発注についても地元業者の活用に心がけること 

   

☑第２１章 安全管理 

（本章はすべての工事に該当する） 

受注者は、関係法令等を遵守することはもとより、以下の点に特に注意すること。 

１ 安全管理の徹底 

１）転落防止用バリケードの設置は現場状況に合わせて設置し、第三者の現場内への

立入防止策を徹底すること。 

２）夕方の暗くなってからの作業時は、十分な照明による安全確保を図ること。 

３）施工時だけでなく夜間開放後の安全確保を図るため、段差解消やスリップ防止等

の措置、警戒標識等の設置による安全対策を徹底すること。 

４）重機や車両運転の他、当該工事における交通事故に注意すること。 

５）交通誘導員や下請作業員等、工事関係者全員に対し、安全管理についての指導徹

底を図ること。 

６）管埋設後から舗設までの期間、第三者への損害を与えないよう十分な路面管理を

行うこと。なお、舗装道路において、掘削箇所を埋戻して道路開放する場合は速や

かに仮復旧を行い、これにより難い場合は監督員と協議をすること。 

７）路盤施工時に砕石で道路開放となる場合は、速やかに舗設を行うよう努めること 

８）交通誘導員については、現場状況や作業方法に応じた配置を行うとともに、特に

運搬車輌を含む建設機械と作業員及び第三者との安全確保を目的とした配置もする

こと。 

２ 周辺構造物等への安全確保 

受注者は、工事箇所及びその周辺にある既設構造物等に対して支障を及ぼさないよう、

必要な措置を講じなければならない。 

１）工事施工に際し、最善の注意をもって維持･管理をし、苦情又は紛争等が生じな

いように努めなければならない。  

２）既設構造物等を事前調査し、必要に応じ、監督員の確認を受けた上で着工するこ

と。また、施工後においては事後調査を実施して、監督員に報告すること。 

３ 安全管理に関する施工計画の作成 

受注者は、施工計画書において、本工事の内容に応じた安全管理に関する計画内容を

作成し、監督員に提出すること。特に以下の点については、留意して作成し、明記する
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こと。 

１）安全･訓練等の具体的な計画 

２）作業工程における危険性･有害性の調査(リスクアセスメント)ついて調査結果(評

価)をもとに、後日、必要な措置内容を明記し、必要措置を実施すること。 

３）異常気象時の対応 

・ 現場特性の事前把握 

・ 異常気象による工事中止基準・再開基準の設定 

・ 迅速に退避するための対応 

・ 日常の安全管理の徹底 

４ 安全･訓練等の実施 

受注者は、本工事の施工に際し、現場に即した安全･訓練等について、工事着手後、

原則として作業員全員の参加により、毎月初めに半日以上の時間を割当て、下記の安全

･訓練等を実施し、その実施状況についてビデオ等または工事報告等に記録した資料を

整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示すること。 

１）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

２）本工事内容等の周知徹底 

３）本工事安全施工技術指針等の周知徹底 

４）本工事における災害対策訓練 

５）本工事現場で予想される事故対策 

６）その他、安全・訓練等として必要な事項 

 

５ ダンプトラック等による過積載の防止 

受注者は、本工事の施工に際し、次の事項を遵守しなければならない。 

１）工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 

２）過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。 

３）資材等の過積載を防止するため、資材の購入にあたっては、資材納入業者の利益

を不当に害することのないようにすること。                 

４）さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラックが工事現場に出

入りすることがないようにすること。 

５）｢土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法｣(以

下法という)の目的に鑑み、法１２条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団

体等への加入者の使用を促進すること。 

６）下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する

配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を

発生させたものを排除すること。 

７）１から６のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 

 

☐第２３章 そ の 他 
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１ 

労働者確保に係る実績報告書 

令和  年  月  日  

 

発注者 

 

受注者          印 

 

令和  年  月 日契約の○○○○○○○工事の労働者確保に係る実績報告書を提出

します。 

費目 費用 内容 支払額（税抜き） 

共通仮

設費 

営繕費 借上費 現場事務所、試験室、労働者

宿舎、倉庫、材料保管場所等

の敷地借上げに要した地代及

び建物を建築する代わりに貸

しビル、マンション、民家等

を長期借上げした場合に要し

た費用 円 

宿泊費 労働者が、旅館、ホテル等に

宿泊した場合に要した費用 円 

労働者送迎費 労働者をマイクロバス等で日

々当該現場に送迎輸送（水上

輸送を含む）をするために要

した費用（運転手賃金、車両

損料、燃料費等含む） 円 

 小計 円 

現場管

理費 

労務管理費 募集及び解散

に要する費用 

労働者の赴任手当、労働者の

帰省旅費、労働者の帰省手当 円 

 賃金以外の食

事、通勤等に

要する費用 

労働者の食事補助、交通費の

支給 
円 

 小計 円 

合計 円 

（注）上記支払額を証明する書類及び金額集計表（任意様式）を添付すること。 
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様式２   

 

 会津若松市上下水道局 下水道施設課 ○○○ 行（FAX:0242-23-8870） 

 

 

 

異常気象時等現場点検結果報告書（例） 

工事名 第○○○○号 ○○○○○○○○工事 

場     所         市            地内 

受注者 ○○○○○㈱ 

現場代理人 ○○○○ 

点検日時 

（24時間表示） 

  開 始  令和○○年○○月○○日○○時○○分 

  終 了  令和○○年○○月○○日○○時○○分               

   点検項目   異常の有無 

○現場内の状況 

 ・法面の崩壊  

  ・法面の亀裂 

 ・法面からの湧水 

  ・路面の陥没 

 ・仮設の設置状況 

  ・工事名看板、規制看板の設置状況 

 ・架空線の切断、電柱の転倒等 

 ・河川、水路の水位の上昇状況 

 ・土石流の発生 

 ・地すべりの発生 

○現場周辺の状況 

 ・法面の状況 

 ・路面の状況 

 ・流末排水の状況 

  ・雨量計の読み取り 

 ・土石流危険渓流の状況 

 ・砂防指定地の状況 

 ・急傾斜地崩壊危険区域の状況 

 ・地すべり危険区域の状況 

 ・その他異常の有無 

 

無し 

有り（延長00m、法長00m） 

無し 

無し 

無し 

無し 

無し 

無し 

無し 

無し 

 

無し 

無し 

無し 

000 ㎜ 

無し 

無し 

無し 

無し 

無し 

      処置内容 

・Ｎｏ．０～ Ｎｏ．１０左側、切土法面に亀裂発見したため、杭柵を施工し、ブルーシート

を被せて応急処置を行った。 

 

 

施工に応じた点検項目を設定すること。 
「路面の凹凸」 
「強風で倒れる恐れのある看板」等。 記載例 

































会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

金抜き

工種条件
条件 条件値 名称
Ａ　水替費区分 0 水替費なし

1 水替費あり
Ｂ　山林砂防工置き換え区分 0 山林砂防工置き換えなし

1 山林砂防工置き換えあり
Ｃ　時間的制約を受ける場合の労務単価補正 1 時間的制約を受ける(補正1.06)

2 時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
Ｄ　夜間工事の場合の労務単価補正 1 20時開始の夜間工事(補正1.5)

2 19時開始の夜間工事(補正1.437)
3 18時開始の夜間工事(補正1.375)

Ｅ　特殊勤務費[円]
Ｆ　作業日数集計指示 1 作業日数集計無

2 作業日数集計１
3 作業日数集計２
4 作業日数集計３
5 作業日数集計４
6 作業日数集計５

0001

B7会津若松市上下水道局    
実施設計書      当初  

当初　公共（枝線）河東地区

00000000000

00000000000

0

0
                                                        
1 実施単価    
51Ｌ（会津若松１）地区                    
00-06.04.01(0)

1 土木工事        

前払率                  
諸経費工種              
冬期歩掛補正            
契約保証補正　          
施工地域補正            
現場環境改善費          
週休二日補正            

                            
23  下水道（２）　　        
00  冬期割増なし            
03  補正なし　　　　        
06  (土木)一般交通影響有り２
00  必要無し                
00  補正なし                

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00002

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

本工事費 X1000      

単独費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          1         式    

Y1036      

工種　第0001号表　　

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　

    式    

Z0004      

運搬費

         1         式    

Y2036      

工種　第0025号表　　

安全費

    式    

Z0008      

安全費

         1         式    

Y2036      

工種　第0026号表　　

共通仮設費（率）

    式    

Z0009      

共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費

    式    

工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00003

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

一般管理費

    式    

工事価格　　　　　　　　　　　　　　　　

工事価格　　　（まるめ）　　　　　　　

消費税等相当
額

    式    

工事費計　　　　　　　　　　　　　　　　



00004

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0001号表　　

Y1036      

単独費

内径150ｍｍ管布設工

         1         式    

Y2036      

工種　第0002号表　　

1号マンホール設置工

         1         式    

Y2036      

工種　第0012号表　　

汚水ます設置工

         1         式    

Y2036      

工種　第0015号表　　

付属工

         1         式    

Y2036      

工種　第0018号表　　

仮設工

         1         式    

Y2036      

工種　第0023号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00005

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0002号表　　

Y2036      

内径150ｍｍ管布設工

土工費

         1         式    

Y3020      

工種　第0003号表　　

資材費

         1         式    

Y3020      

工種　第0004号表　　

管布設費

         1         式    

Y3020      

工種　第0008号表　　

土留費

         1         式    

Y3020      

工種　第0009号表　　

水替費

         1         式    

Y3020      

工種　第0010号表　　

敷鉄板工

         1         式    

Y3020      

工種　第0011号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00006

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0003号表　　

Y3020      

土工費

機械掘削工（バックホウ）
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

    m3            39.1   

SG002      
00060401

施工　第0 -0001号表　

砕石基礎工　機械施工　10m3以上
時間的制約を受けない
夜間作業ではない

    m3            10.8   

V0070      
00060401

施工　第0 -0003号表　

再生切込砕石埋戻し工　BH0.2m3
再生切砕0～40mm　タンパ締固め
路体

    m3            11.8   

V0182      
00060401

施工　第0 -0004号表　

再生切込砕石埋戻し工　BH0.2m3
再生切砕0～40mm　タンパ締固め
路床

    m3            16.1   

V0182      
00060401

施工　第0 -0007号表　

発生土処分工（機械積込み）
運搬距離　　Ｌ＝6㎞
ダンプトラック　４ｔ積

    m3            39.1   

SG015      
00060401

施工　第0 -0008号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0004号表　　

Y3020      

資材費

マンホール継手工

         1         式    

Y4030      

工種　第0005号表　　

マンホール継手工　削孔費（既設上流）

         1         式    

Y4030      

工種　第0006号表　　

マンホール継手工　資材費

         1         式    

Y4030      

工種　第0007号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00007

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0005号表　　

Y4030      

マンホール継手工

リブ用可とう性マンホール継手工(拡径型)
φ150mm

   箇所            1     

V1100      
00060401

施工　第0 -0011号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0006号表　　

Y4030      

マンホール継手工　削孔費（既設上流）

マンホール現場削孔費
φ150mm
0号、1号、特1号

   箇所            1     

F0003      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0007号表　　

Y4030      

マンホール継手工　資材費

マンホール可とう継手
リブ管φ150用

    個             2     

F0001      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0008号表　　

Y3020      

管布設費

リブ付硬質塩化ビニル管設置工
呼び径 150mm　S0(20ｍ以上)

    ｍ            21.5   

SG702      
00060401

施工　第0 -0012号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00008

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0009号表　　

Y3020      

土留費

たて込み簡易土留　建込工
２．５m以下

    ｍ            22.4   

SG035      
00060401

施工　第0 -0013号表　

たて込み簡易土留　引抜工
２．５m以下

    ｍ            22.4   

SG036      
00060401

施工　第0 -0014号表　

建込簡易土留賃料　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    式             1     

W0000      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0010号表　　

Y3020      

水替費

ポンプ運転工
作業時排水　発動発電機
ポンプ台数　１台

    日             2     

SG080      
00060401

施工　第0 -0015号表　

ポンプ運転工　据付・撤去工

   現場            1     

SG081      
00060401

施工　第0 -0016号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0011号表　　

Y3020      

敷鉄板工

敷鉄板賃料

    式             1     

W0000      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00009

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0012号表　　

Y2036      

1号マンホール設置工

1号マンホール資材費

         1         式    

Y3020      

工種　第0013号表　　

1号マンホール設置費

         1         式    

Y3020      

工種　第0014号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0013号表　　

Y3020      

1号マンホール資材費

マンホール蓋　Ｔ－１４　φ６００　　　　
浮上防止・転落防止兼用梯子無し　　　　　

    個             1     

TG238      
00060401

マンホール　調整リング
Ｈ１５０　６００×１５０

    個             1     

TG225      
00060401

マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊
６００Ｂ　６００×９００×４５０　　　　

    個             1     

TG147      
00060401

マンホール　底塊（底なし）
1号-C　900×1500

    個             1     

F0016      
00060401

マンホール　底版塊
　９００用　１２００

    個             1     

TG203      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00010

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0014号表　　

Y3020      

1号マンホール設置費

組立マンホール設置工
1号(内径 900mm)         深さ3m以下
S1(4箇所未満)

   箇所            1     

SG705      
00060401

施工　第0 -0017号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0015号表　　

Y2036      

汚水ます設置工

土工費

         1         式    

Y3020      

工種　第0016号表　　

汚水ます設置費

         1         式    

Y3020      

工種　第0017号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0016号表　　

Y3020      

土工費

機械掘削工（バックホウ）
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

    m3             4.4   

SG002      
00060401

施工　第0 -0001号表　

再生切込砕石埋戻し工　BH0.2m3
再生切砕0～40mm　タンパ締固め

    m3             3.1   

V0182      
00060401

施工　第0 -0018号表　

砂基礎工　機械施工　10m3未満

夜間作業ではない
    m3             1.3   

V0050      
00060401

施工　第0 -0019号表　

発生土処分工（機械積込み）
運搬距離　　Ｌ＝6㎞
ダンプトラック　４ｔ積

    m3             4.4   

SG015      
00060401

施工　第0 -0008号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00011

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0017号表　　

Y3020      

汚水ます設置費

ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm　S1(5箇所未満)

   箇所            1     

SG707      
00060401

施工　第0 -0020号表　

鋳鉄製防護ふた
ロック式・T-8 　ます径２００
        

    個             1     

TG77C      
00060401

防護コンクリート工

   箇所            1     

V7200      
00060401

施工　第0 -0021号表　

取付管布設工および支管取付工
管径 100mm　S1(5箇所未満)
支管取付

   箇所            1     

SG708      
00060401

施工　第0 -0024号表　

鞘管設置工（STKφ200mm）
取付管φ100㎜用

    ｍ             1.4   

V1600      
00060401

施工　第0 -0025号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0018号表　　

Y2036      

付属工

舗装版取壊工

         1         式    

Y3020      

工種　第0019号表　　

舗装復旧工

         1         式    

Y3020      

工種　第0020号表　　

産業廃棄物処理　　　　　　　　　　　　　

         1         式    

Y3228      

工種　第0021号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00012

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0019号表　　

Y3020      

舗装版取壊工

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

    ｍ            67.6   

SPD321     
00060401

施工　第0 -0028号表　

汚泥吸排車運搬
運搬距離　　54.9㎞
ＤＩＤ区間無し

    m3             0.5   

S5200      
00060401

施工　第0 -0029号表　

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし
取り壊し、掘削、積み込み     m2            89.0   

SPD311     
00060401

施工　第0 -0031号表　

舗装版破砕（仮復旧)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし
取り壊し、掘削、積み込み     m2            30.1   

SPD311     
00060401

施工　第0 -0032号表　

ダンプトラック運搬
舗装版破砕
機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

    m3             5.4   

SPA961     
00060401

施工　第0 -0033号表　

バックホウ掘削積込
土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

    m3             5.1   

SPA101     
00060401

施工　第0 -0034号表　

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                        

    m3             5.1   

SPA105     
00060401

施工　第0 -0035号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00013

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0020号表　　

Y3020      

舗装復旧工

舗装版切断工（傾斜式道路カッター）
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

    ｍ            36.3   

T6051      
00060401

表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

    m2            89.0   

SPD023     
00060401

施工　第0 -0036号表　

表層（車道・路肩部）
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
平均仕上り厚30ｍｍ
仮復旧     m2            23.8   

SPD023     
00060401

施工　第0 -0037号表　

表層（歩道部）
1.4m以上
平均仕上り厚30ｍｍ

    m2             6.3   

SPD027     
00060401

施工　第0 -0038号表　

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石
全仕上り厚150ｍｍ

    m2            31.9   

SPD009     
00060401

施工　第0 -0039号表　

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚100ｍｍ
1層施工

    m2             2.7   

SPD010     
00060401

施工　第0 -0040号表　

不陸整正
補足材料あり
17mm以上21mm未満

    m2            60.7   

SPD001     
00060401

施工　第0 -0041号表　

歩車道境界ブロック撤去
再利用

    ｍ             0.8   

SPD231     
00060401

施工　第0 -0042号表　

歩車道境界ブロック
再利用設置
B種(180/205×250×600)

    ｍ             0.8   

SPD241     
00060401

施工　第0 -0043号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
破線15cm

    ｍ            13.3   

S7301      
00060401

施工　第0 -0044号表　

区画線工（溶融式）（材料含）
実線15cm

    ｍ            24.3   

S7301      
00060401

施工　第0 -0045号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00014

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0021号表　　

Y3228      

産業廃棄物処理　　　　　　　　　　　　　

産業廃棄物処理　　　　　　　　　　　　　

         1         式    

Y4228      

工種　第0022号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0022号表　　

Y4228      

産業廃棄物処理　　　　　　　　　　　　　

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

建設副産物処分（アスファルト塊）
中間処理（再資源化）

    ｔ            12.6   

W0000      
00060401

建設副産物処分(汚泥)
中間処理（再資源化）

    ｔ             0.6   

W0000      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0023号表　　

Y2036      

仮設工

交通管理工

         1         式    

Y3020      

工種　第0024号表　　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



00015

00000000000 会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど数       量単  位 単        価金        額 備        考

金抜き

工　種　明　細　表

工種　第0024号表　　

Y3020      

交通管理工

交通誘導警備員Ｂ
［0.902(3/1以降0.904)］

    人            12     

R0900      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0025号表　　

Y2036      

運搬費

仮設材の運搬費
運搬質量　14.6ｔ
運搬距離（片道）10㎞
往路     式             1     

S0070      
00060401

施工　第0 -0046号表　

仮設材の運搬費
運搬質量　14.6ｔ
運搬距離（片道）10㎞
復路     式             1     

S0070      
00060401

施工　第0 -0046号表　

仮設材等の積込み、取卸し費
積込み取卸し（往復分）

    ｔ            14.6   

S0072      
00060401

施工　第0 -0047号表　

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種　第0026号表　　

Y2036      

安全費

工事名標示板加算額
（木材使用・据付撤去含む）

    基             2     

T9940      
00060401

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              
         1         式    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00016

00000000000

施工　第0 -0001号表

SG002      
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

機械掘削工（バックホウ）
    m3                                         100     

土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]          1.90      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]          5.00      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

        11.10      ｈ    
S8020      

施工　第0-0002号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#20        

                    
５０～１４９円

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）             
B=1          下水道標準歩掛　第１巻　Ａ－１－５      



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00017

00000000000

施工　第0 -0002号表

S8020      
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

バックホウ運転
    ｈ                                           1     

運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]          0.16      人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）          5.90      Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ（クローラ型）［標準型］
山積０．２８m3　平積０．２m3　　排ガス型
　　　　　　　　（第２次基準値）        

         1.00      ｈ    
M0BA1      

                    

諸雑費
         1         式    

#10        

                    
５～１４円

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｈ    

A=1          クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=3          排出ガス対策型（第２次基準値）　使用    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00018

00000000000

施工　第0 -0003号表

V0070      
時間的制約を受けない
夜間作業ではない

砕石基礎工　機械施工　10m3以上
    m3    特単単価適用日：06年04月01日       100     

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０        120.00     ｍ３   

T8454      

                    

砕石基礎設置　　　　　　　　　　手間のみ
機械施工        100.00     ｍ３   

TGD12      

                    

補正率
         0         ％    

#01        

                    
10m3以上

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0004号表

V0182      
再生切砕0～40mm　タンパ締固め
路体

再生切込砕石埋戻し工　BH0.2m3
    m3    特単単価適用日：06年04月01日       100     

機械投入埋戻工（バックホウ）
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）        100.00      m3    

SG012      

施工　第0-0005号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０        126.00     ｍ３   

T8454      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00019

00000000000

施工　第0 -0005号表

SG012      
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）

機械投入埋戻工（バックホウ）
    m3                                         100     

土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]          2.50      人    

R0010      

                    

普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]          3.80      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

         7.60      ｈ    
S8020      

施工　第0-0002号表　　
                    

タンパ締固め
       100.00      m3    

SPA185     

施工　第0-0006号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#20        

                    
５０～１４９円

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）             
B=1          下水道標準歩掛　第１巻　Ａ－１－１０    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00020

00000000000

施工　第0 -0006号表　　

SPA185     

タンパ締固め

  1.31%  96.83%   0.00%    1,487.2     1.86%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  1.31%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 51.85%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 44.98%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  1.86%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          全ての費用                              
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１４  



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00021

00000000000

施工　第0 -0007号表

V0182      
再生切砕0～40mm　タンパ締固め
路床

再生切込砕石埋戻し工　BH0.2m3
    m3    特単単価適用日：06年04月01日       100     

機械投入埋戻工（バックホウ）
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）        100.00      m3    

SG012      

施工　第0-0005号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０        126.00     ｍ３   

T8454      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0008号表

SG015      
運搬距離　　Ｌ＝6㎞
ダンプトラック　４ｔ積

発生土処分工（機械積込み）
    m3                                           1     

発生土運搬工
運搬距離　　Ｌ＝6㎞
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3(平0.2m3）

         1.00      m3    
SG017      

施工　第0-0009号表　　
                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=6          運搬距離（km）                                                                    
B=2          ダンプトラック　４ｔ積                  
C=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3（平0.2m3）       
D=1          ＤＩＤ区間無し                          
E=1          良　好                                  

F=1          下水道標準歩掛　第１巻　Ａ－１－１３    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00022

00000000000

施工　第0 -0009号表

SG017      
運搬距離　　Ｌ＝6㎞
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3(平0.2m3）

発生土運搬工
    m3                                          10     

ダンプトラック運転
機－２２
オンロード・ディーゼル４ｔ積級

         0.60      日    
SK506      

施工　第0-0010号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=6          運搬距離（km）                                                                    
B=1          ダンプトラック　４ｔ積級                
C=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山0.28m3(平0.2m3）        
D=1          ＤＩＤ区間無し                          
E=1          良　好                                  

F=1          下水道標準歩掛　第１巻　Ａ－１－１３    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00023

00000000000

施工　第0 -0010号表

SK506      
機－２２
オンロード・ディーゼル４ｔ積級

ダンプトラック運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.821(3/1以降0.816)]          1.00      人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         32.00      Ｌ    

T0250      

                    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
４ｔ積級
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.29    供用日  
MA302      

                    

ダンプトラックタイヤ損耗　４ｔ
路面状況　良好          1.29    供用日  

K1013      

                    
【損料表】

諸雑費
         1         式    

#10        

                    
５～１４円

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          オンロード・ディーゼル４ｔ積級          
B=1          補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=1          タイヤの損耗状態　良好　　　　　　　　　
D=1          運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
E=32         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          

F=1.29       機械損料数量　　　　　　　　　　　　　　                                          



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00024

00000000000

施工　第0 -0011号表

V1100      
φ150mm

リブ用可とう性マンホール継手工(拡径型)
   箇所   特単単価適用日：06年04月01日         1     

普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]          0.10      人    

R0030      

                    

諸雑費
         5.0       ％    

#01        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0012号表

SG702      
呼び径 150mm　S0(20ｍ以上)

リブ付硬質塩化ビニル管設置工
    ｍ                                           1     

リブ付硬質塩化ビニル管設置　　　　材工共
呼び径 150mm          1.00      ｍ    

TGC11      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          呼び径 150mm                            
B=1          S0(20ｍ以上)                            
C=2          時間的制約を受けない                    
D=2          夜間作業　無                            
E=1          下水道標準歩掛　第１巻　Ａ－１－２０    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00025

00000000000

施工　第0 -0013号表

SG035      
２．５m以下

たて込み簡易土留　建込工
    ｍ                                          10     

土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]          0.23      人    

R0010      

                    

特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]          0.23      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]          0.47      人    

R0030      

                    

バックホウ運転
機－１
クローラ型　山０．２８m3（平積０．２m3）

         1.30      ｈ    
S8020      

施工　第0-0002号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#10        

                    
５～１４円

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          ２．５m以下                             
B=1          下水道標準歩掛　第１巻　Ａ－１－２７    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00026

00000000000

施工　第0 -0014号表

SG036      
２．５m以下

たて込み簡易土留　引抜工
    ｍ                                          10     

土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]          0.14      人    

R0010      

                    

特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]          0.14      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]          0.27      人    

R0030      

                    

トラッククレーン賃料
油圧伸縮ジブ型　４．９ｔ吊          0.14      日    

K0005      

                    

諸雑費
         1         式    

#10        

                    
５～１４円

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          ２．５m以下                             
B=1          下水道標準歩掛　第１巻　Ａ－１－２７    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00027

00000000000

施工　第0 -0015号表

SG080      
作業時排水　発動発電機
ポンプ台数　１台

ポンプ運転工
    日                                           1     

特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]          0.11      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]          0.05      人    

R0030      

                    

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）
口径５０㎜　揚程５ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.00      日    
M4051      

                    

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］
３ｋＶＡ
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.00      日    
M4302      

                    

諸雑費
        18.00      ％    

#01        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          作業時排水　発動発電機                  
B=1          ポンプ台数　１台                        
C=1          下水道標準歩掛　第１巻　Ａ－１－６６    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0016号表

SG081      

ポンプ運転工　据付・撤去工
   現場                                          1     

普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]          0.08      人    

R0030      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        現場   

A=1          下水道標準歩掛　第１巻　Ａ－１－６６    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00028

00000000000

施工　第0 -0017号表

SG705      
1号(内径 900mm)         深さ3m以下
S1(4箇所未満)

組立マンホール設置工
   箇所                                          1     

組立マンホール設置　　　　　　　手間のみ
1号(内径 900mm)　　　　深さ3m以下         1.00     箇所   

TGM11      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=4          1号(内径 900mm)         深さ3m以下      
B=2          S1(4箇所未満)                           
C=2          時間的制約を受けない                    
D=2          夜間作業　無                            
E=1          下水道標準歩掛　第１巻　Ａ－２－１０    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0018号表

V0182      
再生切砕0～40mm　タンパ締固め

再生切込砕石埋戻し工　BH0.2m3
    m3    特単単価適用日：06年04月01日       100     

機械投入埋戻工（バックホウ）
ｸﾛｰﾗ型　山0.28m3（平0.2m3）        100.00      m3    

SG012      

施工　第0-0005号表　　
                    

再生骨材（骨材）クラッシャラン
ＲＣ－４０        126.00     ｍ３   

T8454      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00029

00000000000

施工　第0 -0019号表

V0050      

夜間作業ではない

砂基礎工　機械施工　10m3未満
    m3    特単単価適用日：06年04月01日       100     

購入土
良質土（ほぐした土量）        133.00     ｍ３   

T8350      

                    

砂基礎設置　　　　　　　　　　　手間のみ
機械施工        100.00     ｍ３   

TGD02      

                    

補正率
        10.00      ％    

#01        

                    
10m3未満

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0020号表

SG707      
ます径 200mm　S1(5箇所未満)

ます設置工（塩化ビニル製）
   箇所                                          1     

ます設置工（塩化ビニル製）　　　　材工共
ます径200mm          1.00     箇所   

TGS02      

                    

鋳鉄製防護蓋設置費
手間のみ          1.00      個    

TG776      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=2          ます径 200mm                            
B=2          S1(5箇所未満)                           
C=2          時間的制約を受けない                    
D=2          夜間作業　無                            
E=1          防護蓋設置費加算　有                    

F=1          下水道標準歩掛　第１巻　Ａ－４－１      



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00030

00000000000

施工　第0 -0021号表

V7200      

防護コンクリート工
   箇所   特単単価適用日：06年04月01日         1     

コンクリート
無筋･鉄筋構造物
人力打設

         0.03      m3    
SPB401     

施工　第0-0022号表　　
                    

（0.50×0.50-0.216＾2×π/4）×0.15

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

         0.30      m2    
SPB431     

施工　第0-0023号表　　
                    

0.50×0.15×4

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00031

00000000000

施工　第0 -0022号表　　

SPB401     
無筋･鉄筋構造物 人力打設

コンクリート

  0.00%  31.93%   0.00%   24,215      68.07%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 14.27%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  8.38%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  7.11%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％

T8600      TPTC618    
 68.07%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          無筋･鉄筋構造物                         
B=4          人力打設                                
E=2          一般養生                                
G=2          現場内小運搬なし                        
K=2          高炉                                    

L=13         　18－8－40－60％                       
M=1          小型車割増なし                          
N=1          冬期割増なし                            
O=1          全ての費用                              
P=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－①－４    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00032

00000000000

施工　第0 -0023号表　　

SPB431     
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

型枠

  0.00% 100.00%   0.00%    8,890.1     0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

型わく工 型わく工
［0.901(3/1以降0.893)］

R0260      TPR0260    
 46.99%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 25.08%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  9.24%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          一般型枠                                
B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－４－②－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00033

00000000000

施工　第0 -0024号表

SG708      
管径 100mm　S1(5箇所未満)
支管取付

取付管布設工および支管取付工
   箇所                                          1     

取付管布設工および支管取付工　　　材工共
管径100mm          1.00     箇所   

TGT01      

                    

可とう性支管設置費加算額
管径100mm          1.00     箇所   

TGT11      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=1          管径 100mm                              
B=2          S1(5箇所未満)                           
C=2          時間的制約を受けない                    
D=2          夜間作業　無                            
E=6.7        取付管長（ｍ）                                                                    

F=1          本管材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製（補正有）            
G=1          可とう性支管設置費加算　有              
H=1          下水道標準歩掛　第１巻　Ａ－４－４      



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00034

00000000000

施工　第0 -0025号表

V1600      
取付管φ100㎜用

鞘管設置工（STKφ200mm）
    ｍ    特単単価適用日：06年04月01日        10     

床掘り
土砂
現場制約あり

         0.37      m3    
SPA161     

施工　第0-0026号表　　
                    

発生土処分工（機械積込み）
運搬距離　　Ｌ＝6㎞
ダンプトラック　４ｔ積

         0.37      m3    
SG015      

施工　第0-0008号表　　
                    

鞘管STKφ200mm
10.0×23.5kg
t=4.5mm

         0.235     ｔ    
F0013      

                    

鞘管布設工
φ200mm         10.00      ｍ    

V1601      

施工　第0-0027号表　　
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00035

00000000000

施工　第0 -0026号表　　

SPA161     
土砂 現場制約あり

床掘り

  0.00% 100.00%   0.00%    9,366       0.00%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
100.00%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=6          現場制約あり                            
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－４    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00036

00000000000

施工　第0 -0027号表

V1601      
φ200mm

鞘管布設工
    ｍ    特単単価適用日：06年04月01日        10     

土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]          0.22      人    

R0010      

                    

特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]          0.44      人    

R0020      

                    

普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]          0.44      人    

R0030      

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00037

00000000000

施工　第0 -0028号表　　

SPD321     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断

  6.05%  55.50%   0.00%      580.65   38.45%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
                                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                

MC445      TPMC445    
  4.09%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 19.28%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  9.90%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  8.33%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　５６㎝（２２インチ） 径５６ｃｍ

T9872      TPT9872    
 35.21%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  2.19%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－③－１    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00038

00000000000

施工　第0 -0029号表

S5200      
運搬距離　　54.9㎞
ＤＩＤ区間無し

汚泥吸排車運搬
    m3                                         100     

汚泥吸排車運転
機－１９
８．０ｔ

         6.50      日    
SK920      

施工　第0-0030号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#20        

                    
５０～１４９円

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=54.9       運搬距離（㎞）                                                                    
B=1          ＤＩＤ区間無し                          
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－３－⑥－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00039

00000000000

施工　第0 -0030号表

SK920      
機－１９
８．０ｔ

汚泥吸排車運転
    日                                           1     

運転手（一般）
［0.821(3/1以降0.816)]          1.20      人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         96.00      Ｌ    

T0250      

                    

汚泥吸排車
[ﾄﾗｯｸ架装型]積載質量8.0t 吸入管径φ75mm
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.44    供用日  
MA800      

                    

諸雑費
         1         式    

#10        

                    
５～１４円

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ８．０ｔ                                
B=1.2        運転労務数量                                                                      
C=96         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=1.44       機械損料数量　　　　　　　　　　　　　　                                          



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00040

00000000000

施工　第0 -0031号表　　

SPD311     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし

舗装版破砕

 32.31%  60.10%   0.00%      556.59    7.59%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリート圧砕装置［大割機］ コンクリート圧砕装置［大割機］
                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                        

MC345      TPMC345    
 23.02%

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．４５m3（平積０．３５m3）                   

K9201      TPK9201    
  9.29%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 26.80%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 23.59%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  9.71%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  7.59%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          障害等なし                              
C=2          騒音振動対策必要                        
D=1          15cm以下                                
F=1          積込作業あり                            

G=1          全ての費用                              
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－②－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00041

00000000000

施工　第0 -0032号表　　

SPD311     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし

舗装版破砕（仮復旧)

 32.31%  60.10%   0.00%      556.59    7.59%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリート圧砕装置［大割機］ コンクリート圧砕装置［大割機］
                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                        

MC345      TPMC345    
 23.02%

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．４５m3（平積０．３５m3）                   

K9201      TPK9201    
  9.29%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 26.80%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 23.59%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  9.71%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  7.59%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          障害等なし                              
C=2          騒音振動対策必要                        
D=1          15cm以下                                
F=1          積込作業あり                            

G=1          全ての費用                              
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－②－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00042

00000000000

施工　第0 -0033号表　　

SPA961     
舗装版破砕 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

ダンプトラック運搬

 45.57%  37.51%   0.00%    1,755      16.92%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 45.57%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.821(3/1以降0.816)]

R0130      TPR0130    
 37.51%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 16.92%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          舗装版破砕                              
B=2          機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)
C=1          DID区間なし                             
D=16         6.0km以下                               
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00043

00000000000

施工　第0 -0034号表　　

SPA101     
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

バックホウ掘削積込

 45.14%  34.64%   0.00%      579.83   20.22%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型） バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス３次                
標準型・超低騒音型　　　　　　　        

超低騒音・排ガス３次                

MA175      TPMA234    
 45.14%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 34.64%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 20.22%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C=2          押土なし                                
D=2          障害あり                                
E=3          5,000m3未満                             

J=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－７    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00044

00000000000

施工　第0 -0035号表　　

SPA105     
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ                        

土砂等運搬

 46.25%  38.07%   0.00%    1,330.1    15.68%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 46.25%

運転手（一般） 運転手（一般）
［0.821(3/1以降0.816)]

R0130      TPR0130    
 38.07%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 15.68%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          標準                                    
B=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ                                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D=1          DID区間なし                             
E=14         6.0km以下                               

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－１３  



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00045

00000000000

施工　第0 -0036号表　　

SPD023     
3.0m超 平均仕上り厚50ｍｍ

表層（車道・路肩部）

  1.63%  10.57%   0.00%    1,536.2    87.80%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ687      TPKQ687    
  1.04%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  0.16%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  0.16%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  3.78%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  2.17%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
  2.12%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  0.74%

再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） アスファルト混合物
最大粒径２０㎜ 密粒度（２０）

T8422      TPT8025    
 79.45%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－３　プライムコート用

T0211      TPT0211    
  7.66%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.58%

                
           

       



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00046

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          3.0m超                                  
B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E=15         再生　密粒度（２０Ｆ）                  

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00047

00000000000

施工　第0 -0037号表　　

SPD023     
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)平均仕上り厚30ｍｍ

表層（車道・路肩部）

  0.49%  45.53%   0.00%    2,272.7    53.98%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

振動ローラ［舗装用・ハンドガイド式］ 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
                      
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                          

MC246      TPMC246    
  0.30%

振動コンパクタ［前進型］ 振動コンパクタ［前進型］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                        

MC274      TPMC274    
  0.17%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 22.61%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 15.69%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  4.66%

再生材アスファルト合材　密粒度（１３） アスファルト混合物
最大粒径１３㎜ 密粒度（２０）

T8420      TPT8025    
 53.72%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.21%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.04%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   
B=30         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=3          瀝青材料なし                            
E=12         再生　密粒度（１３）                    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00048

00000000000

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00049

00000000000

施工　第0 -0038号表　　

SPD027     
1.4m以上 平均仕上り厚30ｍｍ

表層（歩道部）

  2.95%  24.17%   0.00%    1,306.8    72.88%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ アスファルトフィニッシャ［クローラ型］
                        
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                        

MC361      TPMC361    
  2.21%

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  0.43%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  9.07%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  6.27%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
  4.10%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  2.14%

再生材アスファルト合材　細粒度（１３） 再生アスファルト混合物
最大粒径１３㎜ 密粒度（１３）

T8430      TPT8420    
 63.39%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－３　プライムコート用

T0211      TPT0211    
  9.01%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00050

00000000000

A=3          1.4m以上                                
B=30         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.20t/m3                                
D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E=10         再生　細粒度（１３）                    

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－８    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00051

00000000000

施工　第0 -0039号表　　

SPD009     
粒度調整砕石 全仕上り厚150ｍｍ

上層路盤（車道・路肩部）

 10.05%  31.45%   0.00%      555.97   58.50%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２次                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                    

MC219      TPMC219    
  4.02%

ロードローラ［マカダム］ ロードローラ［マカダム］
排ガス２次                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                

MC230      TPMC230    
  3.18%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  1.04%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 14.47%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
  5.08%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  4.81%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  1.42%

粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜ ＲＭ－４０

T8344      TPT8345    
 54.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.97%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00052

00000000000

A=2          粒度調整砕石                            
D=150        全仕上り厚(mm)                                                                    
E=1          1層施工                                 
H=3          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
J=1          全ての費用                              

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－７    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00053

00000000000

施工　第0 -0040号表　　

SPD010     
全仕上り厚100ｍｍ 1層施工

上層路盤（歩道部）

  5.44%  65.81%   0.00%      809.74   28.75%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

小型バックホウ［クローラ型］ 小型バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．１１m3（平積０．０８m3）                   

K9220      TPK9220    
  2.82%

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  2.47%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 27.59%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 23.30%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 13.01%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生粒度調整砕石
ＲＣ－４０ ＲＭ－３０

T8454      TPT8346    
 26.66%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.03%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=100        全仕上り厚(mm)                                                                    
B=1          1層施工                                 
D=3          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－１１  



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00054

00000000000

施工　第0 -0041号表　　

SPD001     
補足材料あり 17mm以上21mm未満

不陸整正

 19.42%  53.92%   0.00%      147.15   26.66%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２次                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                    

MC219      TPMC219    
  9.47%

ロードローラ［マカダム］ ロードローラ［マカダム］
排ガス２次                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２次                

MC230      TPMC230    
  7.50%

タイヤローラ タイヤローラ賃料
質量　８ｔ～２０ｔ                 

K2630      TPK2630    
  2.45%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 34.08%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 10.47%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
  7.57%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
  1.80%

粒度調整砕石 再生クラッシャラン
Ｍ－４０　４０～０㎜ ＲＣ－４０

T8344      TPT8454    
 19.67%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  6.99%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00055

00000000000

A=2          補足材料あり                            
B=6          17mm以上21mm未満                        
D=3          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－２    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0042号表　　

SPD231     
再利用

歩車道境界ブロック撤去

  4.50%  93.83%   0.00%    1,293.5     1.67%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

小型バックホウ［クローラ型］超小旋回型 バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料
山積０．２２m3（平積０．１６m3）                   

K9210      TPK9210    
  4.50%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 30.01%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 17.82%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 17.28%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
 17.01%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.67%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          再利用                                  
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－③－６    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00056

00000000000

施工　第0 -0043号表　　

SPD241     
再利用設置 B種(180/205×250×600)

歩車道境界ブロック

  4.45%  92.05%   0.00%    3,577.6     3.50%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
クレーン付き                            クレーン付き                  

KQ050      TPKQ050    
  3.70%

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.75%

特殊作業員 特殊作業員
 [0.784(3/1以降0.783)]

R0020      TPR0020    
 35.53%

普通作業員 普通作業員
［0.852(3/1以降0.847)]

R0030      TPR0030    
 33.71%

土木一般世話役 土木一般世話役
 [0.772(3/1以降0.771]

R0010      TPR0010    
 18.39%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
［0.796(3/1以降0.793)]

R0120      TPR0120    
  1.84%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.87%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
  1.63%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          再利用設置                              
B=2          B種(180/205×250×600)                  
C=1          基礎砕石あり                            
D=2          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                      
F=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00057

00000000000

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－③－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00058

00000000000

施工　第0 -0044号表

S7301      
破線15cm

区画線工（溶融式）（材料含）
    ｍ                                       1,000     

区画線設置工 昼間単価 機・労
[溶融式(手動)] 破線 15cm
時間的制約 無 豪雪補正 有

     1,000         ｍ    
TDA37      

                    

路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色
JIS K 5665 3種1号        570        ｋｇ   

TDG75      

                    

ガラスビーズ
JIS R 3301 1号         25        ｋｇ   

TDG76      

                    

接着用プライマー
区画線（溶融式）用         25        ｋｇ   

TDG77      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         49         Ｌ    

T0250      

                    

材料諸雑費
         5         ％    

#01        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                       1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=5          破線15cm                                
B=1          白色                                    
C=3          時間的制約を受けない                    
D=1          豪雪補正　有（Ｂ地区損料）              
E=2          夜間作業　無                            

F=1          塗布厚1.5mm                             
G=2          排水性舗装に施工しない                  
H=2          未供用区間に施工しない                  
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－①－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00059

00000000000

施工　第0 -0045号表

S7301      
実線15cm

区画線工（溶融式）（材料含）
    ｍ                                       1,000     

区画線設置工 昼間単価 機・労
[溶融式(手動)] 実線 15cm
時間的制約 無 豪雪補正 有

     1,000         ｍ    
TDA13      

                    

路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色
JIS K 5665 3種1号        570        ｋｇ   

TDG75      

                    

ガラスビーズ
JIS R 3301 1号         25        ｋｇ   

TDG76      

                    

接着用プライマー
区画線（溶融式）用         25        ｋｇ   

TDG77      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         44         Ｌ    

T0250      

                    

材料諸雑費
         5         ％    

#01        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                       1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          実線15cm                                
B=1          白色                                    
C=3          時間的制約を受けない                    
D=1          豪雪補正　有（Ｂ地区損料）              
E=2          夜間作業　無                            

F=1          塗布厚1.5mm                             
G=2          排水性舗装に施工しない                  
H=2          未供用区間に施工しない                  
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－①－２    



会  津  若  松  市  上  下  水  道  局  

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00060

00000000000

施工　第0 -0046号表

S0070      
運搬質量　14.6ｔ
運搬距離（片道）10㎞

仮設材の運搬費
    式                                           1     

仮設材の運搬費
         1.00      式    

           

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

A=10         運搬距離（片道距離：㎞）                                                          
B=1          製品長　１２ｍ以内                      
C=14.6       運搬質量（ｔ）                                                                    
D=0          運賃割増率（Ｆ１～Ｆ２）                                                          
E=           

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－１６  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0047号表

S0072      
積込み取卸し（往復分）

仮設材等の積込み、取卸し費
    ｔ                                           1     

仮設材の積込み、取卸し費
         1.00      ｔ    

           

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=4          積込み取卸し（往復分）                  
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－１７  



                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

F0003      マンホール現場削孔費
φ150mm                                 
0号、1号、特1号                         

   箇所   全間接費対象額

F0001      マンホール可とう継手
リブ管φ150用                           
                                        

    個    全間接費対象額

F0016      マンホール　底塊（底なし）
1号-C　900×1500                        
                                        

    個    全間接費対象額

00061

会  津  若  松  市  上  下  水  道  局00000000000



                                        

頁 -特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

W0000      建込簡易土留賃料　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

    式    全間接費対象額

W0000      敷鉄板賃料
                                        
                                        

    式    全間接費対象額

W0000      建設副産物処分（アスファルト塊）
中間処理（再資源化）                    
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

W0000      建設副産物処分(汚泥)
中間処理（再資源化）                    
                                        

    ｔ    直接工事費内の処分費

00062

会  津  若  松  市  上  下  水  道  局00000000000



公共下水道管埋設工事（枝線）河東1工区

【単独費】

数量計算書



（枝線）河東1工区

【単独】　№１

ＲＲ

PRP 可とう継手 可とう継手 可とう継手 直管

直管 (下流) (上流) (既設上流) ｌ＝4.0ｍ

ｌ＝4.0ｍ φ150 φ150 φ150 φ250 φ100 φ200

(mm) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (本) (個) (個) (個) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (本) (個) (個) (個) (ｍ)

333-1 NO.1～NO.2既設 150 22.40 0.900 21.500 21.500 5.38 1 1 6.70 6.70 1.68 1 1.35 1 333-1No.1・1号_Ｈ＝2.08ｍ

22.40 0.900 21.500 21.50 5.38 1 1 6.70 6.70 1.68 1 1.35 1

管 渠 工 ・ 汚 水 桝 工 計 算 書 （ φ 150 ）

路

線

番

号

人

孔

番

号

本 管 取 付 管

直

管

延

長

支

管

可と

う継

手

異
径
ソ
ケ

ッ
ト

摘要

管

径

路

線

延

長

管

渠

減

長

管

渠

延

長

継

手

延

長

直

管

延

長

硬 質 塩 化 ﾋ ﾞ ﾆ ｰ ﾙ 管 鞘

管

取
付
管
延
長

汚 水 桝

鞘

管

小口径桝 塩

ビ

M　H

1

号

M　H

塩

ビ

蓋

防

護

蓋

合　　計

(個) (個)



掘削土量 流用土 残土量

平 均 下水管 共同施工管

掘削深 機械掘削 (RC-40) (ｍ
3
) 路体 路床

土被り H=H1+h2 Ｖ1 (ｍ
3
) 水道管Φ(m)

(ｍ) (ｍ
3
) リブ管控除 再生砕石 再生砕石 (ほぐし土量)

1 φ200 h2= h×W×L φ200(0.034) ガス管Φ(m) (RC-40） (RC-40） 1 舗装 1 単独 1 流用土 水道管 ガス管

2 φ150 (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 0.308:0.258 φ150(0.019) (ｍ
3
) (ｍ

3
) (ｍ

3
) (ｍ

3
) 2 砂利 2 共同 2 購入土 m m

333-1 NO.1～NO.2既設 2 φ150 22.40 0.90 1.93 1.84 1.885 2.14 0.20 1.94 39.11 10.82 11.79 16.13 39.11 1 舗装 1 単独 2 購入土

22.40 39.11 10.82 11.79 16.13 39.11

22.40 39.11 10.82 11.79 16.13 39.11

合 計

(BH0.20m
3
)

(BH0.35m
3
)

(BH0.60m
3
)

t=

本 管 土 工 計 算 書 （枝線）河東1工区

【単独】　№1

路

線

番

号

人

孔

番

号

管

径

掘

削

延

長

掘

削

幅

Ｗ

土 被 り 基　礎　工

上

流

側

下

流

側

掘 削 深

h=H-t

(mm)
H1

(ｍ)

埋戻し土量

摘        要
平 均

舗 装 控 除 Ｖ2'=
Ｖ2×
1.11

流用土使用
Ｖ3＝

Ｖ1-Ｖ2'

購入土使用
Ｖ3＝Ｖ1



1.50 1.51 2.01 2.51 3.01 3.51 4.00 4.50
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

(ｍ) (ｍ) 1.5ｍ 2.0ｍ 2.5ｍ 3.0ｍ 3.5ｍ 4.0ｍ 4.5ｍ 5.0ｍ ( ㎡ )

333-1 NO.1～NO.2既設 22.40 2.14 22.40 47.94

22.40 22.40 47.94

ｍ ｍ ｍ

ｍ ｍ ｍ

ｍ ｍ ｍ

ｍ ｍ ｍ

単独施工

防護工事 防護工事 防護工事

(BH0.35m3)

単独施工

(BH0.60m3)(BH0.20m3)

単独施工

合 計

W ＝ 0.90 m

土 留 工 計 算 書 （枝線）河東1工区

【単独】　№１

路

線

番

号

人

孔

番

号

土 留 工

摘 要

Ｌ

×

Ｈ

掘

削

延

長

平

均

掘

削

深

建 込 み 簡 易 土 留

以下

型　　　　　　　式



路 人 底 マ 鉄 昇 斜 壁 直 壁 底 塊 副 管
塊 ン 降

線 孔 形 ホ ス 600 600 600
状 ｜ テ 600 600 600 × × × 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900用 段 口

番 番 ル ッ 900 900 900
底あり底塊 深 蓋 プ 10cm 15cm 20cm 30cm 45cm 60cm 30cm 60cm 90cm 120cm 150cm 180cm 90cm 120cm 150cm 180cm 13cm 差 径

号 号 底なし底塊

(ｍ) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (ｍ) (ｍ)

333-1 NO.1 底なし底塊 2.08 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

調整リング

摘

小　　　　　　　計

１ 号 マ ン ホ ー ル 工 計 算 書

底
版

ステップなし

【単独】　№１

（枝線）河東1工区

要



上段：当初

下段：変更

副管深（Ｈ） 箇所数

４箇所以上 4箇所未満 ４箇所以上 4箇所未満 ４箇所以上 4箇所未満

1

1

起点・中間 底部会合 起点・中間 底部会合 ４箇所以上 4箇所未満

2.0＜Ｈ≦2.5

2.5＜Ｈ≦3.0

3.0＜Ｈ≦3.5

3.5＜Ｈ≦4.0

合　　計 合　　計 合　　計 合　　計

2.0＜Ｈ≦3.5 2.0＜Ｈ≦3.5 4.0＜Ｈ≦5.0 1.0＜Ｈ≦1.5

5.0＜Ｈ≦6.0 1.5＜Ｈ≦2.0

    Ｈ≦2.0     Ｈ≦2.0 Ｈ≦4.0 Ｈ≦1.0

ＭＨ深（Ｈ）
箇所数（5箇所未満）

ＭＨ深（Ｈ）
箇所数（5箇所以上）

ＭＨ深（Ｈ）

塩ビ(本管径φ150又は200) 塩ビ(本管径φ150又は200) 2号 レジン
箇所数

ＭＨ深（Ｈ） 箇所数

2.0≦Ｈ＜2.5

2.5≦Ｈ＜3.0

3.0≦Ｈ＜3.5

3.5≦Ｈ＜4.0

合　　計 合　　計 合　　計 合　　計

3.0＜Ｈ≦4.0 2.0＜Ｈ≦3.0 2.0＜Ｈ≦3.0 1.0≦Ｈ＜1.5

1.5≦Ｈ＜2.04.0＜Ｈ≦5.0 3.0＜Ｈ≦5.0 3.0＜Ｈ≦5.0

本管径　150/200

Ｈ≦3.0 Ｈ≦2.0 Ｈ≦2.0 Ｈ＜1.0

ＭＨ深（Ｈ）
箇所数

ＭＨ深（Ｈ）
箇所数

ＭＨ深（Ｈ）
箇所数

（枝線）河東1工区

【単独】　№１

1号 ０号 特1号 副管

マ　ン　ホ　ー　ル　深　集　計　表



1: 0.898 1: 0.626 1: 0.264 1 ：舗装

左 右 左 右 計 左 右 左 右 計 左 右 計 2: 2: 2: 2 ：敷砂利

333-1 NO.1～NO.2既設 1.800 1 1 6.700 6.70 6.70 4.90 4.90 4.40 1 ：舗装

1 6.70 4.90 4.40

取 付 管 工 ・ 取 付 管 土 工 計 算 書 （枝線）河東1工区

L:鞘管の長さ 【単独】　№１

路

線

番

号

人

孔

番

号

本管掘削幅 取付管箇所数 １ 箇 所 当 り
取 付 管 延 長

A+L(m) (平面図参照) (平面図参照) ①-（A-L)×ｎ 幅(m)=

厚(m)=

摘 要

ｎ ①(ｍ) ①×ｎ Ｌ(ｍ) 機械掘削 路盤掘削 再生切砕 山砂

掘 削 延 長
土　　　　　工　　　(ｍ

3
)

鞘管減長
(箇所) 延　長 掘 削 土 量 埋 戻 土 量

残土量

4.40 3.07 1.29

合　　計
4.40 3.07 1.29



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 延長小計 箇所小計 延長合計 箇所合計 路線平均

(⑪) (⑫) (⑬) (⑭) (⑮) (⑯) (⑰) (⑱) (⑲) (⑳) （ｍ） (箇所) （ｍ） (箇所) （ｍ/箇所）

6.70 6.70 1

箇所 箇所 箇所 箇所

箇所 箇所 箇所 箇所

箇所 箇所 箇所 箇所

塩ビ蓋合計

マシンホール(塩ビ)合計

鉄蓋合計 1

H=1.5m超～2.0m以下 H=2.01m以上

取 付 管 延 長 詳 細

路線番号
取付管
口径

深   さ
蓋種類

番号

鉄蓋

塩ビ蓋

鉄蓋

ﾏｼﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ)

333-1 100

H=1.5m以下
塩ビ蓋

H=1.5m超～
2.1m以下

H=2.01m以上

H=1.5m以下
塩ビ蓋

H=1.5m超～
2.0m以下

H=2.01m以上

鉄蓋

塩ビ蓋

鉄蓋

ﾏｼﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ)

H=1.5m以下
塩ビ蓋

H=1.5m超～
2.0m以下

H=2.01m以上

鉄蓋

塩ビ蓋

鉄蓋

H=1.5m以下
塩ビ蓋

H=1.5m超～
2.0m以下

H=2.01m以上

鉄蓋

塩ビ蓋

鉄蓋

ﾏｼﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ)

全　合　計

鉄蓋

塩ビ蓋

鉄蓋

ﾏｼﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ)

ﾏｼﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ)

塩ビ蓋

H=1.5m以下

H=1.5m超～
2.0m以下

H=2.01m以上

H=1.5m以下
塩ビ蓋

H=1.5m超～
2.0m以下

H=2.01m以上

鉄蓋

塩ビ蓋

ﾏｼﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ)

6.700

鉄蓋

（枝線）河東1工区
【単独】　№１

1

合計

6.70 1 6.700

6.70 1

塩ビ蓋

鉄蓋

塩ビ蓋

鉄蓋

H=1.5m以下

ﾏｼﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ)

H=1.5m以下

H=1.5m超～
2.0m以下

H=2.01m以上



（枝線）河東1工区

【単独】　№1

泥水運搬工 排水(汚泥) 泥水運搬工 排水(汚泥) 路盤掘削工

AS塊 Co塊(無筋) Co塊(有筋) BH0.20m3 BH0.35m3

車道部 車道部 As As Co Co 中間処理 中間処理 中間処理 車道部 2t車 10t車 

15cm以下 15cm以下 35cm以下 35cm以下 35cm以下 35cm以下 運搬距離 運搬距離 運搬距離 15cm 運搬距離 運搬距離

As Co L＝5.4km L＝5.4km L＝5.4km L＝6.0km L＝6.0km

ｍ ｍ m3 ｔ m3 ｔ m2 m2 m3 ｔ ｔ ｔ m3 m3 m3

333-1 市道河3-126号線 67.55 0.45 0.63 88.97 30.10 5.35 12.57 5.05 5.05 AS塊 10t

67.55 0.45 0.63 88.97 30.10 5.35 12.57 5.05 5.05

舗　装　取　壊　し　工　計　算　書

残土処分工

摘

要

舗装版取壊・産廃処分工（10cm以下）

合　　計

路

線

番

号

道

路

種

別

舗装版切断工

体積
面積

ｔ=3cm
面積

ｔ=5cm



（枝線）河東1工区

【単独】　№1

不陸整正
歩車道境界
ブロック

人力施工 歩道部

車道部 車道部 再生密粒度As20F 再生密粒度As20F 再生細粒度As13 再生密粒度As20F 再生密粒度As13 上層 下層 路盤工 M-40 撤去再設置 白色・実線 白色・破線 白色・実線 白色・破線

3cm 5cm  1.4≦b≦3.0 3.0＜ｂ  1.4≦b≦3.0 1.4>ｂ 1.4>ｂ M-40 RC-40 RC-40 溶融式 溶融式 溶融式 溶融式

5cm 5cm 3cm 3cm 3cm 15cm 25cm 10cm 2cm 15cm 15cm 15cm 15cm

ｍ ｍ m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

333-1 市道河3-126号線 4.50 31.80 88.97 6.30 23.80 31.85 2.70 60.72 0.80 13.30 24.30

4.50 31.80 88.97 6.30 23.80 31.85 2.70 60.72 0.80 13.30 24.30

路

線

番

号

道

路

種

別

舗装版面取工 表層工 路盤工 区画線工

舗　装　復　旧　工　計　算　書

車道部(機械施工) 歩道部 車道部 中央線 外側線

合　　計



建込簡易土留、敷鉄板および水替日数等一覧表
（枝線）河東1工区 

1.建込簡易土留賃料算出表

  (1).運搬費　　L=10kmまで

円/t　× × t = 円

円/t　× × t = 円

円/t　× × t = 円

円/t　× × t = 円

円/t　× × t = 円

円/t　× × t = 円

  (2).積込　取卸費 基地→現地→基地

円/t　× t = 円

円/t　× t = 円

円/t　× t = 円

円/t　× t = 円

円/t　× t = 円

円/t　× t = 円

  (3).土留賃料（L=30m／1セット）

           F1 Ｎ Ａ 

※使用回数Ｎ＝（転用回数ｎ+1）とする

円

円

円

円

円

円

円

合計 円

2.敷鉄板賃料算出表

  (1).敷鉄板賃料（L=30m／1セット） 1.5×3.0(縦並べ)

           F1 Ｎ Ａ 

※使用回数Ｎ＝（転用回数ｎ+1）とする

円

円

円

円

円

円

円

合計 円

3.水替工（ポンプ運転工） 2 日

4.交通誘導員 12 人

5.工事名標示板 2 基 （木材費用、設置撤去含む）

H=2.5m

Ｆ2Ｆ1

a

H=3.0m

H=3.5m

H=4.0m

10

10

10

10

10

5 022.4

小計

（14.6*按分率）

（18.4*按分率）

Ａ

90

Ｆ2

Ｆ2

賃料=(市場単価（円／日・㎡）×供用日数（日）＋１現場当たり修理費及び損耗費（円／㎡）×使用回数／2）×使用数量（㎡）

a ｎ

H=2.0m

H=3.0m

H=3.5m

H=4.0m

H=4.0m

ｎa

Ｆ2
賃料=(市場単価（円／枚・日）×供用日数（日）＋１現場当たり修理費及び損耗費（円／枚）×使用回数/2）×使用数量（枚）

小計

0H=2.5m

H=3.0m

H=3.5m

5

L

10

Ａ

H=1.5m

H=2.0m

（23.0*按分率）

（32.7*按分率）

2(往復)

2(往復)

2(往復)

2(往復)

2(往復)

2(往復)

（9.0*按分率）

（12.0*按分率）

（9.0*按分率）

（12.0*按分率）

（14.6*按分率）

（18.4*按分率）

（23.0*按分率）

（32.7*按分率）

H=1.5m

H=2.0m

H=2.5m

H=1.5m

H=2.0m

H=2.5m

H=3.0m

H=3.5m

H=4.0m

22.4

H=1.5m

Ｆ1L

240

a

120

150

180

210


